


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 12,535 0,11 139,25 15,32 15,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 62,25 0,56

1. 91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3

маш.час 62,25 0,56 733,66 410,85 410,85 96,30

2 ГЭСН01-02-057-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,009
(9*0,5*0,2) / 100

24661,18 221,95 221,95 1,59

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 177,1 1,59 139,25 221,41 221,41

3 ГЭСН23-01-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3 0,09
(9*0,5*0,2) / 10

2311,27 208,01 153,91 54,10 6,19 1,06 0,04

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 11,73 1,06 145,79 154,54 154,54

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4 0,04

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,4 0,04 1502,89 60,12 60,12 6,88

Н 2. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 11 0,99

4 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных: работ 

средний

м3 0,99 782,17 774,35 774,35

5 ГЭСНр66-2-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов канализации: из 

чугунных труб диаметром 150 мм

100 м 0,09
9/100

24627,76 2216,50 2216,50 15,92

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 176,86 15,92 139,25 2216,86 2216,86

1. 999-9900 Строительный мусор т 2,43 0,2187

6 ГЭСН22-01-021-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 160 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

км 0,009
9/1000

72892,46 656,04 486,40 165,62 109,36 4,02 2,97 0,48

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 329,498 2,97 164,02 487,14 487,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 53,5875 0,48
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9125 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

2. 91.10.09-012 Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 

при работе от передвижных электростанций

маш.час 25 0,23 92,79 21,34 21,34

3. 91.14.04-002 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.час 0,03125 1010,94

4. 91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 15 т

маш.час 0,03125 105,15

5. 91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт маш.час 2,9 0,03 289,25 8,68 8,68 4,58

6. 91.17.04-031 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.час 49,7375 0,45 283,22 127,45 127,45 103,95

7. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 20,5 0,1845 20,97 3,87 3,87

8. 12.1.02.06-

0012

Рубероид кровельный РКК-350 м2 0,44 0,004 37,13 0,15 0,15

Н 9. 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 1008 9,072

7 24.3.03.13-0217 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, 

диаметр 160 мм

м 9,072 495,52 4495,36 4495,36

8 18.1.04.02-0004 Клапан обратный поворотный 

однодисковый 19ч21бр, номинальное 

давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу 

межфланцевое, номинальный диаметр 100 

мм (применительно)

шт 1 1152,90 1152,90 1152,90

9 ГЭСН16-07-006-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала 

диаметром: до 200 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 1
1*1

915,35 915,35 439,91 475,44 2,71

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,714 2,71 162,09 439,26 439,26

1. 01.2.03.03-

0043

Мастика битумно-кукерсольная холодная т 0,00078 0,0008 26025,54 20,82 20,82

2. 01.7.07.29-

0111

Пакля пропитанная кг 6,8 6,8 61,15 415,82 415,82

3. 03.2.02.08-

0001

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,00152 0,0015 25866,22 38,80 38,80
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 ГЭСН01-01-033-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м3 0,0072
(9*0,5*1,6) / 1000

8108,76 58,38 58,38 14,34 0,07

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,075 0,07

1. 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 10,075 0,07 804,84 56,34 56,34 13,83

11 ГЭСН01-02-061-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,0045
(9*0,5*0,1) / 100

13610,38 61,25 61,25 0,46

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 101,775 0,46 133,73 61,52 61,52

12 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,042
4,2/100

12242,39 514,18 479,05 3,83 0,81 31,30 2,7

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 2,7 177,11 478,20 478,20

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 1045,40

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 1229,44

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 0,0659 20,97 1,38 1,38

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0001 51169,36 5,12 5,12

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 0,168 144,05 24,20 24,20

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 4,192
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 4,192 235,54 987,38 987,38

14 ГЭСН16-04-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,092
9,2/100

12219,46 1124,19 1094,31 3,60 0,76 26,28 6,18

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 67,16 6,18 177,11 1094,54 1094,54

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0125 1045,40

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,0125 1229,44

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,39 0,0359 20,97 0,75 0,75

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,0012 0,0001 51169,36 5,12 5,12

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 1,5 0,138 144,05 19,88 19,88

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

50 мм

м 99,8 9,182

15 24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

м 9,182 179,05 1644,04 1644,04

16 ГЭСН26-01-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Изоляция изделиями из вспененного 

каучука, вспененного полиэтилена 

трубопроводов наружным диметром: до 160 

мм трубками
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,7
7/10

903,58 632,51 313,66 190,35 43,23 128,50 1,77 0,22

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,53 1,77 177,11 313,48 313,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3125 0,22
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,3125 0,22 853,60 187,79 187,79 43,48

2. 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,4875 0,34 10,61 3,61 3,61

3. 01.7.06.14-

0036

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

м 15 10,5 4,43 46,52 46,52

4. 10.1.02.02-

0101

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

кг 0,033 0,0231 148,22 3,42 3,42

5. 12.2.01.01-

0021

Клипсы (зажимы) 100 шт 0,3 0,21 96,00 20,16 20,16

Н 6. 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена м 11 7,7

7. 14.1.04.01-

0001

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

л 0,143 0,1001 527,98 52,85 52,85

8. 14.3.02.06-

0001

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

л 710,05

9. 14.5.09.05-

0103

Очиститель клея л 0,02 0,014 396,49 5,55 5,55

17 12.2.07.05-0083 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 110 мм, 

толщина 20 мм

100 м 0,011
1*1,1/100

26152,00 287,67 287,67

18 12.2.07.05-0062 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 54 мм, толщина 

20 мм

100 м 0,066
6*1,1/100

11272,00 743,95 743,95

19 ГЭСНр65-2-2
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м 0,235
(11+12,5) / 100

12930,34 3038,63 3025,47 13,16 11,48 20,05 0,08

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 85,3 20,05 150,93 3026,15 3026,15

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 0,08

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,32 0,08 175,03 14,00 14,00 12,22

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 1,34 0,3149

20 ГЭСНр65-2-1
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м 0,329
(24,9+8) / 100

10411,98 3425,54 3416,33 9,21 8,04 22,64 0,05

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 68,8 22,64 150,93 3417,06 3417,06

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,05

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,16 0,05 175,03 8,75 8,75 7,64
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 0,59 0,1941

21 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,235
(11+12,5) / 100

12242,39 2876,96 2680,38 21,45 4,55 175,13 15,13 0,02

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 15,13 177,11 2679,67 2679,67

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,02

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 0,369 20,97 7,74 7,74

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0006 51169,36 30,70 30,70

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 0,94 144,05 135,41 135,41

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 23,45

22 24.1.02.01-1038 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

шт 16 101,08 1617,28 1617,28

23 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 23,45 235,54 5523,41 5523,41

24 ГЭСН16-04-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,329
(24,9+8) / 100

12219,46 4020,20 3913,36 12,86 2,71 93,98 22,1 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 67,16 22,1 177,11 3914,13 3914,13
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375 0,01

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0125 1045,40

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,0125 1229,44

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,39 0,1283 20,97 2,69 2,69

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,0012 0,0004 51169,36 20,47 20,47

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 1,5 0,4935 144,05 71,09 71,09

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

50 мм

м 99,8 32,83

25 24.1.02.01-1036 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

шт 22 45,60 1003,20 1003,20

26 24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

м 32,83 179,05 5878,21 5878,21

27 ГЭСНр57-1-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка оснований покрытия полов: 

простильных полов

100 м2 0,072
7,2 / 100

2428,52 174,85 174,85 1,26

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 17,44 1,26 139,25 175,46 175,46

1. 999-9900 Строительный мусор т 4,67 0,3362

28 ГЭСНр57-3-1
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка плинтусов: деревянных и из 

пластмассовых материалов

100 м 0,07
7 / 100

524,97 36,75 36,75 0,26

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 3,77 0,26 139,25 36,21 36,21

1. 999-9900 Строительный мусор т 0,11 0,0077

29 ГЭСН11-01-033-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство покрытий: дощатых толщиной 

28 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,072
7,2 / 100

67690,08 4873,68 691,69 78,12 22,91 4103,87 4,53 0,13

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 62,905 4,53 152,72 691,82 691,82

Страница 8



ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда машинистов чел.-ч 1,775 0,13

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,725 0,05 175,03 8,75 8,75 7,64

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 1,05 0,08 853,60 68,29 68,29 15,81

3. 91.21.07-001 Машины для острожки деревянных полов маш.час 3,375 0,24 18,33 4,40 4,40

4. 01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,0123 0,0009 47820,00 43,04 43,04

5. 11.1.01.04-

0024

Доска для покрытия полов шпунтованная из 

древесины хвойных пород антисептированная 

ДП-27, толщина 27 мм, ширина без гребня 100-

140 мм

м3 2,88 0,2074 19586,81 4062,30 4062,30

30 ГЭСН11-01-040-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство плинтусов 

поливинилхлоридных: на клее КН-2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,07
7 / 100

2074,20 145,20 126,50 2,32 0,59 16,38 0,73

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 10,3615 0,73 174,41 127,32 127,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,00625 175,03

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0375 853,60

Н 3. 11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые м 101 7,07

4. 14.5.04.03-

0104

Мастика клеящая каучуковая КН-2 кг 5,15 0,3605 45,43 16,38 16,38

31 11.3.03.06-0002 Плинтуса для полов с кабель-каналом 

пластиковые, 22х49 мм

м 7,07 18,06 127,68 127,68

32 ГЭСНр69-4-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Заделка отверстий в местах прохода 

трубопроводов: в перекрытиях 

оштукатуренных

100 

отверстий

0,05
5/100

11820,70 591,03 463,12 0,70 0,61 127,21 3,03

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 60,65 3,03 152,72 462,74 462,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,08

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,08 175,03

2. 01.7.15.06-

0123

Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,8х60 мм

т 0,0005 36374,35

3. 04.3.01.09-

0014

Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 0,3 0,015 3663,69 54,96 54,96
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. 11.1.03.06-

0090

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

м3 0,2 0,01 7134,69 71,35 71,35

33 ГЭСН46-03-017-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных площадью до 

0,2 м2

м3 0,0144
8*0,0018

9220,46 132,77 92,85 3,04 0,68 36,88 0,64

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 44,66 0,64 144,38 92,40 92,40

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,24

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,49 0,01 13,35 0,13 0,13

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,24 853,60

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,0032 20,97

4. 03.1.02.03-

0011

Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0011 12419,10

Н 5. 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,04 0,015

6. 08.3.03.04-

0012

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм т 0,0005 34164,38

7. 08.3.03.06-

0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,0095 0,0001 18989,87 1,90 1,90

8. 08.4.03.04-

0001

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

т 0,05 0,0007 34677,32 24,27 24,27

9. 11.1.03.06-

0091

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,09 0,0013 6843,97 8,90 8,90

34 04.1.02.05-0003 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В7,5 (М100)

м3 0,015 3086,39 46,30 46,30

50632,44 20103,95 1027,77 322,61 29500,72 125,84 1,66

19504,09

12377,27

648,17 0,11 0,63

594,72 2,05

8069,38 4,03 0,52

5739,31 15,92

42129,87 48,82 0,03

2199,46 1,77 0,22

14476,21 42,69 0,13

524,77 1,52

6619,52 5,26 0,13

1184,61 3,03

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Теплоизоляционные работы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Полы (ремонтно-строительные)

  Полы

  Прочие ремонтно-строительные работы
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