


ГРАНД-Смета 2021

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 7,015 0,77 152,72 117,59 117,59

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

2. 01.7.15.07-

0097

Дюбель-гвозди оцинкованные, 

полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, 

размер 6х80 мм

100 шт 3,03 0,3333

Н 3. 23.8.03.04 Муфты противопожарные из нержавеющей стали 

с вкладышем из терморасширяющейся резины

шт 100 11

2 01.7.15.07-0083 Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм 100 шт 0,44
11*4/100

175,00 77,00 77,00

3 24.3.05.07-0526 Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

шт 11 250,58 2756,38 2756,38

4 ГЭСН16-07-008-

03
Приказ Минстроя 

России от 

20.10.2020 

№635/пр

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в 

междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, 

диаметром: до 160 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 шт 0,02
2/100

1377,73 27,55 26,27 1,28 0,30 0,17

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 8,602 0,17 152,72 25,96 25,96

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,075

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,075 853,60

2. 01.7.15.07-

0097

Дюбель-гвозди оцинкованные, 

полипропиленовые с цилиндрическим бортиком, 

размер 6х80 мм

100 шт 4,04 0,0808

Н 3. 23.8.03.04 Муфты противопожарные из нержавеющей стали 

с вкладышем из терморасширяющейся резины

шт 100 2

5 01.7.15.07-0083 Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм 100 шт 0,08
2*4/100

175,00 14,00 14,00

6 24.3.05.07-0528 Муфта противопожарная, диаметр 125 мм 

(применительно)

шт 2 261,86 523,72 523,72

7 ГЭСНр65-6-9
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Смена: смывных бачков 100 шт 0,04
4/100

15245,60 609,82 580,93 15,29 5,25 13,60 3,58 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 89,6 3,58 162,09 580,28 580,28

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,75 0,03

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,38 0,02 175,03 3,50 3,50 3,05
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,37 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

Н 3. 18.2.06.01 Бачок с арматурой компл 100 4

4. 24.3.05.01-

0101

Втулки полихлорвиниловые 100 шт 2 0,08 170,00 13,60 13,60

8 18.2.06.01-0002 Бачки смывные полуфарфоровые и 

фарфоровые с арматурой непосредственно 

устанавливаемые на унитазы

компл 4 856,34 3425,36 3425,36

9 ГЭСНр65-6-14
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Смена: унитазов 100 шт 0,04
4/100

59263,43 2370,54 2299,73 16,46 5,61 54,35 14,19 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 354,7 14,19 162,09 2300,06 2300,06

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,8 0,03

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,4 0,02 175,03 3,50 3,50 3,05

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,4 0,02 853,60 17,07 17,07 3,95

3. 01.7.07.29-

0031

Каболка т 0,0035 0,0001 108733,00 10,87 10,87

4. 01.7.15.14-

0169

Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм т 0,0072 0,0003 31496,19 9,45 9,45

5. 03.2.02.08-

0002

Цемент расширяющийся т 0,02 0,0008 3566,08 2,85 2,85

Н 6. 18.2.01.06 Унитазы компл 100 4

7. 24.3.05.01-

0101

Втулки полихлорвиниловые 100 шт 4 0,16 170,00 27,20 27,20

10 18.2.01.06-0031 Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые 

воронкообразные с сиденьем и креплением, 

с цельноотлитой полочкой

компл 4 1922,16 7688,64 7688,64

11 ГЭСНр65-6-17
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Смена: ванн чугунных 100 шт 0,02
2/100

101556,44 2031,13 1904,23 76,12 25,93 50,78 11,75 0,15

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 587,4 11,75 162,09 1904,56 1904,56

Затраты труда машинистов чел.-ч 7,4 0,15

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 3,7 0,07 175,03 12,25 12,25 10,69

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 3,7 0,07 853,60 59,75 59,75 13,83

3. 01.7.07.29-

0031

Каболка т 0,007 0,0001 108733,00 10,87 10,87

Страница 3



ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

4. 01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 5,9 0,118 60,45 7,13 7,13

5. 03.2.02.08-

0001

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,0079 0,0002 25866,22 5,17 5,17

6. 14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 13 0,26 47,94 12,46 12,46

7. 14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0059 0,0001 100591,03 10,06 10,06

Н 8. 18.2.02.02 Ванны компл 100 2

12 18.2.02.02-0022 Ванны купальные чугунные эмалированные 

модернизированные с уравнителем 

электрических потенциалов латунным 

выпуском, чугунным сифоном и переливом, 

со стальным трубопроводом: без 

смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 

1700х750х607 мм

компл. 2 18199,23 36398,46 36398,46

13 ГЭСНр65-3-6
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Снятие смесителя: с душевой сеткой 100 шт 0,02
2/100

8813,09 176,26 175,84 0,42 0,37 1,15

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 57,57 1,15 152,72 175,63 175,63

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,12

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,12 175,03

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 0,26 0,0052

14 ГЭСН17-01-002-

03
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Установка смесителей
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 шт 0,2
2/10

1432,11 286,42 276,87 9,55 1,61

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 8,05 1,61 171,97 276,87 276,87

1. 01.7.07.29-

0101

Очес льняной кг 0,13 0,026 60,45 1,57 1,57

2. 01.7.15.07-

0021

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

6х30 мм

1000 шт 0,02 0,004 551,00 2,20 2,20

3. 01.7.15.14-

0166

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0,0001 33263,76

4. 14.4.02.04-

0142

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, 

сурик железный

кг 0,26 0,052 47,94 2,49 2,49
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

5. 14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,00013 100591,03

Н 6. 18.1.10.10 Смесители шт 10 2

15 18.1.10.10-0064 Смесители общие для ванн и 

умывальников: СМ-ВУ-ШЛР с душевой 

сеткой на гибком шланге с золотниково-

кривошипным переключателем

компл. 2 613,39 1226,78 1226,78

16 ГЭСНр57-2-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка покрытий полов: из керамических 

плиток

100 м2 0,076
7,6/100

10922,59 830,12 810,96 19,16 16,71 5,31 0,11

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 69,87 5,31 152,72 810,94 810,94

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,44 0,11

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 1,44 0,11 175,03 19,25 19,25 16,80

2. 999-9900 Строительный мусор т 5,2 0,3952

17 ГЭСН15-01-019-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 

откосов (без карнизных, плинтусных и 

угловых плиток) без установки плиток 

туалетного гарнитура на цементном 

растворе: по кирпичу и бетону
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,244
24,4/100

42311,32 10323,96 9204,80 66,16 40,35 1053,00 56,12 0,26

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 230 56,12 164,02 9204,80 9204,80

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,075 0,26

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0625 0,02 1502,89 30,06 30,06 3,44

2. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 1,0125 0,25 175,03 43,76 43,76 38,18

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,465 0,1135 20,97 2,38 2,38

4. 01.7.07.29-

0091

Опилки древесные м3 0,1 0,0244 502,75 12,27 12,27

5. 01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 0,5 0,122 36,29 4,43 4,43

6. 03.2.01.01-

0001

Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

т 0,04 0,0098 4977,47 48,78 48,78
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

7. 04.3.01.09-

0023

Раствор отделочный тяжелый цементный, 

состав 1:3

м3 1,5 0,366 2692,20 985,35 985,35

Н 8. 06.2.05.04 Плитки рядовые м2 100 24,4

18 06.2.01.02-0012 Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен: гладкие без 

завала цветные (однотонные)

м2 24,4 262,62 6407,93 6407,93

19 ГЭСН11-01-011-

01
Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 

№295/пр

Устройство стяжек: цементных толщиной 20 

мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,108
10,8/100

6200,17 669,62 627,02 34,67 26,18 7,93 4,42 0,17

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 40,94 4,42 141,81 626,80 626,80

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,5875 0,17

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 1,5875 0,17 175,03 29,76 29,76 25,96

2. 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 9,775 1,06 4,42 4,69 4,69

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 3,5 0,378 20,97 7,93 7,93

Н 4. 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 2,04 0,2203

20 04.3.01.09-0001 Раствор готовый кладочный тяжелый 

цементный

м3 0,2203 3111,64 685,49 685,49

21 ГЭСН11-01-027-

05
Приказ Минстроя 

России от 

20.10.2020 

№635/пр

Устройство покрытий на растворе из сухой 

смеси с приготовлением раствора в 

построечных условиях из плиток: 

рельефных глазурованных керамических 

для полов многоцветных
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,108
10,8/100

66533,22 7185,59 2323,59 196,11 95,41 4665,89 14,88 0,61

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 137,747 14,88 156,19 2324,11 2324,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 5,625 0,61

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,45 0,05 1502,89 75,14 75,14 8,60

2. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 2,875 0,31 175,03 54,26 54,26 47,34

3. 91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л

маш.час 1,95 0,21 173,12 36,36 36,36 32,07
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

4. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,35 0,04 853,60 34,14 34,14 7,91

5. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,1 0,0108 20,97 0,23 0,23

6. 01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 0,5 0,054 36,29 1,96 1,96

7. 04.3.02.09-

0102

Смеси сухие водостойкие для затирки 

межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная 

цветовая гамма)

т 0,05 0,0054 51594,03 278,61 278,61

8. 06.2.02.01-

0081

Плитка керамическая для полов рельефная 

глазурованная, декорированная методом 

сериографии, квадратная и прямоугольная с 

многоцветным рисунком, толщина 11 мм

м2 102 11,02 368,86 4064,84 4064,84

9. 14.1.06.02-

1002

Клей плиточный кг 450 48,6 6,62 321,73 321,73

22 ГЭСН15-02-041-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: потолков
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,108
10,8/100

29319,99 3166,55 923,54 1,05 0,70 2241,96 6,05

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 55,9935 6,05 152,72 923,96 923,96

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,0375 175,03

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,00375 853,60

3. 01.7.15.07-

0082

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм 100 шт 0,67 0,0724 90,00 6,52 6,52

4. 01.7.15.07-

0152

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм 100 шт 0,53 0,0572 41,00 2,35 2,35

5. 01.7.15.14-

0042

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или 

листовых деталей 3,5/9,5 мм

100 шт 1,34 0,1447 37,00 5,35 5,35

6. 07.2.06.03-

0119

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 28х27х0,6 мм

м 136 14,69 24,81 364,46 364,46

7. 07.2.06.03-

0155

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 60х27х0,6 мм

м 285 30,78 52,94 1629,49 1629,49
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

8. 07.2.06.04-

0078

Подвес профиля стальной, оцинкованный с 

зажимом пружинный анкерный, для крепления 

профилей сечение 60х27 мм

100 шт 0,67 0,0724 925,00 66,97 66,97

9. 07.2.06.05-

0017

Соединитель профиля одноуровневый 

потолочный

100 шт 1,59 0,1717 972,00 166,89 166,89

23 ГЭСН15-02-041-

03
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,228
22,8/100

28197,11 6428,94 1846,39 2,97 1,97 4579,58 12,09 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 53,0265 12,09 152,72 1846,38 1846,38

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,05 0,01

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,05 0,01 175,03 1,75 1,75 1,53

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,005 853,60

3. 01.7.15.07-

0082

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм 100 шт 2,51 0,5723 90,00 51,51 51,51

4. 01.7.15.07-

0152

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм 100 шт 1,51 0,3443 41,00 14,12 14,12

5. 01.7.15.14-

0042

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или 

листовых деталей 3,5/9,5 мм

100 шт 5,02 1,145 37,00 42,37 42,37

6. 07.2.06.03-

0116

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 75х40х0,6 мм

м 121,5 27,7 56,66 1569,48 1569,48

7. 07.2.06.03-

0199

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, 

для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, 

сечение 75х50х0,6 мм

м 229,5 52,33 47,69 2495,62 2495,62

8. 07.2.06.04-

0076

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для 

закрепления (подвески) потолочных профилей к 

несущим конструкциям

100 шт 2,51 0,5723 427,00 244,37 244,37

9. 11.1.03.01-

0003

Бруски деревянные, размер 75х50 мм м 37 8,436 19,23 162,22 162,22
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

24 ГЭСН10-01-012-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Обшивка каркасных стен: плитами 

древесноволокнистыми твердыми 5 мм 

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО) (обшивка 

пластиковыми панелями)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,228
22,8/100

8035,92 1832,19 705,73 126,50 29,29 999,96 4,8 0,15

Затраты труда рабочих (ср 2,6) чел.-ч 21,045 4,8 147,08 705,98 705,98

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,65 0,15

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,65 0,15 853,60 128,04 128,04 29,65

2. 01.7.15.06-

0123

Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,8х60 мм

т 0,0037 0,0008 36374,35 29,10 29,10

3. 11.2.08.02-

0010

Плиты древесноволокнистые, сухого способа 

производства, твердые, ТС-400, группа А, 

толщина 5 мм

1000 м2 0,1025 0,0234 41475,13 970,52 970,52

25 01.7.15.06-0123 Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,8x60 мм

т -0,0008 36374,35 -29,10 -29,10

26 01.7.15.14-0174 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм т 0,0054
100*0,054/1000

28429,38 153,52 153,52

27 11.2.08.02-0010 Плиты древесноволокнистые, сухого 

способа производства, твердые, ТС-400, 

группа А, толщина 5 мм

1000 м2 -0,0234 41475,13 -970,52 -970,52

28 11.3.03.04-0001 Панели декоративные пластиковые 

«PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм

м2 23,4
0,0234*1000

126,42 2958,23 2958,23

29 ГЭСН10-01-022-

03
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Подшивка потолков: плитами 

древесноволокнистыми твердыми 

толщиной 5 мм (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) 

(обшивка пластиковыми панелями)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,108
10,8/100

17121,46 1849,13 1285,58 62,23 14,41 501,32 8,33 0,07

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.-ч 77,165 8,33 154,26 1284,99 1284,99

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,675 0,07

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,675 0,07 853,60 59,75 59,75 13,83

2. 01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,006 0,0006 47820,00 28,69 28,69
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ГРАНД-Смета 2021

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

3. 11.2.08.02-

0010

Плиты древесноволокнистые, сухого способа 

производства, твердые, ТС-400, группа А, 

толщина 5 мм

1000 м2 0,105 0,0113 41475,13 468,67 468,67

30 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные т -0,0006 47820,00 -28,69 -28,69

31 11.2.08.02-0010 Плиты древесноволокнистые, сухого 

способа производства, твердые, ТС-400, 

группа А, толщина 5 мм

1000 м2 -0,0113 41475,13 -468,67 -468,67

32 01.7.15.14-0174 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм т 0,0027
50*0,054/1000

28429,38 76,76 76,76

33 11.3.03.04-0001 Панели декоративные пластиковые 

«PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм

м2 11,3
0,0113*1000

126,42 1428,55 1428,55

34 ГЭСНр69-3-2
Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 

№295/пр

Прорезка отверстий для 

водогазопроводных и чугунных 

трубопроводов в деревянных: перекрытиях 

чердачных

100 

отверстий

0,03
3/100

9422,82 282,68 282,68 1,85

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 61,7 1,85 152,72 282,53 282,53

1. 91.21.15-508 Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность 

до 4,8 кВт (6,5 л.с.)

маш.час 61,7 1,85

2. 999-9900 Строительный мусор т 0,6 0,018

35 ГЭСН20-02-002-

08
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Установка пластиковых вентиляционных 

решеток площадью в свету до 0,05 м2 

(вытяжка в ванной)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 шт 0,02
2/100

4543,22 90,86 87,11 0,44 0,11 3,31 0,57

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 28,52 0,57 152,72 87,05 87,05

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,00375 175,03

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 853,60

3. 01.7.15.07-

0152

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм 100 шт 4,04 0,0808 41,00 3,31 3,31

Н 4. 01.7.17.09 Сверла, буры шт

5. 14.5.01.07-

1000

Герметик клей силиконовый л 2,1267 0,0425

Н 6. 19.2.03.07 Решетка вентиляционная пластмассовая шт 100 2

36 19.2.03.07-0008 Решетки вентиляционные, разъемные, 

пластмассовые, размер 150х150 мм

шт 2 47,61 95,22 95,22

100700,62 23479,12 621,21 263,13 76600,29 147,64 1,59

23548,88

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
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