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3. 999-9900 Строительный мусор т 10,6 0,318

2 ГЭСН09-06-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов 

для автокоптилок и пароварочных камер
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,09
0,09*1

16290,50 1466,15 1297,72 149,73 28,97 18,70 8,5 0,14

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 94,415 8,5 152,72 1298,12 1298,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,525 0,14

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,6125 0,06 1229,44 73,77 73,77 13,86

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,9125 0,08 853,60 68,29 68,29 15,81

3. 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,875 0,08 7,12 0,57 0,57

4. 91.17.04-171 Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

маш.час 0,95 0,09 132,06 11,89 11,89

5. 01.3.02.08-

0001

Кислород газообразный технический м3 0,5 0,045 41,83 1,88 1,88

6. 01.3.02.09-

0022

Пропан-бутан смесь техническая кг 0,15 0,0135 40,73 0,55 0,55

7. 01.7.11.07-

0036

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм кг 0,7 0,063 65,36 4,12 4,12

8. 01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,00001 47820,00

9. 01.7.20.08-

0071

Канат пеньковый пропитанный т 0,0001 109320,83

Н 10. 07.2.07.13 Конструкции стальные т 1 0,09

11. 08.2.02.11-

0007

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

10 м 0,0187 0,0017 250,81 0,43 0,43

12. 08.3.03.06-

0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

т 0,00003 18989,87

13. 08.3.11.01-

0091

Швеллеры № 40, марка стали Ст0 т 0,00194 0,0002 30137,70 6,03 6,03

14. 14.4.01.01-

0003

Грунтовка ГФ-021 т 0,00031 62313,38

15. 14.5.09.07-

0030

Растворитель Р-4 кг 0,6 0,054 67,62 3,65 3,65

3 07.2.07.13-0081 Конструкции стальные приспособлений для 

монтажа

т 0,09 40576,71 3651,90 3651,90
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4 ГЭСН10-01-039-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Установка блоков в наружных и внутренних 

дверных проемах: в каменных стенах, 

площадь проема до 3 м2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,039
3,9 / 100

41299,94 1610,70 658,61 661,09 143,88 291,00 4,02 0,64

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 102,9595 4,02 164,02 659,36 659,36

Затраты труда машинистов чел.-ч 16,3 0,64

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 12,1125 0,47 1045,40 491,34 491,34 108,57

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 1,9 0,07 1229,44 86,06 86,06 16,17

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 2,2875 0,09 853,60 76,82 76,82 17,79

Н 4. 01.7.04.07 Скобяные изделия компл

5. 01.7.15.06-

0111

Гвозди строительные т 0,00413 0,0002 47820,00 9,56 9,56

6. 04.3.01.07-

0011

Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый, состав 1:2

м3 0,105 0,0041 3209,23 13,16 13,16

7. 08.1.02.25-

0031

Ерш металлический строительный кг 37,5 1,463 84,94 124,27 124,27

8. 11.1.03.06-

0087

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

м3 0,08 0,0031 6098,91 18,91 18,91

Н 9. 11.2.02.01 Блоки дверные м2 100 3,9

10. 14.5.01.10-

0003

Пена монтажная л 32,4 1,264 100,43 126,94 126,94

5 07.1.01.03-0001 Блок дверной стальной внутренний 

однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2

м2 3,9 5180,96 20205,74 20205,74

6 ГЭСН13-03-002-

04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,114
11,4 / 100

1912,31 218,00 132,32 9,26 0,53 76,42 0,7

Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.-ч 6,1065 0,7 190,07 133,05 133,05

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

маш.час 1,4 0,16 36,85 5,90 5,90

5. 14.4.01.01-

0003

Грунтовка ГФ-021 т 0,009 0,001 62313,38 62,31 62,31

6. 14.5.09.02-

0002

Ксилол нефтяной, марка А т 0,0015 0,0002 73081,15 14,62 14,62

7 ГЭСН13-03-004-

26
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,114
11,4 / 100

1267,61 144,51 45,26 6,79 0,53 92,46 0,28

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,4495 0,28 162,09 45,39 45,39

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

маш.час 0,8125 0,09 36,85 3,32 3,32

5. 14.4.04.08-

0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,009 0,001 80911,41 80,91 80,91

6. 14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 1,4 0,1596 59,15 9,44 9,44

8 ГЭСНр61-2-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Ремонт штукатурки внутренних стен по 

камню известковым раствором площадью 

отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 

20 мм

100 м2 0,443
44,3/100

29882,57 13237,98 10231,14 51,95 45,33 2954,89 64,71 0,3

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 146,07 64,71 158,11 10231,30 10231,30

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,67 0,3

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,67 0,3 175,03 52,51 52,51 45,82

2. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,35 0,1551 20,97 3,25 3,25

3. 04.3.01.07-

0012

Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый, состав 1:2,5

м3 2,2 0,9746 3028,56 2951,63 2951,63

4. 999-9900 Строительный мусор т 3,38 1,497

10 ГЭСНр62-1-4
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Окраска известковыми составами: по 

штукатурке (стены)

100 м2 0,988
(44,3+54,5) / 100

2418,35 2389,33 2059,78 42,59 20,95 286,96 14,13 0,13

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 14,3 14,13 145,79 2060,01 2060,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,13 0,13

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,1 0,1 175,03 17,50 17,50 15,27

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,03 0,03 853,60 25,61 25,61 5,93

3. 01.3.05.19-

0011

Купорос медный, марка А т 0,0005 0,0005 63389,65 31,69 31,69

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,124 0,1225 20,97 2,57 2,57

5. 01.7.17.11-

0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

м2 0,08 0,079 119,23 9,42 9,42

6. 01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 0,01 0,0099 36,29 0,36 0,36

7. 02.4.03.02-

0001

Щебень пористый из металлургического шлака 

М 600, фракция 5-10 мм

м3 0,0004 0,0004 309,95 0,12 0,12

8. 03.1.02.03-

0011

Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,019 0,0188 12419,10 233,48 233,48

9. 14.5.07.04-

0301

Краска сухая для внутренних работ т 0,0005 0,0005 20339,71 10,17 10,17

11 ГЭСНр62-1-5
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Окраска известковыми составами: по 

кирпичу и бетону (потолок)

100 м2 0,27
27 / 100

1895,15 511,69 409,38 11,64 5,72 90,67 2,81 0,04

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 10,4 2,81 145,79 409,67 409,67

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,13 0,04

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,1 0,03 175,03 5,25 5,25 4,58

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,03 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

3. 01.3.05.19-

0011

Купорос медный, марка А т 0,0004 0,0001 63389,65 6,34 6,34

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,124 0,0335 20,97 0,70 0,70

5. 01.7.17.11-

0011

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

м2 0,08 0,0216 119,23 2,58 2,58

6. 01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 0,01 0,0027 36,29 0,10 0,10

7. 02.4.03.02-

0001

Щебень пористый из металлургического шлака 

М 600, фракция 5-10 мм

м3 0,0004 0,0001 309,95 0,03 0,03

8. 03.1.02.03-

0011

Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,023 0,0062 12419,10 77,00 77,00

9. 14.5.07.04-

0301

Краска сухая для внутренних работ т 0,0006 0,0002 20339,71 4,07 4,07

14 ГЭСНр68-12-5
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных (дорожка, пол)

100 м3 0,0159
1,59 / 100

19447,75 309,22 113,63 195,59 35,24 0,79 0,17
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Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 49,5 0,79 144,38 114,06 114,06

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,73 0,17

1. 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 2,87 0,05 1060,66 53,03 53,03 11,55

2. 91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3

маш.час 7,86 0,12 1166,30 139,96 139,96 23,72

3. 91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,98 0,03 45,32 1,36 1,36

15 ГЭСН08-01-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного (дорожка до узла учета толщ. 

10см, пол толщ. 10см)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 3,98
1,28+2,7

258,26 1027,87 506,26 509,08 53,17 12,53 3,57 0,35

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,897 3,57 141,81 506,26 506,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,35

1. 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, 

грузоподъемность 3 т

маш.час 0,0875 0,35 1322,48 462,87 462,87 53,45

2. 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от 

стационарного компрессора

маш.час 0,45 1,79 27,11 48,53 48,53

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,15 0,597 20,97 12,52 12,52

Н 4. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1,1 4,378

16 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных работ 

средний

м3 4,378 782,17 3424,34 3424,34

17 ГЭСН08-01-002-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного (дорожка до узла учета толщ. 

10см, пол толщ. 10см)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 3,98
1,28+2,7

271,03 1078,70 551,71 514,45 53,17 12,54 3,89 0,35

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,9775 3,89 141,81 551,64 551,64

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,35

1. 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, 

грузоподъемность 3 т

маш.час 0,0875 0,35 1322,48 462,87 462,87 53,45

2. 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от 

стационарного компрессора

маш.час 0,5 1,99 27,11 53,95 53,95

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,15 0,597 20,97 12,52 12,52

Н 4. 02.2.05.04 Щебень м3 1,15 4,577
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18 02.2.05.04-1572 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 600, фракция 

5(3)-10 мм

м3 4,577 1623,81 7432,18 7432,18

19 ГЭСН06-01-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство бетонной подготовки (дорожка 

до узла учета толщ. 10см, пол толщ. 10см)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,0398
(1,28+2,7)/100

47227,56 1879,66 860,42 942,56 208,05 76,68 6,18 0,9

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 155,25 6,18 139,25 860,57 860,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 22,65 0,9

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 22,5 0,9 1045,40 940,86 940,86 207,91

2. 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 7,4125 0,3 4,42 1,33 1,33

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,15 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,75 0,0697 20,97 1,46 1,46

5. 01.7.07.12-

0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 9,95 7,56 75,22 75,22

Н 6. 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 4,06

20 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 4,06 4060,22 16484,49 16484,49

21 ГЭСН06-03-004-

10
Приказ Минстроя 

России от 

30.06.2020 

№353/пр

Армирование подстилающих слоев и 

набетонок (дорожка, пол)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,01194
(1,28+2,7)*3/1000

11229,28 134,08 129,09 4,99 1,04 0,8

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 66,7 0,8 162,09 129,67 129,67

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4125

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,175 1229,44

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,2375 853,60

Н 3. 08.4.01.02 Детали закладные и накладные т 1 0,0119

22 08.4.02.05-0001 Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной 

стали А-I и А-II преобладающим диаметром 

до 14 мм

т 0,0119 59199,89 704,48 704,48

77876,44 18925,45 3135,01 596,58 55815,98 123,87 3,02

16341,97

10618,86

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:
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