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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов 

хвойных пород

м3 0,009 0,0204 2742,99 55,96 55,96

3. 01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, 

укомплектованные пробками, крючками и 

хомутами, окрашенные

т 0,035 0,0792 21225,75 1681,08 1681,08

4. 11.2.13.06-0011 Щиты настила, все толщины м2 3,4 7,691 354,17 2723,92 2723,92

2 ГЭСН46-04-008-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

100 м2 0,426
42,6/100

2230,01 949,98 853,03 96,95 6,13

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 14,38 6,13 139,25 853,60 853,60

1. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

маш.час 6,22 2,65 36,59 96,96 96,96

3 ГЭСН46-04-001-

04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Разборка: кирпичных стен (труб, парапет, 

выхода)

м3 33,3
12,5+19,4+1,4

1463,38 48730,55 37381,91 11348,64 236,43

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 7,1 236,43 158,11 37381,95 37381,95

1. 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

маш.час 1,15 38,3 259,07 9922,38 9922,38

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 2,3 76,59 18,64 1427,64 1427,64

4 ГЭСН07-05-030-

09
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Демонтаж  плит парапета массой: до 0,5 т
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 0,86
86/100

16113,28 13857,42 4389,70 9467,72 2012,12 26,76 8,71

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 31,12 26,76 164,02 4389,18 4389,18

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,128 8,71

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 10,128 8,71 1045,40 9105,43 9105,43 2012,10

2. 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 9,52 8,19 44,24 362,33 362,33

3. 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм т 57971,40

4. 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 3663,69

Н 5. 05.1.07.22 Конструкции сборные железобетонные шт

5 ГЭСН46-04-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Разборка монолитных перекрытий: 

бетонных

м3 1,02
0,5+0,52

2234,45 2279,14 1478,30 800,84 9,68
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 9,49 9,68 152,72 1478,33 1478,33

1. 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

маш.час 2,65 2,7 259,07 699,49 699,49

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,29 5,4 18,64 100,66 100,66

6 ГЭСН08-08-005-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Кладка дымовых кирпичных труб
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 43,5
39,6+3,9

3956,86 172123,41 92979,51 27575,09 5363,55 51568,81 595,3 23,93

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 13,685 595,3 156,19 92979,91 92979,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,55 23,93

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

маш.час 0,4375 19,03 1229,44 23396,24 23396,24 4396,12

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1125 4,89 853,60 4174,10 4174,10 966,46

3. 01.7.15.06-0085 Гвозди проволочные, круглые, формовочные, 

размер 1,6х100 мм

т 0,0006 0,0261 48456,35 1264,71 1264,71

4. 01.7.15.08-0022 Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм т 0,0003 0,0131 43225,80 566,26 566,26

5. 01.7.20.02-0002 Войлок строительный кг 3 130,5 153,82 20073,51 20073,51

6. 02.1.01.01-0001 Глина м3 0,12 5,22 918,28 4793,42 4793,42

7. 02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 0,08 3,48 766,21 2666,41 2666,41

8. 03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0006 0,0261 12419,10 324,14 324,14

9. 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50 м3 0,04 1,74 3205,53 5577,62 5577,62

Н 10. 06.1.01.05 Кирпич керамический 1000 шт 0,49 21,32

11. 08.3.05.02-

0031

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

т 0,006 0,261 34884,72 9104,91 9104,91

12. 08.3.07.01-

0001

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

т 0,004 0,174 41379,92 7200,11 7200,11

7 06.1.01.05-0037 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 150

1000 шт. 21,32 10259,21 218726,36 218726,36

8 01.1.01.05-0025 Листы хризотилцементные плоские с 

гладкой поверхностью, непрессованные, 

толщина 10 мм (по проекту)

м2 17,6 259,64 4569,66 4569,66
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 ГЭСН08-02-007-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Армирование кладки стен и других 

конструкций
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,01416
14,16/1000

9797,10 138,73 130,24 8,49 1,92 0,92 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 64,86 0,92 141,81 130,47 130,47

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,6375 0,01

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,2875 1045,40

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,35 853,60

Н 3. 08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь т 1 0,0142

10 08.4.03.02-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм (по проекту)

т 0,0142 53443,07 758,89 758,89

11 ГЭСН09-03-050-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 1,42
142/100

2486,58 3530,94 3419,76 75,76 17,54 35,42 20,61 0,09

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,513 20,61 165,94 3420,02 3420,02

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0625 0,09

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0625 0,09 853,60 76,82 76,82 17,79

2. 01.7.15.14-0166 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0,00075 0,0011 33263,76 36,59 36,59

Н 3. 07.2.07.13 Планка из стального листа т 0,004 0,0057

Н 4. 08.3.09.05 Конструкции стальные т

12 08.3.08.02-0063 Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту) т 0,3436
343,6/1000

55268,62 18990,30 18990,30

13 ГЭСН15-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(вентшахт)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 2,262
226,2/100

18110,25 40965,39 27332,83 1765,15 1166,99 11867,41 158,94 6,79

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 70,265 158,94 171,97 27332,91 27332,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 3 6,79

1. 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 

12,26 кН (1,25 т)

маш.час 1,125 2,54 19,51 49,56 49,56
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч маш.час 3 6,79 252,80 1716,51 1716,51 1167,68

3. 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35 0,7917 20,97 16,60 16,60

4. 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

м3 1,89 4,275 2772,00 11850,30 11850,30

14 ГЭСН08-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 19,4 1308,07 25376,56 15026,85 10140,38 2240,70 209,33 101,29 9,7

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 5,221 101,29 148,36 15027,38 15027,38

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 9,7

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,5 9,7 1045,40 10140,38 10140,38 2240,80

2. 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,44 8,536 20,97 179,00 179,00

Н 3. 04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 4,656

Н 4. 06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 7,372

5. 11.1.03.01-0080 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

м3 0,0005 0,0097 3121,99 30,28 30,28

15 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 7,372 9610,74 70850,38 70850,38

16 04.3.01.12-0002 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 25

м3 4,656 2483,47 11563,04 11563,04

17 ГЭСН46-04-012-

03
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Разборка деревянных люков 100 м2 0,0081
0,9*0,9/100

14514,97 117,57 106,60 10,97 9,57 0,74 0,06

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 91,15 0,74 144,38 106,84 106,84

Затраты труда машинистов чел.-ч 7,74 0,06

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 7,74 0,06 175,03 10,50 10,50 9,16

18 ГЭСН09-04-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Монтаж люка противопожарного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,81
0,9*0,9

594,98 481,93 316,81 3,51 1,94 161,61 1,82 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 2,2425 1,82 174,41 317,43 317,43

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0125 0,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,0125 0,01 175,03 1,75 1,75 1,53

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0025 853,60

3. 01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,00094 0,0008 58166,20 46,53 46,53

4. 07.1.05.01-0004 Люки металлические противопожарные (EI60) м2 1 0,81

5. 14.5.01.10-0029 Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями 

пожарной безопасности (0,88 л)

шт 0,44 0,3564 329,23 117,34 117,34

19 07.1.01.01-0011 Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х1600 мм

шт. 1 9361,27 9361,27 9361,27

20 01.7.04.07-0003 Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных

компл. 1 142,08 142,08 142,08

21 ГЭСН13-03-004-

26
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 №871/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115(ПО 

ПРОЕКТУ)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 

к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,0105
1,05 / 100

1267,61 13,31 4,17 0,63 0,05 8,51 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,4495 0,03 162,09 4,86 4,86

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

маш.час 0,8125 0,01 36,85 0,37 0,37

5. 14.4.04.08-0003 Эмаль ПФ-115, серая т 0,009 0,0001 80911,41 8,09 8,09

6. 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит кг 1,4 0,0147 59,15 0,87 0,87

665611,52 200875,25 61463,08 10853,49 403273,19 1271,81 49,5

208357,17

122274,42

732109,01 810,67 33,84

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков
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