


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0875 1,23 853,60 1049,93 1049,93 243,10

2. 01.7.16.02-

0001

Детали деревянные лесов из пиломатериалов 

хвойных пород

м3 0,009 0,1267 2742,99 347,54 347,54

3. 01.7.16.02-

0003

Детали стальных трубчатых лесов, 

укомплектованные пробками, крючками и 

хомутами, окрашенные

т 0,035 0,4928 21225,75 10460,05 10460,05

4. 11.2.13.06-

0011

Щиты настила, все толщины м2 3,4 47,87 354,17 16954,12 16954,12

2 ГЭСН46-02-009-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя 100 м2 0,78
78 / 100

3177,69 2478,60 2478,60 17,8

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 22,82 17,8 139,25 2478,65 2478,65

1. 999-9900 Строительный мусор т 4,6 3,588

3 ГЭСН15-02-036-

01
Приказ Минстроя 

России от 

01.06.2020 

№295/пр

Штукатурка по сетке без устройства 

каркаса: улучшенная стен (цоколь, стены)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1,27
(97+30)/100

46351,47 58866,37 27548,40 695,24 353,42 30622,73 167,96 2,29

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 132,25 167,96 164,02 27548,80 27548,80

Затраты труда машинистов чел.-ч 1,8 2,29

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,175 0,22 1502,89 330,64 330,64 37,83

2. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 1,625 2,06 175,03 360,56 360,56 314,60

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,01 0,0127 20,97 0,27 0,27

4. 01.7.07.29-

0111

Пакля пропитанная кг 12 15,24 61,15 931,93 931,93

5. 01.7.15.06-

0121

Гвозди строительные с плоской головкой, 

размер 1,6х50 мм

т 0,0025 0,0032 28792,67 92,14 92,14

6. 03.2.01.01-

0001

Портландцемент общестроительного назначения 

бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

т 0,013 0,0165 4977,47 82,13 82,13

7. 04.3.01.07-

0012

Раствор готовый отделочный тяжелый, 

известковый, состав 1:2,5

м3 3,1 3,937 3028,56 11923,44 11923,44

8. 08.1.02.17-

0161

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без 

покрытия

м2 108 137,2 128,27 17598,64 17598,64
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 ГЭСНр62-32-2

Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Окраска масляными составами ранее 

окрашенных поверхностей труб: стальных 

за 2 раза

100 м2 0,1273
12,73 / 100

11605,99 1477,44 1361,93 1,09 0,25 114,42 9,43

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 74,1 9,43 144,38 1361,50 1361,50

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 853,60

2. 01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 0,1 0,0127 36,29 0,46 0,46

Н 3. 14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые 

к применению

т 0,0161 0,002

4. 14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,0089 0,0011 100591,03 110,65 110,65

5 14.4.02.04-0012 Краска для наружных работ темно-желтая 

209

т 0,002 60942,68 121,89 121,89

9 ГЭСН46-06-001-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка надземной части без сохранения 

годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-

этажных

10 м3 

строительн

ого объема

0,075
0,75/10

2265,83 169,94 122,26 47,68 5,81 0,81 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 10,8 0,81 150,93 122,25 122,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,35 0,03

1. 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 0,1 0,01 804,84 8,05 8,05 1,98

2. 91.01.05-085 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3

маш.час 0,18 0,01 1030,44 10,30 10,30 2,31

3. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,07 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

4. 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 5,0 

м3/мин

маш.час 0,85 0,06 259,07 15,54 15,54

5. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 3,41 0,26 18,64 4,85 4,85

6. 999-9900 Строительный мусор т 4,6 0,345

10 ГЭСН08-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Кладка стен кирпичных наружных (спуск в 

подвал, под лоджиями)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 3,43
0,73+0,65+1,55+0,5

1308,07 4486,68 2656,81 1792,86 396,17 37,01 17,91 1,72

Спуск в подвал
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 5,221 17,91 148,36 2657,13 2657,13

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 1,72

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,5 1,72 1045,40 1798,09 1798,09 397,34

2. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,44 1,509 20,97 31,64 31,64

Н 3. 04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 0,8232

Н 4. 06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 1,303

5. 11.1.03.01-

0080

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

м3 0,0005 0,0017 3121,99 5,31 5,31

11 06.1.01.05-0015 Кирпич керамический лицевой, размером 

250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 1,303 10767,19 14029,65 14029,65

12 04.3.01.12-0002 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 25

м3 0,8232 2483,47 2044,39 2044,39

13 ГЭСН15-01-070-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Облицовка: оконных проемов в наружных 

стенах откосной планкой из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием с 

устройством водоотлива оконного из 

оцинкованной стали с полимерным 

покрытием (лоджии)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 49 757,82 37133,18 14493,71 22639,47 87,34

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 1,7825 87,34 165,94 14493,20 14493,20

1. 01.7.15.14-

0062

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм 100 шт 0,16 7,84 171,00 1340,64 1340,64

2. 08.1.02.03-

0001

Аквилон из оцинкованной стали с полимерным 

покрытием

м 2,1 102,9 111,96 11520,68 11520,68

3. 08.1.02.03-

0021

Водоотлив оконный из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием, ширина планки 250 мм

м 0,66 32,34 104,99 3395,38 3395,38

4. 08.1.02.03-

0081

Планка откосная из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием, ширина 250 мм

м 2,1 102,9 62,03 6382,89 6382,89

14 ГЭСНр62-29-2
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Окраска масляными составами ранее 

окрашенных больших металлических 

поверхностей (дверей): за два раза

100 м2 0,0588
5,88/100

3760,15 221,10 167,15 0,50 0,12 53,45 1,07

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 18,2 1,07 156,19 167,12 167,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,01

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,01 853,60

Раздел 2. Проемы
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 01.7.20.08-

0051

Ветошь кг 0,1 0,0059 36,29 0,21 0,21

Н 3. 14.4.02.04 Краски масляные готовые к применению для 

наружных работ

т 0,0161 0,0009

4. 14.5.05.01-

0012

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

т 0,009 0,0005 100591,03 50,30 50,30

15 14.4.02.04-0002 Краска для наружных работ голубая 424, 

темно-серая

т 0,0009 41410,21 37,27 37,27

16 ГЭСНр68-12-5
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных (отмостка, днище вход в подвал)

100 м3 0,08888
(8,8+0,088) / 100

19447,75 1728,52 635,21 1093,31 197,00 4,4 0,95

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 49,5 4,4 144,38 635,27 635,27

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,73 0,95

1. 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.час 2,87 0,26 1060,66 275,77 275,77 60,06

2. 91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3

маш.час 7,86 0,7 1166,30 816,41 816,41 138,35

3. 91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора) маш.час 1,98 0,18 45,32 8,16 8,16

17 ГЭСН08-01-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного (отмостка толщ. 10см шир.1м, 

днище вход в подвал толщ. 5см)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 9,02
8,8+0,14+0,08

258,26 2329,51 1147,34 1153,75 120,51 28,42 8,09 0,79

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,897 8,09 141,81 1147,24 1147,24

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,79

1. 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, 

грузоподъемность 3 т

маш.час 0,0875 0,79 1322,48 1044,76 1044,76 120,65

2. 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от 

стационарного компрессора

маш.час 0,45 4,06 27,11 110,07 110,07

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,15 1,353 20,97 28,37 28,37

Н 4. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1,1 9,922

18 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных работ 

средний

м3 9,922 782,17 7760,69 7760,69

Раздел 3. Отмостка
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 ГЭСН08-01-002-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного(отмостка толщ. 10см шир.1м, 

днище вход в подвал толщ. 5см)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 9,02
8,8+0,14+0,08

271,03 2444,69 1250,35 1165,93 120,51 28,41 8,82 0,79

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 0,9775 8,82 141,81 1250,76 1250,76

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,79

1. 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные 

фронтальные пневмоколесные, 

грузоподъемность 3 т

маш.час 0,0875 0,79 1322,48 1044,76 1044,76 120,65

2. 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от 

стационарного компрессора

маш.час 0,5 4,51 27,11 122,27 122,27

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,15 1,353 20,97 28,37 28,37

Н 4. 02.2.05.04 Щебень м3 1,15 10,37

20 02.2.05.04-1572 Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 600, фракция 

5(3)-10 мм

м3 10,37 1623,81 16838,91 16838,91

21 ГЭСН06-01-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство бетонной подготовки (отмостка 

толщ. 10см шир.1м, днище вход в подвал 

толщ. 5см)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,0902
(8,8+0,14+0,08)/100

47227,56 4259,93 1949,99 2136,14 471,51 173,80 14 2,04

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 155,25 14 139,25 1949,50 1949,50

Затраты труда машинистов чел.-ч 22,65 2,04

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 22,5 2,03 1045,40 2122,16 2122,16 468,95

2. 91.07.04-002 Вибраторы поверхностные маш.час 7,4125 0,67 4,42 2,96 2,96

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,15 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,75 0,1579 20,97 3,31 3,31

5. 01.7.07.12-

0024

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм м2 250 22,55 7,56 170,48 170,48

Н 6. 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 9,2

22 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 9,2 4060,22 37354,02 37354,02
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