


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 12,535 0,11 139,25 15,32 15,32

Затраты труда машинистов чел.-ч 62,25 0,56

1. 91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3

маш.час 62,25 0,56 733,66 410,85 410,85 96,30

2 ГЭСН01-02-057-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,009
(9*0,5*0,2) / 100

24661,18 221,95 221,95 1,59

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 177,1 1,59 139,25 221,41 221,41

3 ГЭСН23-01-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3 0,09
(9*0,5*0,2) / 10

2311,27 208,01 153,91 54,10 6,19 1,06 0,04

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 11,73 1,06 145,79 154,54 154,54

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4 0,04

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,4 0,04 1502,89 60,12 60,12 6,88

Н 2. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 11 0,99

4 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных: работ 

средний

м3 0,99 782,17 774,35 774,35

5 ГЭСНр66-2-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов канализации: из 

чугунных труб диаметром 150 мм

100 м 0,09
9/100

24627,76 2216,50 2216,50 15,92

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 176,86 15,92 139,25 2216,86 2216,86

1. 999-9900 Строительный мусор т 2,43 0,2187

6 ГЭСН22-01-021-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 160 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

км 0,009
9/1000

72892,46 656,04 486,40 165,62 109,36 4,02 2,97 0,48

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 329,498 2,97 164,02 487,14 487,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 53,5875 0,48
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9125 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

2. 91.10.09-012 Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 

при работе от передвижных электростанций

маш.час 25 0,23 92,79 21,34 21,34

3. 91.14.04-002 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.час 0,03125 1010,94

4. 91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 15 т

маш.час 0,03125 105,15

5. 91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт маш.час 2,9 0,03 289,25 8,68 8,68 4,58

6. 91.17.04-031 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.час 49,7375 0,45 283,22 127,45 127,45 103,95

7. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 20,5 0,1845 20,97 3,87 3,87

8. 12.1.02.06-

0012

Рубероид кровельный РКК-350 м2 0,44 0,004 37,13 0,15 0,15

Н 9. 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 1008 9,072

7 24.3.03.13-0217 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, 

диаметр 160 мм

м 9,072 495,52 4495,36 4495,36

8 18.1.04.02-0004 Клапан обратный поворотный 

однодисковый 19ч21бр, номинальное 

давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу 

межфланцевое, номинальный диаметр 100 

мм (применительно)

шт 1 1152,90 1152,90 1152,90

9 ГЭСН16-07-006-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала 

диаметром: до 200 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 1
1*1

915,35 915,35 439,91 475,44 2,71

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,714 2,71 162,09 439,26 439,26

1. 01.2.03.03-

0043

Мастика битумно-кукерсольная холодная т 0,00078 0,0008 26025,54 20,82 20,82

2. 01.7.07.29-

0111

Пакля пропитанная кг 6,8 6,8 61,15 415,82 415,82

3. 03.2.02.08-

0001

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,00152 0,0015 25866,22 38,80 38,80
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 ГЭСН01-01-033-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м3 0,0072
(9*0,5*1,6) / 1000

8108,76 58,38 58,38 14,34 0,07

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,075 0,07

1. 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 10,075 0,07 804,84 56,34 56,34 13,83

11 ГЭСН01-02-061-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,0045
(9*0,5*0,1) / 100

13610,38 61,25 61,25 0,46

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 101,775 0,46 133,73 61,52 61,52

12 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм (прокладка фановых)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,2
20/100

12242,39 2448,49 2281,18 18,26 3,88 149,05 12,88 0,02

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 12,88 177,11 2281,18 2281,18

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,02

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 0,314 20,97 6,58 6,58

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0005 51169,36 25,58 25,58

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 0,8 144,05 115,24 115,24

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 19,96

13 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 19,96 235,54 4701,38 4701,38

14 ГЭСН16-04-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм (прокладка фановых)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,075
7,5/100

12219,46 916,45 892,10 2,93 0,62 21,42 5,04

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 67,16 5,04 177,11 892,63 892,63

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0125 1045,40

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,0125 1229,44

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,39 0,0293 20,97 0,61 0,61

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,0012 0,0001 51169,36 5,12 5,12

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 1,5 0,1125 144,05 16,21 16,21

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

50 мм

м 99,8 7,485

15 24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

м 7,485 179,05 1340,19 1340,19
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 ГЭСН26-01-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Изоляция изделиями из вспененного 

каучука, вспененного полиэтилена 

трубопроводов наружным диметром: до 160 

мм трубками
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,75
7,5/10

903,58 677,68 336,06 203,94 46,32 137,68 1,9 0,23

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,53 1,9 177,11 336,51 336,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3125 0,23

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,3125 0,23 853,60 196,33 196,33 45,46

2. 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,4875 0,37 10,61 3,93 3,93

3. 01.7.06.14-

0036

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

м 15 11,25 4,43 49,84 49,84

4. 10.1.02.02-

0101

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

кг 0,033 0,0248 148,22 3,68 3,68

5. 12.2.01.01-

0021

Клипсы (зажимы) 100 шт 0,3 0,225 96,00 21,60 21,60

Н 6. 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена м 11 8,25

7. 14.1.04.01-

0001

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

л 0,143 0,1073 527,98 56,65 56,65

8. 14.3.02.06-

0001

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

л 710,05

9. 14.5.09.05-

0103

Очиститель клея л 0,02 0,015 396,49 5,95 5,95

17 12.2.07.05-0083 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 110 мм, 

толщина 20 мм

100 м 0,044
4*1,1/100

26152,00 1150,69 1150,69

18 12.2.07.05-0062 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 54 мм, толщина 

20 мм

100 м 0,0385
3,5*1,1/100

11272,00 433,97 433,97

19 ГЭСНр65-2-2
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м 1,028
(34,2+58,6+10) / 100

12930,34 13292,39 13234,81 57,58 50,24 87,69 0,33

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 85,3 87,69 150,93 13235,05 13235,05

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 0,33
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,32 0,33 175,03 57,76 57,76 50,40

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 1,34 1,378

20 ГЭСНр65-2-1
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м 0,449
(5,6+29,3+10) / 100

10411,98 4674,98 4662,41 12,57 10,97 30,89 0,07

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 68,8 30,89 150,93 4662,23 4662,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,07

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,16 0,07 175,03 12,25 12,25 10,69

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 0,59 0,2649

21 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 1,028
(34,2+58,6+10) / 100

12242,39 12585,18 11725,25 93,83 19,92 766,10 66,2 0,09

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 66,2 177,11 11724,68 11724,68

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,09

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,04 1045,40 41,82 41,82 9,24

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,03 1229,44 36,88 36,88 6,93

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,03 853,60 25,61 25,61 5,93

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 1,614 20,97 33,85 33,85

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0027 51169,36 138,16 138,16

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 4,112 144,05 592,33 592,33

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 102,6

22 24.1.02.01-1038 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

шт 103 101,08 10411,24 10411,24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 102,6 235,54 24166,40 24166,40

24 ГЭСН16-04-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,449
(5,6+29,3+10) / 100

12219,46 5486,54 5340,72 17,56 3,70 128,26 30,15 0,02

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 67,16 30,15 177,11 5339,87 5339,87

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375 0,02

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0125 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,0125 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,39 0,1751 20,97 3,67 3,67

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,0012 0,0005 51169,36 25,58 25,58

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 1,5 0,6735 144,05 97,02 97,02

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

50 мм

м 99,8 44,81

25 24.1.02.01-1036 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

шт 50 45,60 2280,00 2280,00

26 24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

м 44,81 179,05 8023,23 8023,23

27 ГЭСН46-03-017-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных площадью до 

0,2 м2

м3 0,0648
36*0,0018

9220,46 597,49 417,83 13,70 3,07 165,96 2,89 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 44,66 2,89 144,38 417,26 417,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,24 0,02
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