


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2. 01.7.16.02-0001 Детали деревянные лесов из пиломатериалов 

хвойных пород

м3 0,009 0,0763 2742,99 209,29 209,29

3. 01.7.16.02-0003 Детали стальных трубчатых лесов, 

укомплектованные пробками, крючками и 

хомутами, окрашенные

т 0,035 0,2967 21225,75 6297,68 6297,68

4. 11.2.13.06-0011 Щиты настила, все толщины м2 3,4 28,82 354,17 10207,18 10207,18

2 ГЭСН46-04-008-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

100 м2 1,05
105/100

2230,01 2341,51 2102,54 238,97 15,1

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 14,38 15,1 139,25 2102,68 2102,68

1. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

маш.час 6,22 6,53 36,59 238,93 238,93

3 ГЭСН46-04-001-

04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка: кирпичных стен (труб, выхода, 

парапета)

м3 64
38,3+4,5+21,2

1463,38 93656,32 71845,12 21811,20 454,4

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 7,1 454,4 158,11 71845,18 71845,18

1. 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

маш.час 1,15 73,6 259,07 19067,55 19067,55

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 2,3 147,2 18,64 2743,81 2743,81

4 ГЭСН07-05-030-

09
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Демонтаж  плит парапета массой: до 0,5 т
(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж 

(разборка) сборных бетонных и железобетонных 

строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; 

ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

100 шт 1,12
112/100

16113,28 18046,87 5716,82 12330,05 2620,43 34,85 11,34

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 31,12 34,85 164,02 5716,10 5716,10

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,128 11,34

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 10,128 11,34 1045,40 11854,84 11854,84 2619,65

2. 91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

маш.час 9,52 10,66 44,24 471,60 471,60

3. 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм т 57971,40

4. 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100 м3 3663,69

Н 5. 05.1.07.22 Конструкции сборные железобетонные шт

5 ГЭСН46-04-002-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка монолитных перекрытий: 

бетонных

м3 3,43
1,93+1,5

2234,45 7664,16 4971,13 2693,03 32,55

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.-ч 9,49 32,55 152,72 4971,04 4971,04
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

маш.час 2,65 9,09 259,07 2354,95 2354,95

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 5,29 18,14 18,64 338,13 338,13

6 ГЭСН08-08-005-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Кладка дымовых кирпичных труб
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 149,2 3956,86 590363,51 318909,03 94579,37 18396,36 176875,11 2041,8 82,06

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 13,685 2041,8 156,19 318908,74 318908,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,55 82,06

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4375 65,28 1229,44 80257,84 80257,84 15080,33

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1125 16,79 853,60 14331,94 14331,94 3318,38

3. 01.7.15.06-0085 Гвозди проволочные, круглые, формовочные, 

размер 1,6х100 мм

т 0,0006 0,0895 48456,35 4336,84 4336,84

4. 01.7.15.08-0022 Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 

мм

т 0,0003 0,0448 43225,80 1936,52 1936,52

5. 01.7.20.02-0002 Войлок строительный кг 3 447,6 153,82 68849,83 68849,83

6. 02.1.01.01-0001 Глина м3 0,12 17,9 918,28 16437,21 16437,21

7. 02.3.01.02-1012 Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 0,08 11,94 766,21 9148,55 9148,55

8. 03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0006 0,0895 12419,10 1111,51 1111,51

9. 04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50 м3 0,04 5,968 3205,53 19130,60 19130,60

Н 10. 06.1.01.05 Кирпич керамический 1000 шт 0,49 73,11

11. 08.3.05.02-

0031

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

т 0,006 0,8952 34884,72 31228,80 31228,80

12. 08.3.07.01-

0001

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

т 0,004 0,5968 41379,92 24695,54 24695,54

7 06.1.01.05-0037 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 150

1000 шт. 73,11 10259,21 750050,84 750050,84

8 ГЭСН08-02-007-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Армирование кладки стен и других 

конструкций
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,05124
51,24/1000

9797,10 502,00 471,29 30,71 6,95 3,32 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 64,86 3,32 141,81 470,81 470,81
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда машинистов чел.-ч 0,6375 0,03

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,2875 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,35 0,02 853,60 17,07 17,07 3,95

Н 3. 08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь т 1 0,0512

9 08.4.03.02-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм (по проекту)

т 0,0512 53443,07 2736,29 2736,29

10 ГЭСН09-03-050-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 5,08
508/100

2486,58 12631,83 12234,06 271,02 62,74 126,75 73,73 0,32

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,513 73,73 165,94 12234,76 12234,76

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0625 0,32

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0625 0,32 853,60 273,15 273,15 63,24

2. 01.7.15.14-0166 Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0,00075 0,0038 33263,76 126,40 126,40

Н 3. 07.2.07.13 Планка из стального листа т 0,004 0,0203

Н 4. 08.3.09.05 Конструкции стальные т

11 08.3.08.02-0063 Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту) т 1,2294
1229,4/1000

55268,62 67947,24 67947,24

12 ГЭСН15-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(вентшахт)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 8,477
847,7/100

18110,25 153520,59 102431,66 6615,03 4373,37 44473,90 595,64 25,43

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 70,265 595,64 171,97 102432,21 102432,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 3 25,43

1. 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 

12,26 кН (1,25 т)

маш.час 1,125 9,54 19,51 186,13 186,13

2. 91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч маш.час 3 25,43 252,80 6428,70 6428,70 4373,20

3. 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,35 2,967 20,97 62,22 62,22

4. 04.3.01.12-0111 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

м3 1,89 16,02 2772,00 44407,44 44407,44
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 ГЭСН08-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 29,9 1308,07 39111,29 23159,94 15628,73 3453,45 322,62 156,11 14,95

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 5,221 156,11 148,36 23160,48 23160,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 14,95

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,5 14,95 1045,40 15628,73 15628,73 3453,60

2. 01.7.03.01-0001 Вода м3 0,44 13,16 20,97 275,97 275,97

Н 3. 04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 7,176

Н 4. 06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 11,36

5. 11.1.03.01-0080 Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

м3 0,0005 0,015 3121,99 46,83 46,83

14 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, 

размером 250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 11,36 9610,74 109178,01 109178,01

15 04.3.01.12-0002 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 25

м3 7,176 2483,47 17821,38 17821,38

16 ГЭСН46-04-012-

03
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка деревянных люков 100 м2 0,0144
0,9*0,8*2/100

14514,97 209,02 189,51 19,51 17,02 1,31 0,11

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 91,15 1,31 144,38 189,14 189,14

Затраты труда машинистов чел.-ч 7,74 0,11

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 7,74 0,11 175,03 19,25 19,25 16,80

17 ГЭСН09-04-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Монтаж люка противопожарного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 1,44
0,9*0,8*2

594,98 856,77 563,21 6,24 3,46 287,32 3,23 0,02

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 2,2425 3,23 174,41 563,34 563,34

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0125 0,02

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,0125 0,02 175,03 3,50 3,50 3,05

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0025 853,60

3. 01.7.15.02-0051 Болты анкерные т 0,00094 0,0014 58166,20 81,43 81,43
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. 07.1.05.01-0004 Люки металлические противопожарные (EI60) м2 1 1,44

5. 14.5.01.10-0029 Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и 

стыков в местах с повышенными требованиями 

пожарной безопасности (0,88 л)

шт 0,44 0,6336 329,23 208,60 208,60

18 07.1.01.01-0011 Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х1600 мм

шт. 2 9361,27 18722,54 18722,54

19 01.7.04.07-0003 Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных

компл. 2 142,08 284,16 284,16

20 ГЭСН13-03-002-

04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Огрунтовка металлических поверхностей 

за один раз: грунтовкой ГФ-021(по проекту)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,0174
1,74 / 100

1912,31 33,27 20,20 1,41 0,08 11,66 0,11

Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.-ч 6,1065 0,11 190,07 20,91 20,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

маш.час 1,4 0,02 36,85 0,74 0,74

5. 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021 т 0,009 0,0002 62313,38 12,46 12,46

6. 14.5.09.02-0002 Ксилол нефтяной, марка А т 0,0015 73081,15

21 ГЭСН13-03-004-

26
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115(ПО 

ПРОЕКТУ)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,0174
1,74 / 100

1267,61 22,06 6,91 1,04 0,08 14,11 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,4495 0,04 162,09 6,48 6,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89
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