


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 12,535 0,35 139,25 48,74 48,74

Затраты труда машинистов чел.-ч 62,25 1,74

1. 91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3

маш.час 62,25 1,74 733,66 1276,57 1276,57 299,23

2 ГЭСН01-02-057-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,028
(28*0,5*0,2) / 100

24661,18 690,51 690,51 4,96

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 177,1 4,96 139,25 690,68 690,68

3 ГЭСН23-01-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3 0,28
(28*0,5*0,2) / 10

2311,27 647,15 478,83 168,32 19,26 3,28 0,11

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 11,73 3,28 145,79 478,19 478,19

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4 0,11

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,4 0,11 1502,89 165,32 165,32 18,92

Н 2. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 11 3,08

4 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных: работ 

средний

м3 3,08 782,17 2409,08 2409,08

5 ГЭСНр66-2-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов канализации: из 

чугунных труб диаметром 150 мм

100 м 0,28
28/100

24627,76 6895,77 6895,77 49,52

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 176,86 49,52 139,25 6895,66 6895,66

1. 999-9900 Строительный мусор т 2,43 0,6804

6 ГЭСН22-01-021-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 160 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

км 0,028
28/1000

72892,46 2040,99 1513,24 515,26 340,22 12,49 9,23 1,5

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 329,498 9,23 164,02 1513,90 1513,90

Затраты труда машинистов чел.-ч 53,5875 1,5
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9125 0,03 1229,44 36,88 36,88 6,93

2. 91.10.09-012 Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 

при работе от передвижных электростанций

маш.час 25 0,7 92,79 64,95 64,95

3. 91.14.04-002 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.час 0,03125 1010,94

4. 91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 15 т

маш.час 0,03125 105,15

5. 91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт маш.час 2,9 0,08 289,25 23,14 23,14 12,22

6. 91.17.04-031 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.час 49,7375 1,39 283,22 393,68 393,68 321,10

7. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 20,5 0,574 20,97 12,04 12,04

8. 12.1.02.06-

0012

Рубероид кровельный РКК-350 м2 0,44 0,0123 37,13 0,46 0,46

Н 9. 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 1008 28,22

7 24.3.03.13-0217 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, 

диаметр 160 мм

м 28,22 495,52 13983,57 13983,57

8 18.1.04.02-0004 Клапан обратный поворотный 

однодисковый 19ч21бр, номинальное 

давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу 

межфланцевое, номинальный диаметр 100 

мм (применительно)

шт 3 1152,90 3458,70 3458,70

9 ГЭСН16-07-006-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала 

диаметром: до 200 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 3
1*3

915,35 2746,05 1319,73 1426,32 8,14

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,714 8,14 162,09 1319,41 1319,41

1. 01.2.03.03-

0043

Мастика битумно-кукерсольная холодная т 0,00078 0,0023 26025,54 59,86 59,86

2. 01.7.07.29-

0111

Пакля пропитанная кг 6,8 20,4 61,15 1247,46 1247,46

3. 03.2.02.08-

0001

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,00152 0,0046 25866,22 118,98 118,98
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 ГЭСН01-01-033-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м3 0,0224
(28*0,5*1,6) / 1000

8108,76 181,64 181,64 44,60 0,23

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,075 0,23

1. 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 10,075 0,23 804,84 185,11 185,11 45,46

11 ГЭСН01-02-061-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,014
(28*0,5*0,1) / 100

13610,38 190,55 190,55 1,42

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 101,775 1,42 133,73 189,90 189,90

12 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм (прокладка фановых)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,59
59/100

12242,39 7223,01 6729,47 53,85 11,43 439,69 38 0,05

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 38 177,11 6730,18 6730,18

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,05

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,02 1045,40 20,91 20,91 4,62

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 0,9263 20,97 19,42 19,42

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0016 51169,36 81,87 81,87

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 2,36 144,05 339,96 339,96

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 58,88

13 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 58,88 235,54 13868,60 13868,60

14 ГЭСН16-04-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм (прокладка фановых)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,48
48/100

12219,46 5865,35 5709,46 18,77 3,96 137,12 32,24 0,02

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 67,16 32,24 177,11 5710,03 5710,03

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375 0,02

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0125 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,0125 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,39 0,1872 20,97 3,93 3,93

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,0012 0,0006 51169,36 30,70 30,70

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 1,5 0,72 144,05 103,72 103,72

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

50 мм

м 99,8 47,9

15 24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

м 47,9 179,05 8576,50 8576,50
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 ГЭСН26-01-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Изоляция изделиями из вспененного 

каучука, вспененного полиэтилена 

трубопроводов наружным диметром: до 160 

мм трубками
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 3,8
38/10

903,58 3433,62 1702,73 1033,32 234,70 697,57 9,61 1,19

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,53 9,61 177,11 1702,03 1702,03

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3125 1,19

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,3125 1,19 853,60 1015,78 1015,78 235,19

2. 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,4875 1,85 10,61 19,63 19,63

3. 01.7.06.14-

0036

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

м 15 57 4,43 252,51 252,51

4. 10.1.02.02-

0101

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

кг 0,033 0,1254 148,22 18,59 18,59

5. 12.2.01.01-

0021

Клипсы (зажимы) 100 шт 0,3 1,14 96,00 109,44 109,44

Н 6. 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена м 11 41,8

7. 14.1.04.01-

0001

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

л 0,143 0,5434 527,98 286,90 286,90

8. 14.3.02.06-

0001

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

л 710,05

9. 14.5.09.05-

0103

Очиститель клея л 0,02 0,076 396,49 30,13 30,13

17 12.2.07.05-0083 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 110 мм, 

толщина 20 мм

100 м 0,187
17*1,1/100

26152,00 4890,42 4890,42

18 12.2.07.05-0062 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 54 мм, толщина 

20 мм

100 м 0,231
21*1,1/100

11272,00 2603,83 2603,83

19 ГЭСНр65-2-2
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м 3,93
(121+232+40) / 100

12930,34 50816,24 50596,12 220,12 192,06 335,23 1,26

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 85,3 335,23 150,93 50596,26 50596,26

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 1,26
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,32 1,26 175,03 220,54 220,54 192,43

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 1,34 5,266

20 ГЭСНр65-2-1
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 50 мм

100 м 2,476
(33,6+174+40) / 100

10411,98 25780,06 25710,73 69,33 60,51 170,35 0,4

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 68,8 170,35 150,93 25710,93 25710,93

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,16 0,4

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,16 0,4 175,03 70,01 70,01 61,09

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 0,59 1,461

21 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 3,93
(121+232+40) / 100

12242,39 48112,58 44825,12 358,71 76,14 2928,75 253,09 0,34

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 253,09 177,11 44824,77 44824,77

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,34

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,15 1045,40 156,81 156,81 34,65

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,1 1229,44 122,94 122,94 23,10

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,1 853,60 85,36 85,36 19,76

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 6,17 20,97 129,38 129,38

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0105 51169,36 537,28 537,28

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 15,72 144,05 2264,47 2264,47

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 392,2

22 24.1.02.01-1038 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

шт 262 101,08 26482,96 26482,96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 392,2 235,54 92378,79 92378,79

24 ГЭСН16-04-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 50 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 2,476
(33,6+174+40) / 100

12219,46 30255,38 29451,28 96,81 20,43 707,29 166,29 0,09

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 67,16 166,29 177,11 29451,62 29451,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0375 0,09

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0125 0,03 1045,40 31,36 31,36 6,93

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,0125 0,03 1229,44 36,88 36,88 6,93

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 0,03 853,60 25,61 25,61 5,93

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,39 0,9656 20,97 20,25 20,25

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,0012 0,003 51169,36 153,51 153,51

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 1,5 3,714 144,05 535,00 535,00

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

50 мм

м 99,8 247,1

25 24.1.02.01-1036 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

шт 165 45,60 7524,00 7524,00

26 24.3.03.02-0001 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

м 247,1 179,05 44243,26 44243,26

27 ГЭСН46-03-017-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных площадью до 

0,2 м2

м3 0,3024
168*0,0018

9220,46 2788,27 1949,88 63,93 14,34 774,46 13,51 0,07

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 44,66 13,51 144,38 1950,57 1950,57

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,24 0,07
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