


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0875 0,17 853,60 145,11 145,11 33,60

2. 01.7.16.02-

0001

Детали деревянные лесов из пиломатериалов 

хвойных пород

м3 0,009 0,0173 2742,99 47,45 47,45

3. 01.7.16.02-

0003

Детали стальных трубчатых лесов, 

укомплектованные пробками, крючками и 

хомутами, окрашенные

т 0,035 0,0674 21225,75 1430,62 1430,62

4. 11.2.13.06-

0011

Щиты настила, все толщины м2 3,4 6,545 354,17 2318,04 2318,04

2 ГЭСН46-04-008-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

100 м2 0,46
46/100

2230,01 1025,80 921,11 104,69 6,61

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 14,38 6,61 139,25 920,44 920,44

1. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 

кН (2 т)

маш.час 6,22 2,86 36,59 104,65 104,65

3 ГЭСН46-04-001-

04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка: кирпичных стен (труб, выхода, 

парапета)

м3 18
8,7+2,6+6,7

1463,38 26340,84 20206,44 6134,40 127,8

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.-ч 7,1 127,8 158,11 20206,46 20206,46

1. 91.18.01-508 Компрессоры передвижные с 

электродвигателем, производительность до 5,0 

м3/мин

маш.час 1,15 20,7 259,07 5362,75 5362,75

2. 91.21.10-003 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

маш.час 2,3 41,4 18,64 771,70 771,70

4 ГЭСН08-08-005-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Кладка дымовых кирпичных труб
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 29,7 3956,86 117518,74 63482,56 18827,13 3662,01 35209,05 406,44 16,34

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.-ч 13,685 406,44 156,19 63481,86 63481,86

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,55 16,34

1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,4375 12,99 1229,44 15970,43 15970,43 3000,82

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,1125 3,34 853,60 2851,02 2851,02 660,12

3. 01.7.15.06-

0085

Гвозди проволочные, круглые, формовочные, 

размер 1,6х100 мм

т 0,0006 0,0178 48456,35 862,52 862,52

4. 01.7.15.08-

0022

Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 

мм

т 0,0003 0,0089 43225,80 384,71 384,71

5. 01.7.20.02-

0002

Войлок строительный кг 3 89,1 153,82 13705,36 13705,36
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6. 02.1.01.01-

0001

Глина м3 0,12 3,564 918,28 3272,75 3272,75

7. 02.3.01.02-

1012

Песок природный II класс, средний, круглые сита м3 0,08 2,376 766,21 1820,51 1820,51

8. 03.1.02.03-

0011

Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 0,0006 0,0178 12419,10 221,06 221,06

9. 04.3.01.09-

0012

Раствор готовый кладочный, цементный, М50 м3 0,04 1,188 3205,53 3808,17 3808,17

Н 10. 06.1.01.05 Кирпич керамический 1000 шт 0,49 14,55

11. 08.3.05.02-

0031

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах 

с обрезными кромками, толщина 3,9 мм

т 0,006 0,1782 34884,72 6216,46 6216,46

12. 08.3.07.01-

0001

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

т 0,004 0,1188 41379,92 4915,93 4915,93

5 06.1.01.05-0037 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 150

1000 шт. 14,55 10259,21 149271,51 149271,51

6 ГЭСН08-02-007-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Армирование кладки стен и других 

конструкций
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

т 0,02232
22,32/1000

9797,10 218,67 205,29 13,38 3,03 1,45 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.-ч 64,86 1,45 141,81 205,62 205,62

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,6375 0,01

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,2875 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,35 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

Н 3. 08.4.03.02 Горячекатаная арматурная сталь т 1 0,0223

7 08.4.03.02-0001 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А-I, диаметром: 6 мм (по проекту)

т 0,0223 53443,07 1191,78 1191,78

8 ГЭСН09-03-050-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 

профиля
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 2,208
220,8/100

2486,58 5490,37 5317,48 117,80 27,27 55,09 32,04 0,14

Затраты труда рабочих (ср 3,7) чел.-ч 14,513 32,04 165,94 5316,72 5316,72

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0625 0,14

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0625 0,14 853,60 119,50 119,50 27,67

2. 01.7.15.14-

0166

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм т 0,00075 0,0017 33263,76 56,55 56,55
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Н 3. 07.2.07.13 Планка из стального листа т 0,004 0,0088

Н 4. 08.3.09.05 Конструкции стальные т

9 08.3.08.02-0063 Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту) т 0,5343
534,3/1000

55268,62 29530,02 29530,02

10 ГЭСН15-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(вентшахт)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 1,925
192,5/100

18110,25 34862,23 23260,70 1502,17 993,13 10099,36 135,26 5,78

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.-ч 70,265 135,26 171,97 23260,66 23260,66

Затраты труда машинистов чел.-ч 3 5,78

1. 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 

12,26 кН (1,25 т)

маш.час 1,125 2,17 19,51 42,34 42,34

2. 91.07.07-042 Растворонасосы, производительность 3 м3/ч маш.час 3 5,78 252,80 1461,18 1461,18 993,99

3. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,35 0,6738 20,97 14,13 14,13

4. 04.3.01.12-

0111

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

м3 1,89 3,638 2772,00 10084,54 10084,54

11 ГЭСН08-02-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м3 12,6 1308,07 16481,68 9759,71 6586,02 1455,30 135,95 65,78 6,3

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.-ч 5,221 65,78 148,36 9759,12 9759,12

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,5 6,3

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,5 6,3 1045,40 6586,02 6586,02 1455,36

2. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 0,44 5,544 20,97 116,26 116,26

Н 3. 04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 3,024

Н 4. 06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 4,788

5. 11.1.03.01-

0080

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

м3 0,0005 0,0063 3121,99 19,67 19,67

12 06.1.01.05-0035 Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

1000 шт. 4,788 9610,74 46016,22 46016,22

13 04.3.01.12-0002 Раствор готовый кладочный цементно-

известковый марки: 25

м3 3,024 2483,47 7510,01 7510,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 ГЭСН46-04-012-

03
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разборка деревянных люков 100 м2 0,0098
0,7*0,7*2/100

14514,97 142,25 128,97 13,28 11,58 0,89 0,08

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 91,15 0,89 144,38 128,50 128,50

Затраты труда машинистов чел.-ч 7,74 0,08

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 7,74 0,08 175,03 14,00 14,00 12,22

15 ГЭСН09-04-003-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Монтаж люка противопожарного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

м2 0,98
0,7*0,7*2

594,98 583,08 383,30 4,24 2,35 195,54 2,2 0,01

Затраты труда рабочих (ср 4,1) чел.-ч 2,2425 2,2 174,41 383,70 383,70

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0125 0,01

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,0125 0,01 175,03 1,75 1,75 1,53

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0025 853,60

3. 01.7.15.02-

0051

Болты анкерные т 0,00094 0,0009 58166,20 52,35 52,35

4. 07.1.05.01-

0004

Люки металлические противопожарные (EI60) м2 1 0,98

5. 14.5.01.10-

0029

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, 

уплотнения, утепления, изоляции и соединения 

швов и стыков в местах с повышенными 

требованиями пожарной безопасности (0,88 л)

шт 0,44 0,4312 329,23 141,96 141,96

16 07.1.01.01-0011 Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/30, размером 

900х1600 мм

шт. 2 9361,27 18722,54 18722,54

17 01.7.04.07-0003 Скобяные изделия для блоков входных 

дверей в помещение однопольных

компл. 2 142,08 284,16 284,16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 ГЭСН13-03-002-

04
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за 

один раз: грунтовкой ГФ-021(лестница на 

чердак)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,018
(0,9*2) / 100

1912,31 34,42 20,89 1,46 0,08 12,07 0,11

Затраты труда рабочих (ср 4,7) чел.-ч 6,1065 0,11 190,07 20,91 20,91

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

маш.час 1,4 0,03 36,85 1,11 1,11

5. 14.4.01.01-

0003

Грунтовка ГФ-021 т 0,009 0,0002 62313,38 12,46 12,46

6. 14.5.09.02-

0002

Ксилол нефтяной, марка А т 0,0015 73081,15

19 ГЭСН13-03-004-

26
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 (лестница на 

чердак)
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м2 0,018
(0,9*2) / 100

1267,61 22,82 7,15 1,07 0,08 14,60 0,04

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,4495 0,04 162,09 6,48 6,48

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,025

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

маш.час 0,0125 13,35

2. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,0125 1502,89

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,0125 853,60

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

маш.час 0,8125 0,01 36,85 0,37 0,37

5. 14.4.04.08-

0003

Эмаль ПФ-115, серая т 0,009 0,0002 80911,41 16,18 16,18

6. 14.5.09.11-

0102

Уайт-спирит кг 1,4 0,0252 59,15 1,49 1,49

474041,51 138548,56 33449,42 6188,11 302043,53 874,92 28,83

140148,20

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы
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