


ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 12,535 0,18 139,25 25,07 25,07

Затраты труда машинистов чел.-ч 62,25 0,87

1. 91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на 

пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3

маш.час 62,25 0,87 733,66 638,28 638,28 149,61

2 ГЭСН01-02-057-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,014
(14*0,5*0,2) / 100

24661,18 345,26 345,26 2,48

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 177,1 2,48 139,25 345,34 345,34

3 ГЭСН23-01-001-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м3 0,14
(14*0,5*0,2) / 10

2311,27 323,58 239,42 84,16 9,63 1,64 0,06

Затраты труда рабочих (ср 2,5) чел.-ч 11,73 1,64 145,79 239,10 239,10

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,4 0,06

1. 91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т маш.час 0,4 0,06 1502,89 90,17 90,17 10,32

Н 2. 02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 11 1,54

4 02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных: работ 

средний

м3 1,54 782,17 1204,54 1204,54

5 ГЭСНр66-2-3
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов канализации: из 

чугунных труб диаметром 150 мм

100 м 0,14
14/100

24627,76 3447,89 3447,89 24,76

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.-ч 176,86 24,76 139,25 3447,83 3447,83

1. 999-9900 Строительный мусор т 2,43 0,3402

6 ГЭСН22-01-021-

05
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 160 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

км 0,014
14/1000

72892,46 1020,50 756,62 257,63 170,11 6,25 4,61 0,75

Затраты труда рабочих (ср 3,6) чел.-ч 329,498 4,61 164,02 756,13 756,13

Затраты труда машинистов чел.-ч 53,5875 0,75
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,9125 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

2. 91.10.09-012 Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 

при работе от передвижных электростанций

маш.час 25 0,35 92,79 32,48 32,48

3. 91.14.04-002 Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т маш.час 0,03125 1010,94

4. 91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, 

грузоподъемность 15 т

маш.час 0,03125 105,15

5. 91.16.01-002 Электростанции передвижные, мощность 4 кВт маш.час 2,9 0,04 289,25 11,57 11,57 6,11

6. 91.17.04-031 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.час 49,7375 0,7 283,22 198,25 198,25 161,71

7. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 20,5 0,287 20,97 6,02 6,02

8. 12.1.02.06-

0012

Рубероид кровельный РКК-350 м2 0,44 0,0062 37,13 0,23 0,23

Н 9. 24.3.03.13 Трубы полиэтиленовые м 1008 14,11

7 24.3.03.13-0217 Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, 

диаметр 160 мм

м 14,11 495,52 6991,79 6991,79

8 18.1.04.02-0004 Клапан обратный поворотный 

однодисковый 19ч21бр, номинальное 

давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу 

межфланцевое, номинальный диаметр 100 

мм (применительно)

шт 2 1152,90 2305,80 2305,80

9 ГЭСН16-07-006-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала 

диаметром: до 200 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

шт 2
1*2

915,35 1830,70 879,82 950,88 5,43

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.-ч 2,714 5,43 162,09 880,15 880,15

1. 01.2.03.03-

0043

Мастика битумно-кукерсольная холодная т 0,00078 0,0016 26025,54 41,64 41,64

2. 01.7.07.29-

0111

Пакля пропитанная кг 6,8 13,6 61,15 831,64 831,64

3. 03.2.02.08-

0001

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся т 0,00152 0,003 25866,22 77,60 77,60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 ГЭСН01-01-033-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 

2
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

1000 м3 0,0112
(14*0,5*1,6) / 1000

8108,76 90,82 90,82 22,30 0,11

Затраты труда машинистов чел.-ч 10,075 0,11

1. 91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) маш.час 10,075 0,11 804,84 88,53 88,53 21,74

11 ГЭСН01-02-061-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Засыпка вручную траншей, пазух 

котлованов и ям, группа грунтов: 1
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м3 0,007
(14*0,5*0,1) / 100

13610,38 95,27 95,27 0,71

Затраты труда рабочих (ср 1,5) чел.-ч 101,775 0,71 133,73 94,95 94,95

12 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,3
30/100

12242,39 3672,72 3421,77 27,38 5,81 223,57 19,32 0,03

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 19,32 177,11 3421,77 3421,77

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,03

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,01 1045,40 10,45 10,45 2,31

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 0,471 20,97 9,88 9,88

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0008 51169,36 40,94 40,94

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 1,2 144,05 172,86 172,86

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 29,94
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ГРАНД-Смета 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 29,94 235,54 7052,07 7052,07

14 ГЭСН26-01-017-

01
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Изоляция изделиями из вспененного 

каучука, вспененного полиэтилена 

трубопроводов наружным диметром: до 160 

мм трубками
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

10 м 0,6
6/10

903,58 542,15 268,85 163,16 37,06 110,14 1,52 0,19

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 2,53 1,52 177,11 269,21 269,21

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,3125 0,19

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,3125 0,19 853,60 162,18 162,18 37,55

2. 91.21.22-443 Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек

маш.час 0,4875 0,29 10,61 3,08 3,08

3. 01.7.06.14-

0036

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

м 15 9 4,43 39,87 39,87

4. 10.1.02.02-

0101

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

кг 0,033 0,0198 148,22 2,93 2,93

5. 12.2.01.01-

0021

Клипсы (зажимы) 100 шт 0,3 0,18 96,00 17,28 17,28

Н 6. 12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена м 11 6,6

7. 14.1.04.01-

0001

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

л 0,143 0,0858 527,98 45,30 45,30

8. 14.3.02.06-

0001

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

л 710,05

9. 14.5.09.05-

0103

Очиститель клея л 0,02 0,012 396,49 4,76 4,76

15 12.2.07.05-0083 Трубки теплоизоляционные из 

пенополиэтилена, диаметр 110 мм, 

толщина 20 мм

100 м 0,066
6,6/100

26152,00 1726,03 1726,03

16 ГЭСНр65-2-2
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№875/пр

Разборка трубопроводов из чугунных 

канализационных труб диаметром: 100 мм

100 м 0,598
(22+29,8+8) / 100

12930,34 7732,34 7698,85 33,49 29,22 51,01 0,19

Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.-ч 85,3 51,01 150,93 7698,94 7698,94

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,32 0,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 

до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,32 0,19 175,03 33,26 33,26 29,02

2. 999-9899 Строительный мусор и масса возвратных 

материалов

т 1,34 0,8013

17 ГЭСН16-04-001-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности 

диаметром: 110 мм
(Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении 

сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, 

ТЕР), аналогичных технологическим процессам в 

новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

100 м 0,598
59,8 / 100

12242,39 7320,95 6820,72 54,58 11,59 445,65 38,51 0,05

Затраты труда рабочих (ср 4,2) чел.-ч 64,4 38,51 177,11 6820,51 6820,51

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,0875 0,05

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,0375 0,02 1045,40 20,91 20,91 4,62

2. 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, 

грузоподъемность 16 т

маш.час 0,025 0,01 1229,44 12,29 12,29 2,31

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,025 0,01 853,60 8,54 8,54 1,98

4. 01.7.03.01-

0001

Вода м3 1,57 0,9389 20,97 19,69 19,69

5. 01.7.15.03-

0014

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

т 0,00266 0,0016 51169,36 81,87 81,87

6. 01.7.19.02-

0041

Кольца резиновые для чугунных напорных труб 

диаметром 65-300 мм

кг 4 2,392 144,05 344,57 344,57

Н 7. 18.1.02.01 Задвижки шт

Н 8. 23.1.02.07 Крепления кг

Н 9. 24.3.03.02 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых 

труб высокой плотности с гильзами, диаметром 

110 мм

м 99,8 59,68

18 24.1.02.01-1038 Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

шт 40 101,08 4043,20 4043,20

19 24.3.03.02-0002 Блок трубопровода полиэтиленовый для 

систем водоотведения из труб высокой 

плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

м 59,68 235,54 14057,03 14057,03

20 ГЭСН46-03-017-

02
Приказ Минстроя 

России от 

26.12.2019 

№871/пр

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в 

перекрытиях железобетонных площадью до 

0,2 м2

м3 0,0288
16*0,0018

9220,46 265,55 185,70 6,09 1,37 73,76 1,29 0,01

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.-ч 44,66 1,29 144,38 186,25 186,25

Затраты труда машинистов чел.-ч 0,24 0,01
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