


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,020056 158,92 3,00

2 98,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 0,0996 987,24 98,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 0,0996 0,00 0,00

101,00

3,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 2,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 1,00

104,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 45,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 0,28336 158,92 45,00

45,00

45,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 36,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 15,00

96,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,016

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, 

группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 

ходу, емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 31,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 0,18768 166,39 31,00

2 13,00

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,0064 2 015,03 13,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,0064 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 0,176 0,00 0,00

44,00

31,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 117 0,765

((0,9*0,85))

89,505 28,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 19,00

91,00

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 926,36 163,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

5 ГЭСНр66-15-1 шт 0,266667

1 293,00

1-3-6 чел.-ч 5,86 1,5626686 187,19 293,00

2 235,00

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,1093335 1 592,44 174,00

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,0373334 1 184,64 44,00

91.17.04-042 маш.час 0,32 0,0853334 7,69 1,00

91.17.04-233 маш.час 1,39 0,3706671 44,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,55 0,1466669 0,00 0,00

4 11,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15 0,0400001 73,98 3,00

01.3.02.09-0022 кг 0,04 0,0106667 75,07 1,00

01.7.11.07-0054 т 0,0004 0,0001067 60 995,25 7,00

23.5.02.02 м 6,09 1,624002 0,00 0,00

539,00

293,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.2

% 104 104 305,00НР Наружные инженерные сети: замена участков 

трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 

(ремонтно-строительные)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы стальные

Итого

ФОТ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром: 

до 100 мм

Объем=1,6/6

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.2

% 60 60 176,00

1 020,00

6 24.3.03.13-0002 м 1,624002 60,22 98,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

7 ГЭСН16-07-006-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 383,00

1-3-5 чел.-ч 1,8 1,15 2,07 184,99 383,00

4 166,00

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00049 26 189,21 13,00

01.7.07.29-0111 кг 1,8 1,8 71,98 130,00

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00064 36 126,81 23,00

549,00

383,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 417,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 234,00

1 200,00

8 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,00128

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 14,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,012896 1 067,72 14,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,012896 0,00 0,00

14,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

СП Наружные инженерные сети: замена участков 

трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 

SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 

52134-2003)

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты 

или стены подвала диаметром: до 100 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

14,00

9 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0008

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 12,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 0,08142 152,62 12,00

12,00

12,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 10,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 4,00

26,00

10 ГЭСН18-06-007-03 10 шт 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 198,00

1-3-7 чел.-ч 9,1 1,15 1,0465 189,38 198,00

2 85,00

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,25 0,00375 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,44 1,25 0,055 1 105,43 61,00

91.17.04-233 маш.час 3,2 1,25 0,4 44,43 18,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,47 1,25 0,05875 0,00 0,00

4 5,00

01.7.11.07-0045 т 0,0009 0,00009 60 356,30 5,00

18.5.14.01 шт 10 1 0,00 0,00

288,00

198,00

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры для очистки воды

Итого

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=1/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Установка фильтров диаметром: 40 мм

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 216,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 121,00

625,00

11 18.2.08.08-1022 шт 1 2 975,10 2 975,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

12 ГЭСНр65-1-3 100 м 0,228

1 1 790,00

1-2-6 чел.-ч 46,78 10,66584 167,85 1 790,00

2 13,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,0228 205,08 5,00

91.17.04-042 маш.час 4,5 1,026 7,69 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,0228 0,00 0,00

4 115,00

01.3.02.03-0001 м3 0,51 0,11628 514,67 60,00

01.3.02.08-0001 м3 3,25 0,741 73,98 55,00

999-9899 т 0,25 0,057 0,00 0,00

1 918,00

1 790,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 1 557,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 788,00

4 263,00

13 ГЭСН16-04-002-04 100 м 0,188

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 5 941,00

1-4-0 чел.-ч 140 1,15 30,268 196,27 5 941,00

2 486,00

91.05.01-017 маш.час 0,06 1,25 0,0141 1 366,86 19,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм

Объем=18,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Объем=(18,8+4) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, 

диаметр 40 мм

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 32 до 40 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,25 0,0094 1 592,44 15,00

91.14.02-001 маш.час 0,28 1,25 0,0658 1 105,43 73,00

91.17.04-031 маш.час 4,97 1,25 1,16795 324,17 379,00

3 0,00

2 чел.-ч 5,35 1,25 1,25725 0,00 0,00

4 65,00

01.3.05.38-0241 кг 0,29 0,05452 25,69 1,00

01.7.03.01-0001 м3 1,88 0,35344 21,90 8,00

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,121 0,022748 1 133,00 26,00

01.7.15.07-0042 т 0,00103 0,0001936 44 006,11 9,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0011844 6,02 0,00

08.1.02.25-0101 кг 0,66 0,12408 98,02 12,00

14.1.04.02-0002 кг 0,23 0,04324 207,41 9,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.13 м 93,7 17,6156 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

6 492,00

5 941,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 6 470,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 3 636,00

16 598,00

14 24.3.05.07-0103 шт 4 261,14 1 045,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

15 24.3.03.13-0002 м 17,6156 60,22 1 061,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

16 ГЭСН16-04-006-04 100 

соединени

й

0,34

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 281,00

1-4-4 чел.-ч 3,45 1,15 1,34895 207,99 281,00

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Всего по позиции

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с 

наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 

мм, размер резьбы 1"

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 

SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 

52134-2003)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления 

из многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 

40 мм

Объем=34 / 100

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым 

трубам

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Наконечники для полиэтиленовых труб

Клей 88-СА

Арматура муфтовая

Крепления

Трубы полиэтиленовые

Метилен хлористый технический

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 

3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

281,00

281,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 306,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 172,00

759,00

17 ГЭСН16-04-005-04 100 м 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 110,00

1-3-8 чел.-ч 12,51 1,15 0,57546 191,58 110,00

2 11,00

91.05.01-017 маш.час 0,02 1,25 0,001 1 366,86 1,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,0635 113,08 7,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,003 1 105,43 3,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,08 1,25 0,004 0,00 0,00

4 11,00

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 0,054316 21,90 1,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,00444 1 015,00 5,00

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0000844 62 580,99 5,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 11,1 0,444 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 4,1 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

132,00

110,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 120,00НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления труб

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 

мм

Буры

Арматура муфтовая

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм

Объем=4 / 100

Итого

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 67,00

319,00

18 24.1.02.01-0117 10 шт. 0,444 436,20 194,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

19 24.3.05.07-0004 шт 1 29,69 30,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

20 24.3.05.07-0135 шт 1 12,37 12,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

21 24.3.05.15-0152 шт 4 40,36 161,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

22 18.1.10.01-0274 шт 3 214,60 644,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 18.1.10.01-0052 шт 4 764,54 3 058,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

24 24.3.05.07-0103 шт 2 261,14 522,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

25 24.3.02.05-0024 м 4,1 198,94 816,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

26 ГЭСН16-07-003-06 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 273,00

1-4-0 чел.-ч 5,64 1,15 6,486 196,27 1 273,00

2 68,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 105,43 14,00

91.17.04-042 маш.час 0,61 1,25 0,7625 7,69 6,00

91.17.04-233 маш.час 0,56 1,25 0,7 44,43 31,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,025 0,00 0,00

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 

2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 40х25 мм

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 

40x25x40 мм

Вентиль проходной для полипропиленовых 

трубопроводов диаметром: 40 мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа 

(10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, 

присоединение к трубопроводу муфтовое

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с 

наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 

мм, размер резьбы 1"

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 40 мм

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 299,00

01.1.02.08-0001 1000 шт 0,001 0,001 11 941,72 12,00

01.3.02.03-0001 м3 0,0105 0,0105 514,67 5,00

01.3.02.08-0001 м3 0,042 0,042 73,98 3,00

01.7.11.07-0045 т 0,0002 0,0002 60 356,30 12,00

01.7.15.03-0014 т 0,0006 0,0006 91 710,49 55,00

23.3.03.02-0030 м 0,4 0,4 530,31 212,00

18.1.02.01 шт 1 1 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 1 1 0,00 0,00

1 640,00

1 273,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 386,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 779,00

3 805,00

27 24.3.05.07-0140 шт 1 33,23 33,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

28 ГЭСН26-01-017-01 10 м 2,04

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 043,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 5,1612 202,13 1 043,00

2 716,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,6375 1 105,43 705,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,9945 11,45 11,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,6375 0,00 0,00

4 399,00

01.7.06.14-0036 м 15 30,6 4,43 136,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,06732 148,34 10,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,612 96,00 59,00Клипсы (зажимы)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе 

вспененного каучука для герметизации стыков рулонной 

теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

Всего по позиции

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 50х40 мм

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром: до 160 мм трубками

Объем=20,4 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Фланцы стальные

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со 

снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 

57 мм, толщина стенки 3,5 мм

Арматура трубопроводная фланцевая

М

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм

Ацетилен газообразный технический
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
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14.1.04.01-0001 л 0,143 0,29172 609,81 178,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,0408 396,49 16,00

12.2.07.04 м 11 22,44 0,00 0,00

2 158,00

1 043,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 911,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 488,00

3 557,00

29 12.2.07.05-0054 100 м 0,2244 4 317,00 969,00

(Теплоизоляционные работы)

25 994

11 403

1 739

12 852

44 258

11 403

1 739

12 852

11 764

6 500

11 403

11 764

6 500

44 258

30 ГЭСНр65-1-1 100 м 0,395

1 1 858,00

1-2-6 чел.-ч 28,03 11,07185 167,85 1 858,00

2 12,00

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,01975 205,08 4,00

91.17.04-042 маш.час 2,5 0,9875 7,69 8,00

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 25 мм

Объем=39,5 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 45 мм, толщина 9 мм

Объем=22,44/100

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

защиты теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
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3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,01975 0,00 0,00

4 140,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,1422 514,67 73,00

01.3.02.08-0001 м3 2,29 0,90455 73,98 67,00

999-9899 т 0,19 0,07505 0,00 0,00

2 010,00

1 858,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 1 616,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 818,00

4 444,00

31 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,006

1 44,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 0,26796 164,78 44,00

2 2,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,00294 14,94 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,00144 1 105,43 2,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,00144 0,00 0,00

4 16,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000192 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000066 8 244,20 0,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000003 34 287,50 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,000057 19 112,98 1,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,0003 34 727,79 10,00

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,00054 8 889,32 5,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,00624 0,00 0,00

62,00

44,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 45,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 26,00

133,00

32 04.1.02.05-0003 м3 0,00624 4 192,95 26,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=5*0,0012

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

33 ГЭСН16-04-006-02 100 

соединени

й

0,85

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 476,00

1-4-4 чел.-ч 2,34 1,15 2,28735 207,99 476,00

476,00

476,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 518,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 291,00

1 285,00

34 ГЭСН16-04-005-02 100 м 0,395

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 147,00

1-3-8 чел.-ч 13,18 1,15 5,987015 191,58 1 147,00

2 94,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0049375 1 366,86 7,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,6270625 113,08 71,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,0148125 1 105,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,01975 0,00 0,00

4 128,00

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,180831 21,90 4,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,056485 1 015,00 57,00

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,0010744 62 580,99 67,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 14,3 5,6485 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 40,4875 0,00 0,00

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 

мм

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Трубы напорные из полипропилена

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм

Объем=39,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления 

из многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 

25 мм

Объем=85 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Страница 13



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

1 369,00

1 147,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 249,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 702,00

3 320,00

35 24.1.02.01-0115 10 шт. 5,6485 400,30 2 261,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

36 24.3.05.16-0132 шт 5 9,03 45,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

37 24.3.05.15-0134 шт 5 72,92 365,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

38 24.3.05.07-0131 шт 5 4,21 21,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

39 24.3.05.16-0131 шт 5 5,62 28,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

40 24.3.05.07-0083 шт 10 80,17 802,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

41 18.1.10.01-0048 шт 10 197,06 1 971,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

42 24.3.02.05-0022 м 40,4875 79,30 3 211,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

43 ГЭСН16-07-008-01 100 шт 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 48,00

Объем=5/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 20 мм

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа 

(10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, 

присоединение к трубопроводу муфтовое

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 

2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Всего по позиции

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 25мм

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 

мм, размер резьбы 3/4"

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 25х20 мм

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-3-0 чел.-ч 4,75 1,15 0,273125 174,30 48,00

2 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,000625 1 105,43 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,000625 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 2,02 0,101 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 5 0,00 0,00

49,00

48,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 52,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 29,00

130,00

44 01.7.15.07-0083 100 шт 0,2 175,00 35,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

45 24.3.05.07-0526 шт 5 250,58 1 253,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

13 984

3 573

109

10 302

19 330

3 573

109

10 302

3 480

1 866

3 573

3 480

1 866

19 330  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Раздел 3. Установка водомерного узла

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

Всего по позиции

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=5*4/100

Муфта противопожарная самосрабатывающая для 

пластиковых труб диаметром 25 мм, внутренний диаметр 

25-27 мм, вешний диаметр 40-45 мм

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с 

вкладышем из терморасширяющейся резины

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

46 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 

табл.2 п.3

1 439,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 0,4 2,372 184,99 439,00

2 34,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 366,86 5,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,4 0,012 1 105,43 13,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 0,4 0,22 44,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,4 0,02 0,00 0,00

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0 0 21,90 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0 0 60 356,30 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

18.5.08.18-0071 кг 12 0 0 210,55 0,00

23.7.01.01-0001 компл 1 0 0 8 837,85 0,00

473,00

439,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 478,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 269,00

1 220,00

47 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Всего по позиции

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 

мм (ВОДОМЕРЫ Б/У)

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных 

бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, 

прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой 

стали

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 

мм (демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 262,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 1,15 6,8195 184,99 1 262,00

2 109,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,0375 1 105,43 41,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 1,25 0,6875 44,43 31,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,0625 0,00 0,00

4 11 398,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 21,90 20,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,60 1,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 356,30 10,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 48,16 1,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 105 898,60 1,00

18.5.08.18-0071 кг 12 12 210,55 2 527,00

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 837,85 8 838,00

12 769,00

1 262,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 374,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 772,00

14 915,00

13 242

1 701

143

11 398

16 135

1 701

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по разделу 3 Установка водомерного узла :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой 

стали

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных 

бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, 

прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Очес льняной

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)
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