


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН08-07-001-02 100 м2 0,333

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 933,00

1-3-1 чел.-ч 43,5 1,15 16,658325 176,06 2 933,00

2 32,00

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,25 0,0291375 1 105,43 32,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,0291375 0,00 0,00

4 1 085,00

01.7.16.02-0001 м3 0,009 0,002997 2 816,86 8,00

01.7.16.02-0003 т 0,035 0,011655 21 384,55 249,00

11.2.13.06-0011 м2 3,4 1,1322 731,26 828,00

4 050,00

2 933,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 2 904,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1 720,00

8 674,00

2 ГЭСН46-04-008-02 100 м2 2,599

1 3 544,00

1-2-0 чел.-ч 8,58 22,29942 158,92 3 544,00

2 192,00

91.06.03-055 маш.час 1,88 4,88612 39,21 192,00

3 736,00

3 544,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 3 225,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 1 843,00

8 804,00

3 ГЭСНр58-1-1 100 м2 2,599

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

ОТ

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

обрешетки из брусков с прозорами

Объем=259,9 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

Объем=259,9 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Затраты труда машинистов

М

Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород

Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные 

пробками, крючками и хомутами, окрашенные

Щиты настила, все толщины

Итого

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 

работ

Объем=33,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Страница 2



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 6 377,00

1-2-2 чел.-ч 15,16 39,40084 161,85 6 377,00

2 1 634,00

91.05.01-017 маш.час 0,46 1,19554 1 366,86 1 634,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,46 1,19554 0,00 0,00

4 0,00

999-9900 т 1,4 3,6386 0,00 0,00

8 011,00

6 377,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 5 739,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 2 933,00

16 683,00

4 ГЭСНр58-1-2 100 м2 2,599

1 9 713,00

1-2-4 чел.-ч 22,68 58,94532 164,78 9 713,00

2 1 030,00

91.05.01-017 маш.час 0,29 0,75371 1 366,86 1 030,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,29 0,75371 0,00 0,00

4 0,00

999-9900 т 0,9 2,3391 0,00 0,00

10 743,00

9 713,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 8 742,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 4 468,00

23 953,00

5 ГЭСН46-04-001-04 м3 3,42

1 4 382,00

1-3-3 чел.-ч 7,1 24,282 180,45 4 382,00

2 1 208,00

91.18.01-508 маш.час 1,15 3,933 266,89 1 050,00

91.21.10-003 маш.час 2,3 7,866 20,12 158,00

5 590,00

4 382,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 3 988,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 2 279,00СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка: кирпичных стен (вентшахты)

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

ЭМ

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

стропил со стойками и подкосами из досок

Объем=259,9 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

11 857,00

6 ГЭСНр58-2-1 100 шт 0,02

1 1 105,00

1-2-2 чел.-ч 341,3 6,826 161,85 1 105,00

2 2,00

91.06.03-060 маш.час 6,1 0,122 14,94 2,00

4 0,00

999-9900 т 5,6 0,112 0,00 0,00

1 107,00

1 105,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 995,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 508,00

2 610,00

7 ГЭСНр58-3-2 100 м 0,145

1 261,00

1-2-3 чел.-ч 11,04 1,6008 163,31 261,00

4 0,00

999-9900 т 0,325 0,047125 0,00 0,00

261,00

261,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 235,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 120,00

616,00

8 ГЭСНр59-2-1 100 м 0,025

1 218,00

1-2-2 чел.-ч 53,83 1,34575 161,85 218,00

2 0,00

91.06.03-060 маш.час 1,22 0,0305 14,94 0,00

4 0,00

999-9900 т 3,35 0,08375 0,00 0,00

218,00

218,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.93

% 89 89 194,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.93

% 45 45 98,00

510,00

11 ГЭСН08-08-005-01 м3 4,95

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кладка дымовых кирпичных труб

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

М

Строительный мусор

Итого

Всего по позиции

Разборка деревянных чердачных лестниц

Объем=2,5/100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: 

водосточных труб с земли и подмостей

Объем=14,5 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

М

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

М

Строительный мусор

Всего по позиции

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных

Объем=2 / 100

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 12 075,00

1-3-2 чел.-ч 11,9 1,15 67,74075 178,25 12 075,00

2 4 065,00

91.05.05-015 маш.час 0,35 1,25 2,165625 1 592,44 3 449,00

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,25 0,556875 1 105,43 616,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,44 1,25 2,7225 0,00 0,00

4 8 842,00

01.7.15.06-0085 т 0,0006 0,00297 48 594,24 144,00

01.7.15.08-0022 т 0,0003 0,001485 43 363,69 64,00

01.7.20.02-0002 кг 3 14,85 328,12 4 873,00

02.1.01.01-0001 м3 0,12 0,594 971,37 577,00

02.3.01.02-1012 м3 0,08 0,396 963,99 382,00

03.1.02.03-0011 т 0,0006 0,00297 8 244,20 24,00

04.3.01.09-0012 м3 0,04 0,198 2 578,15 510,00

08.3.05.02-0031 т 0,006 0,0297 48 763,55 1 448,00

08.3.07.01-0001 т 0,004 0,0198 41 430,39 820,00

06.1.01.05 1000 шт 0,49 2,4255 0,00 0,00

24 982,00

12 075,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 11 954,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 7 082,00

44 018,00

12 06.1.01.05-0037 1000 шт. 2,4255 19 378,29 47 002,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

13 ГЭСН08-02-007-01 т 0,0036

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 38,00

1-2-2 чел.-ч 56,4 1,15 0,233496 161,85 38,00

2 2,00

91.05.01-017 маш.час 0,23 1,25 0,001035 1 366,86 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,28 1,25 0,00126 1 105,43 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,51 1,25 0,002295 0,00 0,00

08.4.03.02 т 1 0,0036 0,00 0,00

40,00

Горячекатаная арматурная сталь

Итого

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Армирование кладки стен и других конструкций

Объем=3,6/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 

мм, марка 150

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками, толщина 3,9 мм

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 

100-200 мм, толщина 10-75 мм

Кирпич керамический

Итого

Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм

Войлок строительный

Глина

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди проволочные, круглые, формовочные, размер 1,6х100 

мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

38,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 38,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 22,00

100,00

14 08.4.03.02-0001 т 0,0036 74 083,54 267,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

15 ГЭСН09-03-050-01 100 м 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 989,00

1-3-7 чел.-ч 12,62 1,15 5,22468 189,38 989,00

2 25,00

91.14.02-001 маш.час 0,05 1,25 0,0225 1 105,43 25,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,0225 0,00 0,00

4 11,00

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,00027 40 707,61 11,00

07.2.07.13 т 0,004 0,00144 0,00 0,00

08.3.09.05 т 0 0 0,00 0,00

1 025,00

989,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 828,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 521,00

2 374,00

16 08.3.08.02-0063 т 0,0871 81 807,31 7 125,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

17 ГЭСН15-02-001-01 100 м2 0,333

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 4 592,00

1-4-0 чел.-ч 61,1 1,15 23,398245 196,27 4 592,00

2 327,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту)

Объем=87,1/1000

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 

раствором по камню: стен (вентшахты)

Объем=33,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Затраты труда машинистов

М

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Планка из стального листа

Конструкции стальные

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром: 6 мм (по проекту)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Объем=36/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.06.03-061 маш.час 0,9 1,25 0,374625 20,78 8,00

91.07.07-042 маш.час 2,4 1,25 0,999 319,06 319,00

3 0,00

2 чел.-ч 2,4 1,25 0,999 0,00 0,00

4 1 848,00

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,11655 21,90 3,00

04.3.01.12-0111 м3 1,89 0,62937 2 930,71 1 845,00

6 767,00

4 592,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 4 133,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 913,00

12 813,00

18 ГЭСН15-02-041-03 100 м2 0,225

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 080,00

1-3-0 чел.-ч 46,11 1,15 11,9309625 174,30 2 080,00

2 3,00

91.06.06-048 маш.час 0,04 1,25 0,01125 205,08 2,00

91.14.02-001 маш.час 0,004 1,25 0,001125 1 105,43 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,01125 0,00 0,00

4 10 753,00

01.7.15.07-0082 100 шт 2,51 0,56475 90,00 51,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,51 0,33975 41,00 14,00

01.7.15.14-0042 100 шт 5,02 1,1295 37,00 42,00

07.2.06.03-0116 м 121,5 27,3375 129,12 3 530,00

07.2.06.03-0199 м 229,5 51,6375 124,39 6 423,00

07.2.06.04-0076 100 шт 2,51 0,56475 915,00 517,00

11.1.03.01-0003 м 37 8,325 21,15 176,00

12 836,00

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа 

гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления 

(подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям

Бруски деревянные, размер 75х50 мм

Итого

М

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления 

металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм

Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для 

монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 

3 м, сечение 75х40х0,6 мм

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Устройство металлического каркаса из направляющих 

профилей под облицовку различными материалами: стен 

(вентшахты)

Объем=22,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

Итого

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Растворонасосы, производительность 3 м3/ч
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 080,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 1 872,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 866,00

15 574,00

19 ГЭСН12-01-013-05 100 м2 0,225

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 529,00

1-3-0 чел.-ч 33,9 1,15 8,771625 174,30 1 529,00

2 1 077,00

91.05.01-017 маш.час 1,21 1,25 0,3403125 1 366,86 465,00

91.05.05-015 маш.час 0,7 1,25 0,196875 1 592,44 314,00

91.14.02-001 маш.час 0,96 1,25 0,27 1 105,43 298,00

3 0,00

2 чел.-ч 2,87 1,25 0,8071875 0,00 0,00

4 683,00

01.7.03.01-0001 м3 3,85 0,86625 21,90 19,00

02.3.01.02-1012 м3 3,06 0,6885 963,99 664,00

01.6.01.09 м2 103 23,175 0,00 0,00

3 289,00

1 529,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 1 500,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 741,00

5 530,00

20 12.2.05.10-1006 м2 23,175 166,97 3 870,00

(Кровли)

21 ГЭСН09-05-001-01 100 м2 0,297

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 843,00

1-3-3 чел.-ч 29,9 1,15 10,212345 180,45 1 843,00

2 149,00

Объем=29,7 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

ЭМ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Плиты минераловатные, толщина 50 мм

Облицовка ворот стальным профилированным листом 

(облицовка вентшахт)

Вода

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Плиты теплоизоляционные

Итого

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 

бетонов или фибролита насухо (утепление вентшахт)

Объем=22,5 / 100

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,04455 1 592,44 71,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,0705375 1 105,43 78,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,31 1,25 0,1150875 0,00 0,00

4 9,00

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0000891 69 565,50 6,00

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0000891 29 509,01 3,00

08.3.09.05 т 0 0 0,00 0,00

2 001,00

1 843,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 1 543,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 971,00

4 515,00

22 01.7.15.04-0045 т -0,000089 69 565,50 -6,00

(Строительные металлические конструкции)

23 01.7.15.08-0011 т -0,000089 29 509,01 -3,00

(Строительные металлические конструкции)

24 01.7.15.14-0073 100 шт 1,782 301,70 538,00

(Строительные металлические конструкции)

25 08.3.09.04-0013 м2 33,264 383,55 12 758,00

(Кровли)

26 08.1.02.17-0033 м2 0,78 30,47 24,00

(Кровли)

27 08.1.02.03-0091 м 16,335 47,61 778,00

(Кровли)

28 ГЭСН12-01-011-01 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

Объем=29,7*0,55

Устройство колпаков над шахтами в два канала

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм

Объем=29,7*6/100

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-

1100-0,5

Объем=29,7*1,12

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм без 

покрытия, 20х20 мм (по проекту)

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и разнообразных 

листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и разнообразных 

листовых деталей

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

Итого

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 1 161,00

1-3-0 чел.-ч 1,93 1,15 6,6585 174,30 1 161,00

2 41,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0375 1 105,43 41,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,0375 0,00 0,00

4 8 094,00

01.7.15.06-0094 т 0,0001 0,0003 44 638,85 13,00

08.3.05.05-0051 т 0,028 0,084 96 203,68 8 081,00

9 296,00

1 161,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 1 139,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 563,00

10 998,00

29 01.7.15.06-0094 т -0,0003 44 638,85 -13,00

(Кровли)

30 08.3.05.05-0051 т -0,084 96 203,68 -8 081,00

(Кровли)

31 07.2.06.06-0021 100 шт 0,07 6 779,00 475,00

(Кровли)

32 01.7.15.14-0062 100 шт 0,116 171,00 20,00

(Кровли)

33 08.3.05.01-0030 м2 3,19 804,57 2 567,00

(Кровли)

40 ГЭСН10-01-010-01 м3 2,77

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 12 240,00

1-2-8 чел.-ч 22,5 1,15 71,67375 170,78 12 240,00

2 1 378,00

91.14.02-001 маш.час 0,36 1,25 1,2465 1 105,43 1 378,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,36 1,25 1,2465 0,00 0,00

4 46 718,00

01.7.15.03-0042 кг 7,5 20,775 294,10 6 110,00

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,00831 50 310,00 418,00

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,008587 28 720,35 247,00

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Объем=2,9*1,1

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 мм (по проекту)

Объем=7/100

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (по проекту)

Объем=2,9*4/100

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

М

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной 

кровли, размер 4,5х120 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого

ФОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

11.1.03.01-0082 м3 0,93 2,5761 13 482,21 34 732,00

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,0277 5 508,62 153,00

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,3324 13 796,71 4 586,00

12.1.02.06-0012 м2 1,45 4,0165 49,17 197,00

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0071466 4 860,03 35,00

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0083377 28 763,31 240,00

60 336,00

12 240,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 11 897,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 5 722,00

77 955,00

41 11.1.03.01-0082 м3 -2,5761 13 482,21 -34 732,00

(Деревянные конструкции)

42 11.1.03.01-0081 м3 2,5761 20 112,21 51 811,00

(Деревянные конструкции)

43 11.1.03.05-0081 м3 -0,0277 5 508,62 -153,00

(Деревянные конструкции)

44 11.1.03.05-0083 м3 0,0277 8 301,82 230,00

(Деревянные конструкции)

45 11.1.03.06-0094 м3 -0,3324 13 796,71 -4 586,00

(Деревянные конструкции)

46 11.1.03.06-0093 м3 0,3324 20 112,21 6 685,00

(Деревянные конструкции)

47 ГЭСН10-01-002-01 м3 4,48

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 20 762,00

1-2-7 чел.-ч 23,8 1,15 122,6176 169,32 20 762,00

2 2 700,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,25 0,84 1 592,44 1 338,00Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта  (по 

проекту)

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по проекту)

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по проекту)

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Паста антисептическая

Итого

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.14.02-001 маш.час 0,22 1,25 1,232 1 105,43 1 362,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,37 1,25 2,072 0,00 0,00

4 96 128,00

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,032256 50 310,00 1 623,00

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,17024 28 720,35 4 889,00

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0196224 19 112,98 375,00

11.1.03.01-0078 м3 0,16 0,7168 13 718,75 9 834,00

11.1.03.01-0082 м3 0,06 0,2688 13 482,21 3 624,00

11.1.03.06-0093 м3 0,83 3,7184 20 112,21 74 785,00

12.1.02.06-0012 м2 3,38 15,1424 49,17 745,00

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0087808 28 763,31 253,00

119 590,00

20 762,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 20 181,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 9 706,00

149 477,00

48 11.1.03.01-0078 м3 -0,7168 13 718,75 -9 834,00

(Деревянные конструкции)

49 11.1.03.01-0077 м3 0,7168 20 112,21 14 416,00

(Деревянные конструкции)

50 11.1.03.01-0082 м3 -0,2688 13 482,21 -3 624,00

(Деревянные конструкции)

51 11.1.03.01-0081 м3 0,2688 20 112,21 5 406,00

(Деревянные конструкции)

52 ГЭСН10-01-082-02 м3 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 501,00

1-4-0 чел.-ч 14,8 1,15 2,553 196,27 501,00

2 89,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,25 0,028125 1 592,44 45,00

91.14.02-001 маш.час 0,21 1,25 0,039375 1 105,43 44,00

3 0,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта  (по 

проекту)

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  (по 

проекту)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Итого

ФОТ

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 чел.-ч 0,36 1,25 0,0675 0,00 0,00

4 3 129,00

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,000105 38 297,69 4,00

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,00015 28 720,35 4,00

11.1.03.01-0077 м3 1,02 0,153 20 112,21 3 077,00

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,0045 8 509,71 38,00

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,000225 28 763,31 6,00

3 719,00

501,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 487,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 234,00

4 440,00

53 11.1.03.01-0077 м3 -0,153 20 112,21 -3 077,00

(Деревянные конструкции)

54 11.1.03.01-0085 м3 0,153 20 112,21 3 077,00

(Деревянные конструкции)

55 11.1.03.06-0095 м3 -0,0045 8 509,71 -38,00

(Деревянные конструкции)

56 11.1.03.06-0093 м3 0,0045 20 112,21 91,00

(Деревянные конструкции)

57 ГЭСН10-01-010-01 м3 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 442,00

1-2-8 чел.-ч 22,5 1,15 2,5875 170,78 442,00

2 50,00

91.14.02-001 маш.час 0,36 1,25 0,045 1 105,43 50,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,36 1,25 0,045 0,00 0,00

4 1 688,00

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,75 294,10 221,00

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0003 50 310,00 15,00

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00031 28 720,35 9,00

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (по проекту)

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционные короба)

Объем=0,1*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта (по 

проекту)

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Паста антисептическая

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,093 13 482,21 1 254,00

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,001 5 508,62 6,00

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,012 13 796,71 166,00

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,145 49,17 7,00

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,000258 4 860,03 1,00

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,000301 28 763,31 9,00

2 180,00

442,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 430,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 207,00

2 817,00

58 ГЭСНр58-12-2 100 м2 1,703

1 5 400,00

1-2-2 чел.-ч 19,59 33,36177 161,85 5 400,00

2 470,00

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,54496 205,08 112,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,32357 1 105,43 358,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,51 0,86853 0,00 0,00

4 14 304,00

01.7.15.06-0111 т 0,006 0,010218 50 310,00 514,00

11.1.03.05-0081 м3 1,47 2,50341 5 508,62 13 790,00

20 174,00

5 400,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 4 860,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 2 484,00

27 518,00

59 11.1.03.05-0081 м3 -2,50341 5 508,62 -13 790,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

60 11.1.03.01-0074 м3 2,50341 10 737,58 26 881,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II  

(по проекту)

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 

под кровлю: из листовой стали

Объем=170,3 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Паста антисептическая

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

61 ГЭСНр58-13-1 100 м2 2,599

1 1 999,00

1-2-3 чел.-ч 4,71 12,24129 163,31 1 999,00

2 197,00

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,122153 205,08 25,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,15594 1 105,43 172,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,11 0,28589 0,00 0,00

4 351,00

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,007797 45 017,84 351,00

12.1.02.10 м2 115 298,885 0,00 0,00

2 547,00

1 999,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.92

% 90 90 1 799,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.92

% 46 46 920,00

5 266,00

62 01.7.15.06-0146 т -0,007797 45 017,84 -351,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

63 01.7.06.14-0039 м 156 35,60 5 554,00

(Кровли)

64 12.1.01.03-0040 м2 272,895 32,67 8 915,00

(Кровли)

65 11.1.03.01-0074 м3 0,79 10 737,58 8 483,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

66 01.7.15.06-0111 т 0,06 50 310,00 3 019,00

(Теплоизоляционные работы)

67 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 4,523

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 511,00

1-3-0 чел.-ч 2,77 1,15 14,4080165 174,30 2 511,00

2 300,00

91.06.05-012 маш.час 0,0001 1,25 0,0005654 702,37 0,00

91.06.06-045 маш.час 0,0003 1,25 0,0016961 192,43 0,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 15 м

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II  

(по проекту)

Гвозди строительные (по проекту)

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251 (составом 

ПИРИЛАКС)

Объем=452,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Всего по позиции

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся 

двусторонняя

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=259,9*1,05

Материалы рулонные кровельные

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Объем=259,9 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо 

без промазки кромок  (Применительно) (устройство 

гидроизоляции из пленки типа Ютафол Д110)
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91.21.01-012 маш.час 1,34 1,25 7,576025 39,62 300,00

14.2.02.11 т 0,0288 0,1302624 0,00 0,00

2 811,00

2 511,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 2 192,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 174,00

6 177,00

68 14.2.06.01-0003 кг 171,874 127,42 21 900,00

(Теплоизоляционные работы)

69 ГЭСН12-01-009-01 100 м 0,82

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 12 327,00

1-3-0 чел.-ч 75 1,15 70,725 174,30 12 327,00

2 4 358,00

91.05.01-017 маш.час 1,34 1,25 1,3735 1 366,86 1 877,00

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,25 0,78925 1 592,44 1 257,00

91.14.02-001 маш.час 1,08 1,25 1,107 1 105,43 1 224,00

3 0,00

2 чел.-ч 3,19 1,25 3,26975 0,00 0,00

4 93 137,00

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,009348 44 638,85 417,00

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,00205 45 017,84 92,00

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,082 35 471,11 2 909,00

08.3.05.05-0051 т 0,81 0,6642 96 203,68 63 898,00

11.1.03.06-0079 м3 4,45 3,649 6 780,91 24 744,00

12.1.02.06-0012 м2 20,1 16,482 49,17 810,00

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,05494 4 860,03 267,00

109 822,00

12 327,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 12 093,00НР Кровли

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Итого

ФОТ

М

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной 

кровли, размер 4,5х120 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=82 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для 

древесины

Объем=452,3*0,38

Устройство желобов: настенных

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

Составы огнезащитные

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 5 972,00

127 887,00

70 08.3.05.05-0051 т -0,6642 96 203,68 -63 898,00

(Кровли)

71 08.3.05.01-0030 м2 214,39 804,57 172 492,00

(Кровли)

72 11.1.03.06-0079 м3 -3,649 6 780,91 -24 744,00

(Кровли)

73 11.1.03.06-0094 м3 3,649 13 796,71 50 344,00

(Кровли)

74 ГЭСН12-01-033-01 100 м2 2,195

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 14 578,00

1-3-2 чел.-ч 32,4 1,15 81,7857 178,25 14 578,00

2 1 167,00

91.05.01-017 маш.час 0,05 1,25 0,1371875 1 366,86 188,00

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,32925 1 592,44 524,00

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,25 0,4115625 1 105,43 455,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,878 0,00 0,00

4 261,00

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,0032925 69 565,50 229,00

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,0010975 29 509,01 32,00

08.1.02.07 шт 0 0 0,00 0,00

08.3.09.01 т 0 0 0,00 0,00

16 006,00

14 578,00ФОТ

Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и разнообразных 

листовых деталей

Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, 

разжелобки и проч.

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

Итого

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Объем=194,9*1,1

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (по проекту)

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: простой

Объем=219,5 / 100

СП Кровли

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 14 301,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 7 063,00

37 370,00

75 01.7.15.04-0045 т -0,003293 69 565,50 -229,00

(Кровли)

76 01.7.15.14-0073 100 шт 15,365 301,70 4 636,00

(Кровли)

77 08.3.09.02-0003 т 1,819216 140 729,82 256 018,00

(Кровли)

78 01.7.06.01-0023 м 178,5 16,47 2 940,00

(Строительные металлические конструкции)

79 08.3.05.01-0030 м2 47,85 804,57 38 499,00

(Кровли)

80 ГЭСН10-01-008-05 100 м2 0,404

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 11 580,00

1-3-0 чел.-ч 143 1,15 66,4378 174,30 11 580,00

2 502,00

91.14.02-001 маш.час 0,9 1,25 0,4545 1 105,43 502,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,9 1,25 0,4545 0,00 0,00

4 11 873,00

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0014544 50 310,00 73,00

11.1.01.12-0007 м3 1,06 0,42824 7 856,44 3 364,00

11.1.03.06-0094 м3 0,92 0,37168 13 796,71 5 128,00

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,23432 14 115,34 3 308,00

23 955,00

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 

19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Итого

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и 

внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 

70-90 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Объем=43,5*1,1

Устройство: карнизов (облицовка перфорированным 

софитом)

Объем=40,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм

Объем=219,5*7/100

Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-

1000-0,7

Объем=219,5*1,12*7,4/1000

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 

2 мм (по проекту)

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

11 580,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 11 256,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 5 414,00

40 625,00

81 11.1.03.06-0098 м3 -0,23432 14 115,34 -3 308,00

(Деревянные конструкции)

82 11.1.01.12-0007 м3 -0,42824 7 856,44 -3 364,00

(Деревянные конструкции)

83 11.1.03.06-0090 м3 0,59 13 498,38 7 964,00

(Деревянные конструкции)

84 01.7.15.14-0071 100 шт 2,828 256,00 724,00

(Строительные металлические конструкции)

85 08.1.02.23-0011 м2 43,228 303,16 13 105,00

(Кровли)

86 08.1.02.03-0091 м 67,4 47,61 3 209,00

(Кровли)

87 08.3.05.01-0030 м2 20,79 804,57 16 727,00

(Кровли)

88 ГЭСН12-01-010-01 100 м2 0,2331

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 4 542,00

1-3-0 чел.-ч 97,2 1,15 26,055918 174,30 4 542,00

2 103,00

91.05.01-017 маш.час 0,2 1,25 0,058275 1 366,86 80,00

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,25 0,0203963 1 105,43 23,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,27 1,25 0,0786713 0,00 0,00Затраты труда машинистов

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Объем=18,9*1,1

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

Объем=(5,3+5+12,05+0,96) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Объем=40,4*7/100

Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием для навесных вентилируемых 

фасадов, толщина 0,5 мм

Объем=40,4*1,07

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм 

толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и 

внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без 

гребня 70-90 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (по проекту)

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции
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4 12 904,00

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0009324 45 017,84 42,00

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0027972 28 428,44 80,00

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,132867 96 203,68 12 782,00

17 549,00

4 542,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 4 456,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 2 201,00

24 206,00

89 08.3.05.05-0051 т -0,132867 96 203,68 -12 782,00

(Кровли)

90 08.3.05.01-0030 м2 25,641 804,57 20 630,00

(Кровли)

91 ГЭСН10-01-003-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 437,00

1-3-0 чел.-ч 6,08 1,15 13,984 174,30 2 437,00

2 742,00

91.05.05-015 маш.час 0,11 1,25 0,275 1 592,44 438,00

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,25 0,275 1 105,43 304,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,22 1,25 0,55 0,00 0,00

4 3 086,00

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0028 50 310,00 141,00

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,12 1 709,17 205,00

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,2 8 509,71 1 702,00

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,12 8 650,60 1 038,00

01.7.04.08 компл 0 0 0,00 0,00

11.2.07.11 м2 0 0 0,00 0,00

6 265,00

2 437,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 2 369,00

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 

19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Скобяные изделия

Створки оконные

Итого

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки 

пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, 

сорт II

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Объем=23,31*1,1

Устройство слуховых окон

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

М

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 139,00

9 773,00

92 19.2.03.05-0001 шт 4 291,71 1 167,00

(Кровли)

93 01.7.04.08-0032 компл. 2 75,82 152,00

(Деревянные конструкции)

94 11.2.07.10-0003 м2 1 388,75 389,00

(Деревянные конструкции)

95 ГЭСН10-01-052-02 м2 2,8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 579,00

1-4-0 чел.-ч 4,08 1,15 13,1376 196,27 2 579,00

2 232,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,21 1 105,43 232,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,06 1,25 0,21 0,00 0,00

4 10 786,00

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0007 50 310,00 35,00

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,084 13 718,75 1 152,00

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,056 13 252,22 742,00

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,028 12 777,03 358,00

11.1.03.06-0094 м3 0,22 0,616 13 796,71 8 499,00

13 597,00

2 579,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 2 507,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 206,00

17 310,00

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными 

двойными переплетами жилых зданий двустворных с 

форточкой высотой до 1,5 м

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (к 

слуховым окнам)

Объем=2,8*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм
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96 ГЭСН15-04-025-05 100 м2 0,037

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 992,00

1-3-5 чел.-ч 126 1,15 5,3613 184,99 992,00

2 5,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,25 0,0004625 205,08 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,25 0,0041625 1 105,43 5,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 1,25 0,004625 0,00 0,00

4 30,00

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,03108 119,26 4,00

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,01147 36,42 0,00

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0000888 333,80 0,00

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0000777 56 393,50 4,00

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,001443 15 353,60 22,00

14.4.02.04 т 0,02544 0,0009413 0,00 0,00

1 027,00

992,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 893,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 413,00

2 333,00

97 14.4.02.04-0123 т 0,000941 50 099,93 47,00

(Отделочные работы)

98 ГЭСН12-01-035-03 м 25,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 683,00

1-4-0 чел.-ч 0,12 1,15 3,4776 196,27 683,00

4 1 685,00

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 5,04 334,30 1 685,00

08.1.02.07 м 1 25,2 0,00 0,00

08.1.02.22 шт 2 50,4 0,00 0,00

2 368,00

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10х50 мм

Труба водосточная

Изделия для водосточных труб

Итого

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

М

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краски для внутренних работ МА-025 темно-красная

Щебень пористый из металлургического шлака М 600, 

фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

Итого

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: 

заполнений оконных проемов  (слуховых окон и лестниц 

к слуховым окнам)

Объем=(2*1,5+0,7*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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683,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 670,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 331,00

3 369,00

99 08.1.02.07-0120 шт. 9 1 198,47 10 786,00

(Отделочные работы)

100 08.1.02.07-0025 шт. 50,4 169,63 8 549,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

101 ГЭСН12-01-035-01 шт 12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 325,00

1-4-0 чел.-ч 0,12 1,15 1,656 196,27 325,00

08.1.02.22 шт 1 12 0,00 0,00

325,00

325,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 319,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 157,00

801,00

102 08.1.02.07-0069 шт. 12 279,46 3 354,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

103 ГЭСН12-01-035-02 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 163,00

1-4-0 чел.-ч 0,18 1,15 0,828 196,27 163,00

08.1.02.22 шт 1 4 0,00 0,00

163,00

163,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 160,00

Изделия для водосточных труб

Итого

ФОТ

НР Кровли

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: колен

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

Изделия для водосточных труб

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

ФОТ
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 79,00

402,00

104 08.1.02.07-0004 шт. 4 943,57 3 774,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

105 08.3.05.01-0002 м2 0,63 412,03 260,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

106 01.7.15.02-0081 т 0,000216 183 756,03 40,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

107 ГЭСНр69-9-1 100 т 0,26292

1 7 298,00

1-1-1 чел.-ч 188 49,42896 147,64 7 298,00

4 0,00

999-9900 т 100 26,292 0,00 0,00

7 298,00

7 298,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.103

% 92 92 6 714,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.103

% 44 44 3 211,00

17 223,00

108 ГЭСН11-01-050-01 100 м2 3,756

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 597,00

1-3-0 чел.-ч 3,45 1,15 14,90193 174,30 2 597,00

2 104,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,0939 1 105,43 104,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,0939 0,00 0,00

4 9 498,00

01.7.07.12-0022 м2 122,4 459,7344 20,66 9 498,00

12 199,00

2 597,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 2 618,00НР Полы

Затраты труда машинистов

М

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 

один слой насухо  (Устройство пароизоляции в один 

слой из пленки типа Ютафлекс Н96; гидроизоляции в 

один слой из пленки типа Ютафол Д110 на утепление 

чердака)

Объем=187,8*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

Объем=4*8*0,006742/1000

Очистка помещений от строительного мусора (очистка 

чердака)

Объем=(187,8*0,1*1,4) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,1)

Всего по позиции

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Объем=0,35*0,45*4

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм

СП Кровли
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Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 1 435,00

16 252,00

109 01.7.07.12-0022 м2 -459,7344 20,66 -9 498,00

(Полы)

110 12.1.01.03-0036 м2 197,19 18,10 3 569,00

(Кровли)

111 12.1.01.03-0040 м2 197,19 32,67 6 442,00

(Теплоизоляционные работы)

112 01.7.06.14-0039 м 225 35,60 8 010,00

(Кровли)

113 ГЭСН11-01-009-01 100 м2 3,756

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 20 355,00

1-3-4 чел.-ч 25,8 1,15 111,44052 182,65 20 355,00

2 4 844,00

91.06.06-048 маш.час 0,18 1,25 0,8451 205,08 173,00

91.14.02-001 маш.час 0,9 1,25 4,2255 1 105,43 4 671,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,08 1,25 5,0706 0,00 0,00

12.2.04.04 м2 103 386,868 0,00 0,00

25 199,00

20 355,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 20 518,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 11 246,00

56 963,00

114 12.2.05.05-0033 м3 19,3434 15 879,66 307 167,00

(Кровли)

Плиты минераловатные на синтетическом связующем 

Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60

Объем=187,8*1,03*0,1

Итого

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Плиты или маты минераловатные или 

стекловолокнистые

Объем=187,8*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

ЭМ

Объем=187,8*1,05

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (по проекту)

Объем=187,8*1,05

Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся 

двусторонняя (по проекту)

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: 

или матов минераловатных или стекловолокнистых  

(Техноруф толщ.200 мм )

СП Полы

Всего по позиции

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 

полиэтиленовая с армированным слоем из 

полиэтиленовых полос) (по проекту)
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115 12.2.05.05-0040 м3 19,3434 9 449,69 182 789,00

(Кровли)

116 ГЭСН12-01-014-02 м3 8,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 4 086,00

1-2-0 чел.-ч 2,71 1,15 25,711125 158,92 4 086,00

2 6 263,00

91.05.01-017 маш.час 0,12 1,25 1,2375 1 366,86 1 691,00

91.06.05-011 маш.час 0,22 1,25 2,26875 2 015,03 4 572,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,34 1,25 3,50625 0,00 0,00

02.2.01.03 м3 1,03 8,4975 0,00 0,00

10 349,00

4 086,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 4 008,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 1 980,00

16 337,00

117 16.2.01.02-0001 м3 8,25 1 571,81 12 967,00

(Кровли)

118 ГЭСН10-01-023-01 100 м 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 103,00

1-2-8 чел.-ч 3,49 1,15 0,602025 170,78 103,00

2 32,00

91.05.05-015 маш.час 0,08 1,25 0,015 1 592,44 24,00

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,0075 1 105,43 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,12 1,25 0,0225 0,00 0,00

4 997,00

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,000099 50 310,00 5,00

11.1.03.05-0081 м3 1,2 0,18 5 508,62 992,00

1 132,00

103,00

Итого

ФОТ

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Земля растительная

Объем=165*0,05

Укладка ходовых досок

Объем=15 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Гравий керамзитовый

Объем=165*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Плиты минераловатные на синтетическом связующем 

Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н35

Объем=187,8*1,03*0,1

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) (утепление 

чердака грунтом, толщ.50мм, по проекту)
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 100,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.10, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 48,00

1 280,00

119 ГЭСНр60-17-1 100 

отверстий

0,01

1 429,00

1-3-0 чел.-ч 246,13 2,4613 174,30 429,00

4 5,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 86,14 0,8614 5,96 5,00

434,00

429,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.94

% 89 89 382,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.94

% 44 44 189,00

1 005,00

120 ГЭСН46-01-004-01 т 0,0424

1 1 142,00

1-3-1 чел.-ч 153,01 6,487624 176,06 1 142,00

2 148,00

91.05.05-015 маш.час 0,52 0,022048 1 592,44 35,00

91.14.02-001 маш.час 0,82 0,034768 1 105,43 38,00

91.17.04-042 маш.час 2 0,0848 7,69 1,00

91.17.04-233 маш.час 11,02 0,467248 44,43 21,00

91.18.01-508 маш.час 3,65 0,15476 266,89 41,00

91.21.10-003 маш.час 14,62 0,619888 20,12 12,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,34 0,056816 0,00 0,00

4 4 308,00

01.3.02.08-0001 м3 1,9 0,08056 73,98 6,00

01.3.02.09-0022 кг 0,18 0,007632 75,07 1,00

01.7.11.07-0054 т 0,01 0,000424 60 995,25 26,00

01.7.15.03-0042 кг 30 1,272 294,10 374,00

04.3.01.12-0002 м3 0,34 0,014416 2 765,91 40,00

06.1.01.05-0035 1000 шт 0,5 0,0212 14 161,03 300,00

08.3.12.01-0002 т 1,02 0,043248 82 335,23 3 561,00

Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 

250х120х65 мм

Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Всего по позиции

Усиление конструктивных элементов: фундаментов 

стальными балками

Объем=42,4/1000

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Электроэнергия

Итого

ФОТ

НР Печные работы (ремонтно-строительные)

СП Печные работы (ремонтно-строительные)

Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях 

чердачных

Объем=1/100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

М

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
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5 598,00

1 142,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1 176,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 674,00

7 448,00

121 08.3.12.01-0002 т -0,043248 82 335,23 -3 561,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

122 06.1.01.05-0035 1000 шт -0,0212 14 161,03 -300,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

123 04.3.01.12-0002 м3 -0,014416 2 765,91 -40,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

124 08.3.11.01-0046 т 0,0424 80 156,74 3 399,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

125 ГЭСН09-03-014-01 т 0,0496

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 402,00

1-3-2 чел.-ч 39,55 1,15 2,255932 178,25 402,00

2 367,00

91.05.02-005 маш.час 0,1 1,25 0,0062 999,32 6,00

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,00744 1 592,44 12,00

91.05.06-007 маш.час 3,6 1,25 0,2232 1 496,14 334,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,01178 1 105,43 13,00

91.17.04-042 маш.час 1,46 1,25 0,09052 7,69 1,00

91.17.04-171 маш.час 0,1 1,25 0,0062 165,03 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 4,01 1,25 0,24862 0,00 0,00

4 326,00

01.3.02.08-0001 м3 1,2 0,05952 73,98 4,00

01.3.02.09-0022 кг 0,36 0,017856 75,07 1,00

01.7.11.07-0032 т 0,00044 0,0000218 87 661,81 2,00

01.7.15.03-0042 кг 21 1,0416 294,10 306,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000005 50 310,00 0,00

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000005 109 445,17 1,00

07.2.07.12-0020 т 0,0002 0,0000099 125 894,40 1,00

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 

315-500 А

в т.ч. ОТм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

ЭМ

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс

Объем=42,4/1000

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м 

при высоте здания до 25 м

Объем=49,6/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс

Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 

250х120х65 мм

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0009275 325,99 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000015 19 112,98 0,00

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000962 49 573,70 5,00

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000511 20 112,21 1,00

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000154 101 792,93 2,00

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,02976 109,51 3,00

07.2.07.12 т 1 0,0496 0,00 0,00

1 095,00

402,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 336,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 212,00

1 643,00

126 08.3.08.02-0022 т 0,0213 76 915,73 1 638,00

(Строительные металлические конструкции)

127 08.3.05.02-0053 т 0,0283 93 972,94 2 659,00

(Строительные металлические конструкции)

128 ГЭСН09-04-003-01 м2 0,81

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 362,00

1-4-1 чел.-ч 1,95 1,15 1,816425 199,05 362,00

2 4,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,25 0,010125 205,08 2,00

91.14.02-001 маш.час 0,002 1,25 0,002025 1 105,43 2,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,010125 0,00 0,00

4 161,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0007614 58 304,09 44,00

07.1.05.01-0004 м2 1 0,81 0,00 0,00

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3564 329,23 117,00

527,00

М

Болты анкерные

Люки металлические противопожарные (EI60)

Пена монтажная полиуретановая противопожарная 

однокомпонентная модифицированная для заполнения, 

уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и 

стыков в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Итого

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Всего по позиции

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

Объем=21,3/1000

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 

мм

Объем=28,3/1000

Конструкции стальные

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

362,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 303,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 191,00

1 021,00

129 07.1.01.01-0011 шт. 1 12 138,93 12 139,00

(Деревянные конструкции)

130 01.7.04.07-0003 компл. 1 142,17 142,00

(Деревянные конструкции)

131 ГЭСН09-03-029-01 т 0,02568

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 164,00

1-3-8 чел.-ч 28,9 1,15 0,8534748 191,58 164,00

2 224,00

91.05.02-005 маш.час 0,07 1,25 0,002247 999,32 2,00

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,003852 1 592,44 6,00

91.05.06-012 маш.час 5,45 1,25 0,174945 923,24 162,00

91.06.01-003 маш.час 0,86 1,25 0,027606 22,33 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,006099 1 105,43 7,00

91.17.04-042 маш.час 1,68 1,25 0,053928 7,69 0,00

91.17.04-171 маш.час 8,59 1,25 0,275739 165,03 46,00

3 0,00

2 чел.-ч 5,83 1,25 0,187143 0,00 0,00

4 20,00

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,0351816 73,98 3,00

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,0105288 75,07 1,00

01.7.11.07-0036 кг 4 0,10272 68,75 7,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 294,10 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000003 50 310,00 0,00

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000026 109 445,17 0,00

07.2.07.12-0020 т 0,001 0,0000257 125 894,40 3,00

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0004802 325,99 0,00

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 

315-500 А

в т.ч. ОТм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением

Объем=0,02568*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Дверь противопожарная металлическая однопольная 

ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм
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08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000008 19 112,98 0,00

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000498 49 573,70 2,00

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000265 20 112,21 1,00

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,000008 101 792,93 1,00

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,015408 109,51 2,00

07.2.05.01 т 1 0,02568 0,00 0,00

408,00

164,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 137,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.9, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 86,00

631,00

132 07.2.07.13-0071 т 0,02568 177 308,96 4 553,00

(Кровли)

133 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,0377

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 50,00

1-4-7 чел.-ч 5,31 1,15 0,2302151 216,92 50,00

2 4,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,0004713 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,0004713 2 015,03 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0004713 1 105,43 1,00

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,25 0,05278 39,62 2,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,0009425 0,00 0,00

4 39,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0003393 101 792,93 35,00

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0000566 73 227,44 4,00

93,00

50,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 42,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 22,00

157,00

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Итого

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Всего по позиции

Конструкции стальные перил

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=(1,05+2,72) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Лестницы маршевые, ширина 6 мм

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Страница 31



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

134 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,0377

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 17,00

1-3-5 чел.-ч 2,13 1,15 0,0923462 184,99 17,00

2 3,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,0004713 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,0004713 2 015,03 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0004713 1 105,43 1,00

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,25 0,0306313 39,62 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,0009425 0,00 0,00

4 48,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,0003393 128 915,45 44,00

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,05278 72,88 4,00

68,00

17,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 14,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13, 

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 7,00

89,00

135 ГЭСН12-01-032-02 100 м 0,54

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 631,00

1-3-8 чел.-ч 5,3 1,15 3,2913 191,58 631,00

2 64,00

91.06.06-046 маш.час 0,03 1,25 0,02025 194,55 4,00

91.14.02-001 маш.час 0,08 1,25 0,054 1 105,43 60,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,11 1,25 0,07425 0,00 0,00

07.2.07.13 т 0 0 0,00 0,00

695,00

631,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.12, 

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 619,00НР Кровли

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Конструкции стальные

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого

Объем=54 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Итого

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=(1,05+2,72) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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