


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,024

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 48,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,30084 158,92 48,00

2 1 475,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 1,494 987,24 1 475,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 1,494 0,00 0,00

1 523,00

48,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 40,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 19,00

1 582,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,024

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 675,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 4,2504 158,92 675,00

675,00

675,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 541,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 230,00

1 446,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 468,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 2,8152 166,39 468,00

2 193,00

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(24*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, 

группа грунтов 2

Объем=(24*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 

ходу, емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(24*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,096 2 015,03 193,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,096 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 2,64 0,00 0,00

661,00

468,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 493,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 294,00

1 448,00

4 02.3.01.02-0015 м3 2,64 926,36 2 446,00

(Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные))

5 ГЭСНр66-2-3 100 м 0,24

1 6 746,00

1-2-0 чел.-ч 176,86 42,4464 158,92 6 746,00

4 0,00

999-9900 т 2,43 0,5832 0,00 0,00

6 746,00

6 746,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.1

% 89 89 6 004,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.1

% 44 44 2 968,00

15 718,00

6 ГЭСН22-01-021-05 км 0,024

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 480,00

1-3-6 чел.-ч 286,52 1,15 7,907952 187,19 1 480,00

2 508,00

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,25 0,0219 1 592,44 35,00

91.10.09-012 маш.час 20 1,25 0,6 103,28 62,00

91.14.04-002 маш.час 0,025 1,25 0,00075 1 320,05 1,00

91.14.05-012 маш.час 0,025 1,25 0,00075 130,85 0,00

91.16.01-002 маш.час 2,32 1,25 0,0696 337,55 23,00

91.17.04-031 маш.час 39,79 1,25 1,1937 324,17 387,00

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб 

диаметром 150 мм

Объем=24/100

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 160 мм

Объем=24/1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных 

электростанций

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 42,87 1,25 1,2861 0,00 0,00

4 12,00

01.7.03.01-0001 м3 20,5 0,492 21,90 11,00

12.1.02.06-0012 м2 0,44 0,01056 49,17 1,00

24.3.03.13 м 1008 24,192 0,00 0,00

2 000,00

1 480,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 1 558,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 931,00

4 489,00

7 24.3.03.13-0217 м 24,192 545,36 13 193,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

8 18.1.04.02-0004 шт 3 1 601,55 4 805,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

9 ГЭСН16-07-006-02 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 506,00

1-3-5 чел.-ч 2,36 1,15 8,142 184,99 1 506,00

4 1 694,00

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00234 26 189,21 61,00

01.7.07.29-0111 кг 6,8 20,4 71,98 1 468,00

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00456 36 126,81 165,00

3 200,00

1 506,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 640,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 922,00

5 762,00

10 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,0192

Трубы полиэтиленовые

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Рубероид кровельный РКК-350

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 160 мм

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу межфланцевое, 

номинальный диаметр 100 мм

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты 

или стены подвала диаметром: до 200 мм

Объем=1*3

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 207,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,19344 1 067,72 207,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,19344 0,00 0,00

207,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

207,00

11 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,012

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 186,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 1,2213 152,62 186,00

186,00

186,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 149,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 63,00

398,00

12 ГЭСН16-04-001-02 100 м 0,261

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3 397,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 16,8084 202,13 3 397,00

2 30,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,0097875 1 366,86 13,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,006525 1 592,44 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,006525 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,0228375 0,00 0,00

Объем=(24*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 

мм

Объем=(24*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=26,1 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 224,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 0,40977 21,90 9,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0006943 91 710,49 64,00

01.7.19.02-0041 кг 4 1,044 144,21 151,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 26,0478 0,00 0,00

3 651,00

3 397,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 699,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 079,00

9 429,00

13 24.3.03.02-0002 м 26,0478 285,00 7 424,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

16 ГЭСН26-01-017-01 10 м 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 332,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 1,6445 202,13 332,00

2 229,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,203125 1 105,43 225,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,316875 11,45 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,203125 0,00 0,00

4 127,00

01.7.06.14-0036 м 15 9,75 4,43 43,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,02145 148,34 3,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,195 96,00 19,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,09295 609,81 57,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,013 396,49 5,00

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 

мм, с гильзами

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром: до 160 мм трубками

Объем=6,5 / 10

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

защиты теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе 

вспененного каучука для герметизации стыков рулонной 

теплоизоляции, 3х50 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

12.2.07.04 м 11 7,15 0,00 0,00

688,00

332,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 290,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 155,00

1 133,00

17 12.2.07.05-0083 100 м 0,0715 28 506,00 2 038,00

(Теплоизоляционные работы)

18 ГЭСНр65-2-2 100 м 1,318

1 19 365,00

1-2-9 чел.-ч 85,3 112,4254 172,25 19 365,00

2 86,00

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,42176 205,08 86,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,42176 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 1,34 1,76612 0,00 0,00

19 451,00

19 365,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 16 848,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 8 521,00

44 820,00

19 ГЭСНр65-2-1 100 м 0,464

1 5 499,00

1-2-9 чел.-ч 68,8 31,9232 172,25 5 499,00

2 15,00

91.06.06-048 маш.час 0,16 0,07424 205,08 15,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,16 0,07424 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 0,59 0,27376 0,00 0,00

5 514,00

Всего по позиции

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 110 мм, толщина 20 мм

Объем=7,15/100

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм

Объем=(41,4+78,4+12) / 100

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 50 мм

Объем=(1,2+39,2+6) / 100

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

5 499,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 4 784,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 2 420,00

12 718,00

20 ГЭСН16-04-001-02 100 м 1,318

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 17 157,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 84,8792 202,13 17 157,00

2 156,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,049425 1 366,86 68,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,03295 1 592,44 52,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,03295 1 105,43 36,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,115325 0,00 0,00

4 1 127,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 2,06926 21,90 45,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0035059 91 710,49 322,00

01.7.19.02-0041 кг 4 5,272 144,21 760,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 131,5364 0,00 0,00

18 440,00

17 157,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 18 684,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 10 500,00

47 624,00

21 24.1.02.01-1038 шт 132 101,08 13 343,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

22 24.3.03.02-0002 м 131,5364 285,00 37 488,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 

мм

Объем=(41,4+78,4+12) / 100

ФОТ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

Крепления

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 

мм, с гильзами
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

23 ГЭСН16-04-001-01 100 м 0,464

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 6 299,00

1-4-2 чел.-ч 58,4 1,15 31,16224 202,13 6 299,00

2 23,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0058 1 366,86 8,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0058 1 592,44 9,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0058 1 105,43 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,0174 0,00 0,00

4 155,00

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0,18096 21,90 4,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0,0005568 91 710,49 51,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0,696 144,21 100,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 46,3072 0,00 0,00

6 477,00

6 299,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 6 860,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 3 855,00

17 192,00

24 24.1.02.01-1036 шт 46 45,60 2 098,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

25 24.3.03.02-0001 м 46,3072 216,65 10 032,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

26 ГЭСН16-07-008-03 100 шт 0,36

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 

мм

Объем=(1,2+39,2+6) / 100

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

Крепления

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 

мм, с гильзами

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм

Объем=36/100

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 540,00

1-3-0 чел.-ч 7,48 1,15 3,09672 174,30 540,00

2 30,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,027 1 105,43 30,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,06 1,25 0,027 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 4,04 1,4544 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 36 0,00 0,00

570,00

540,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 588,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 330,00

1 488,00

27 01.7.15.07-0083 100 шт 1,44 175,00 252,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

28 24.3.05.07-0530 шт 36 285,66 10 284,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

31 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,0648

1 477,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 2,893968 164,78 477,00

2 17,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,031752 14,94 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,015552 1 105,43 17,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,015552 0,00 0,00

4 179,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0002074 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000713 8 244,20 1,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000324 34 287,50 1,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0006156 19 112,98 12,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00324 34 727,79 113,00

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с 

вкладышем из терморасширяющейся резины

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

Объем=36*4/100

Муфта противопожарная самосрабатывающая для 

пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний 

диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125- 130 мм

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=36*0,0018

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III
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