


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСНр62-1-5 100 м2 0,83

1 1 436,00

1-2-5 чел.-ч 10,4 8,632 166,39 1 436,00

2 45,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,083 205,08 17,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,0249 1 105,43 28,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,13 0,1079 0,00 0,00

4 198,00

01.3.05.19-0011 т 0,0004 0,000332 63 548,97 21,00

01.7.03.01-0001 м3 0,124 0,10292 21,90 2,00

01.7.17.11-0011 м2 0,08 0,0664 119,26 8,00

01.7.20.08-0051 кг 0,01 0,0083 36,42 0,00

02.4.03.02-0001 м3 0,0004 0,000332 333,80 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,023 0,01909 8 244,20 157,00

14.5.07.04-0301 т 0,0006 0,000498 20 565,59 10,00

1 679,00

1 436,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.96

% 90 90 1 292,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.96

% 46 46 661,00

3 632,00

2 ГЭСНр68-12-5 100 м3 0,59

1 4 812,00

1-2-4 чел.-ч 49,5 29,205 164,78 4 812,00

2 9 470,00

91.01.01-035 маш.час 2,87 1,6933 1 497,46 2 536,00

91.01.05-086 маш.час 7,86 4,6374 1 482,88 6 877,00

91.12.06-012 маш.час 1,98 1,1682 48,92 57,00

3 0,00

2 чел.-ч 10,73 6,3307 0,00 0,00

14 282,00

4 812,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.102

% 102 102 4 908,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.102

% 54 54 2 598,00

21 788,00

3 ГЭСН08-01-002-01 м3 1,77

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

Вода

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

Щебень пористый из металлургического шлака М 600, 

фракция 5-10 мм

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Краска сухая для внутренних работ

Итого

Затраты труда машинистов

М

Купорос медный, марка А

Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 

(потолок)

Объем=(47,6+35,4) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Объем=0,09+0,5

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты: песчаного (пол 

толщ.5см)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

Рыхлители прицепные (без трактора)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Страница 2



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 257,00

1-2-2 чел.-ч 0,78 1,15 1,58769 161,85 257,00

2 271,00

91.06.05-057 маш.час 0,07 1,25 0,154875 1 585,73 246,00

91.08.09-024 маш.час 0,36 1,25 0,7965 30,93 25,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,154875 0,00 0,00

4 6,00

01.7.03.01-0001 м3 0,15 0,2655 21,90 6,00

02.3.01.02 м3 1,1 1,947 0,00 0,00

534,00

257,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 254,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 151,00

939,00

4 02.3.01.02-0015 м3 1,947 926,36 1 804,00

(Полы)

5 ГЭСН08-01-002-02 м3 1,77

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 280,00

1-2-2 чел.-ч 0,85 1,15 1,730175 161,85 280,00

2 273,00

91.06.05-057 маш.час 0,07 1,25 0,154875 1 585,73 246,00

91.08.09-024 маш.час 0,4 1,25 0,885 30,93 27,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,154875 0,00 0,00

4 6,00

01.7.03.01-0001 м3 0,15 0,2655 21,90 6,00

02.2.05.04 м3 1,15 2,0355 0,00 0,00

559,00

280,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 277,00

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 т

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ средний

Устройство основания под фундаменты: щебеночного 

(пол толщ.5см)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда машинистов

М

Вода

Щебень

Итого

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 т

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 164,00

1 000,00

6 02.2.05.04-1572 м3 2,0355 1 730,84 3 523,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

7 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,0224

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 553,00

1-2-0 чел.-ч 135 1,15 3,4776 158,92 553,00

2 694,00

91.05.01-017 маш.час 18 1,25 0,504 1 366,86 689,00

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,25 0,16604 4,65 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,25 0,00336 1 105,43 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 18,12 1,25 0,50736 0,00 0,00

4 84,00

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,0392 21,90 1,00

01.7.07.12-0024 м2 250 5,6 14,79 83,00

04.1.02.05 м3 102 2,2848 0,00 0,00

1 331,00

553,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 508,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 273,00

2 112,00

8 04.1.02.05-0006 м3 2,2848 4 482,95 10 243,00

(Полы)

9 ГЭСН06-03-004-10 т 0,054208

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 669,00

1-3-5 чел.-ч 58 1,15 3,6156736 184,99 669,00

2 29,00

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,25 0,0094864 1 592,44 15,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,0128744 1 105,43 14,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,33 1,25 0,0223608 0,00 0,00

08.4.01.02 т 1 0,054208 0,00 0,00

Устройство бетонной подготовки  (пол толщ.5см)

Объем=(0,47+1,77) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень из природного камня для строительных работ 

марка: 600, фракция 5(3)-10 мм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Армирование подстилающих слоев и набетонок (пол, 

дорожки)

Объем=2,24*24,2/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Итого

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Затраты труда машинистов

Детали закладные и накладные

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм
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