


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Табл.3, п.4

1 62,00

1-4-2 чел.-ч 1,03 0,3 0,309 202,13 62,00

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0 0 294,10 0,00

62,00

62,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 60,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 32,00

154,00

2 ГЭСНм08-03-599-09 шт 9

Табл.3, п.4

1 1 397,00

1-4-2 чел.-ч 2,56 0,3 6,912 202,13 1 397,00

2 66,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,3 0,0243 1 592,44 39,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,3 0,0243 1 105,43 27,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,3 0,054 0,00 0,00

4 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0 0 58,86 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0 0 113,65 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0 0 66,35 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 187,20 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0 0 1 140,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0 0 1 890,01 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0 0 51,22 0,00

1 463,00

1 397,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 355,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 712,00

3 530,00

3 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1

Табл.3, п.2

1 85,00

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,6 0,42 202,13 85,00

2 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,6 0,006 1 592,44 10,00

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

НР Электротехнические установки на других объектах

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения 

(перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

ФОТ

Дюбели распорные полипропиленовые
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,6 0,006 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,6 0,012 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0 0 25 004,17 0,00

102,00

85,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 82,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 43,00

227,00

4 ГЭСНр67-4-3 100 шт 0,18

1 181,00

1-2-0 чел.-ч 6,32 1,1376 158,92 181,00

2 1,00

91.06.06-048 маш.час 0,03 0,0054 205,08 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 0,0054 0,00 0,00

182,00

181,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 165,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 87,00

434,00

5 ГЭСНр67-4-1 100 шт 0,12

1 111,00

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,7008 158,92 111,00

111,00

111,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 101,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 53,00

265,00

6 ГЭСНр67-3-1 100 м 3,3

1 5 056,00

1-2-0 чел.-ч 9,64 31,812 158,92 5 056,00

2 7,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,033 205,08 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 0,033 0,00 0,00

5 063,00

5 056,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 4 601,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 2 427,00

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток

ОТ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

12 091,00

7 ГЭСНм08-03-599-01 шт 24

Табл.3, п.4

1 2 590,00

1-4-2 чел.-ч 1,78 0,3 12,816 202,13 2 590,00

2 175,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,3 0,0648 1 592,44 103,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,3 0,0648 1 105,43 72,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,3 0,144 0,00 0,00

4 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0 0 58,86 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,04 0 0 113,65 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0 0 66,35 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 187,20 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,04 0 0 1 890,01 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0 0 51,22 0,00

2 765,00

2 590,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 2 512,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 321,00

6 598,00

8 ГЭСН46-03-011-01 100 м 1,3

1 3 407,00

1-3-6 чел.-ч 14 18,2 187,19 3 407,00

2 1 621,00

91.18.01-508 маш.час 4,06 5,278 266,89 1 409,00

91.21.10-003 маш.час 8,12 10,556 20,12 212,00

5 028,00

3 407,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 3 509,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 2 010,00

10 547,00

9 ГЭСН46-03-017-03 м3 0,65

1 8 095,00

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2

Объем=0,005*130

ОТ

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-2-4 чел.-ч 75,58 49,127 164,78 8 095,00

2 311,00

91.06.03-060 маш.час 0,23 0,1495 14,94 2,00

91.14.02-001 маш.час 0,43 0,2795 1 105,43 309,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,43 0,2795 0,00 0,00

4 3 385,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,008905 21,90 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,003835 50 310,00 193,00

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,003185 8 244,20 26,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000325 34 287,50 11,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,006175 19 112,98 118,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,0325 34 727,79 1 129,00

11.1.03.01-0079 м3 0,21 0,1365 6 362,05 868,00

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,117 8 889,32 1 040,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,676 0,00 0,00

11 791,00

8 095,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 8 338,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 4 776,00

24 905,00

10 04.1.02.05-0003 м3 0,676 4 192,95 2 834,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

11 ГЭСН46-03-009-05 100 шт 0,01

1 126,00

1-3-6 чел.-ч 67,22 0,6722 187,19 126,00

2 56,00

91.18.01-508 маш.час 21,11 0,2111 266,89 56,00

182,00

126,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 130,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 74,00

386,00

12 ГЭСН46-03-009-03 100 шт 0,24

1 3 609,00

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

ОТ

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

Вода

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-2-7 чел.-ч 88,82 21,3168 169,32 3 609,00

2 2 506,00

91.18.01-508 маш.час 34 8,16 266,89 2 178,00

91.21.10-003 маш.час 68 16,32 20,12 328,00

6 115,00

3 609,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 3 717,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 2 129,00

11 961,00

13 ГЭСН46-03-010-01 100 

отверстий

0,09

1 228,00

1-3-9 чел.-ч 13,08 1,1772 193,93 228,00

2 104,00

91.18.01-508 маш.час 3,75 0,3375 266,89 90,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 0,675 20,12 14,00

332,00

228,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 235,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 135,00

702,00

36 030

24 947

4 864

6 219

64 125

20 813

4 606

6 219

20 796

11 691

10 509

4 134

258

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 

отверстий площадью: до 20 см2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 009

2 108

24 947

24 805

13 799

74 634

14 ГЭСНм08-03-575-01 шт 1

1 208,00

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 202,13 208,00

4 6,00

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0,02 294,10 6,00

214,00

208,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 202,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 106,00

522,00

15

О

ФССЦ-62.1.02.10-0001 шт 1 33 436,90 33 437,00

(Инженерное оборудование)

16 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1

1 141,00

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 202,13 141,00

2 27,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 592,44 16,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 105,43 11,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,02 0,00 0,00

4 1,00

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 004,17 1,00

169,00

141,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 137,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 72,00

378,00

17 ГЭСНм08-03-599-01 шт 24

1 8 635,00

1-4-2 чел.-ч 1,78 42,72 202,13 8 635,00

2 583,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,216 1 592,44 344,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,216 1 105,43 239,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,48 0,00 0,00

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Всего по позиции

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные Материал б/у-1шт.

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Раздел 2. Электромонтажные работы

Прибор или аппарат

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

               накладные расходы

Страница 7



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 2 706,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,384 58,86 23,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,04 0,96 113,65 109,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 2,4 66,35 159,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 2,4 187,20 449,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,04 0,96 1 890,01 1 814,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 2,976 51,22 152,00

11 924,00

8 635,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 8 376,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 4 404,00

24 704,00

18 ГЭСНм08-03-599-09 шт 9

1 4 657,00

1-4-2 чел.-ч 2,56 23,04 202,13 4 657,00

2 219,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,081 1 592,44 129,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,081 1 105,43 90,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,18 0,00 0,00

4 1 247,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,144 58,86 8,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0,369 113,65 42,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,9 66,35 60,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,9 187,20 168,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0,189 1 140,00 215,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0,369 1 890,01 697,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 1,116 51,22 57,00

6 123,00

4 657,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 4 517,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 2 375,00

13 015,00

19

О

ФССЦ-62.1.02.17-0084 шт 9 5 847,27 52 625,00

(Инженерное оборудование)

20 ГЭСНм08-03-575-01 шт 78

1 16 239,00

1-4-2 чел.-ч 1,03 80,34 202,13 16 239,00

4 459,00

01.7.15.03-0042 кг 0,02 1,56 294,10 459,00

16 698,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)

Прибор или аппарат

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

16 239,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 15 752,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 8 282,00

40 732,00

21

О

62.1.01.09-0043 шт 1 1 598,47 1 598,00

(Инженерное оборудование)

22

О

62.1.01.09-0036 шт 3 981,10 2 943,00

(Инженерное оборудование)

23

О

62.1.01.09-0013 шт 24 138,71 3 329,00

(Инженерное оборудование)

24

О

62.1.01.09-0006 шт 25 104,93 2 623,00

(Инженерное оборудование)

25

О

62.1.01.09-0005 шт 24 105,80 2 539,00

(Инженерное оборудование)

26

О

62.1.01.09-0004 шт 3 117,08 351,00

(Инженерное оборудование)

27 ГЭСНм08-03-594-01 100 шт 0,18

1 2 561,00

1-4-2 чел.-ч 70,4 12,672 202,13 2 561,00

2 97,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,036 1 592,44 57,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,036 1 105,43 40,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,072 0,00 0,00

4 29,00

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,000567 4 907,13 3,00

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,504 51,22 26,00

2 687,00

2 561,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 2 484,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 306,00

6 477,00

28 20.3.03.04-0209 шт 18 630,42 11 348,00

(Электротехнические установки на других объектах)

30 ГЭСНм08-03-591-03 100 шт 0,12

Всего по позиции

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с зеркальным 

отражателем, мощность 1x13 Вт, IP20, ЭмПРА, размер 

142x165x120 мм

Выключатель: полугерметический и герметический

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гипс строительный Г-3

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с 

количеством ламп в светильнике 1

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, 

характеристика С

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 80А
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 1 475,00

1-4-2 чел.-ч 60,8 7,296 202,13 1 475,00

2 35,00

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,0072 1 592,44 11,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,0072 1 105,43 8,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,3564 44,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,12 0,0144 0,00 0,00

4 232,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00288 72,15 0,00

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,4248 294,10 125,00

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00168 55 047,33 92,00

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000324 47 415,23 15,00

1 742,00

1 475,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 431,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 752,00

3 925,00

31 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0,9 453,20 408,00

(Материалы для монтажных работ)

32 ФССЦ-20.4.01.01-0001 шт 3 44,16 132,00

(Материалы для монтажных работ)

33 ФССЦ-20.5.02.06-0029 10 шт 1,8 455,70 820,00

(Материалы для монтажных работ)

34 ФССЦ-20.5.02.06-0037 10 шт 2,4 215,60 517,00

(Материалы для монтажных работ)

35 ФССЦ-20.1.01.08-0004 100 шт 0,5 19 721,00 9 861,00

(Материалы для монтажных работ)

36 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 1,3

1 3 699,00

1-3-6 чел.-ч 15,2 19,76 187,19 3 699,00

4 93,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 2,275 41,00 93,00

3 792,00

3 699,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 3 588,00

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

М

Всего по позиции

Выключатель одноклавишный для открытой проводки

Выключатель двухклавишный для открытой проводки

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Разветвительная коробка У-198

Лак битумный БТ-123

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Зажим ответвительный прокалывающий изолированный 

со срывной головкой для соединения изолированных 

алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), 

марки SLIP 22.1

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, 

ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 886,00

9 266,00

37 24.3.01.02-0036 м 130 111,11 14 444,00

(Электротехнические установки на других объектах)

38 ФССЦ-01.7.15.10-0052 10 шт 15 47,68 715,00

(Электротехнические установки на других объектах)

39 ГЭСН09-05-003-01 100 шт 3

1 6 604,00

1-3-5 чел.-ч 11,9 35,7 184,99 6 604,00

2 93,00

91.14.02-001 маш.час 0,028 0,084 1 105,43 93,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 0,09 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 294,10 0,00

6 697,00

6 604,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 5 528,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 3 480,00

15 705,00

40 01.7.15.07-0006 10 шт 30 20,34 610,00

(Электротехнические установки на других объектах)

41 20.1.01.15-0011 100 шт 0,5 24 905,00 12 453,00

(Электротехнические установки на других объектах)

42 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 2

1 5 691,00

1-3-6 чел.-ч 15,2 30,4 187,19 5 691,00

4 144,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 3,5 41,00 144,00

5 835,00

5 691,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 5 520,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 2 902,00

14 257,00

НР Строительные металлические конструкции

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

ОТ

Всего по позиции

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний 

диаметр 50 мм

Скобы: двухлапковые

СП Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Итого

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Дюбели монтажные стальные

Зажим соединительный изолированный, сечение 50 мм2

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

43 24.3.01.02-0033 м 200 38,65 7 730,00

(Электротехнические установки на других объектах)

44 ГЭСНм08-02-471-01 10 шт 0,3

1 533,00

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,781 191,58 533,00

2 157,00

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,051 1 592,44 81,00

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,051 1 105,43 56,00

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,453 44,43 20,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,34 0,102 0,00 0,00

4 388,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,15 14,00

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 622,58 374,00

1 078,00

533,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 517,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 272,00

1 867,00

45 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 0,032 74 178,28 2 374,00

(Электротехнические установки на других объектах)

46 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,2

1 552,00

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 191,58 552,00

2 132,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 592,44 64,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 105,43 44,00

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 44,43 24,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,08 0,00 0,00

4 474,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,15 13,00

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 622,58 461,00

1 158,00

552,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 535,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 282,00

1 975,00

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 

размером 50x50x5 мм

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

ОТ

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний 

диаметр 25 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

47 ФССЦ-08.3.07.01-0041 т 0,025 82 141,66 2 054,00

(Материалы для монтажных работ)

48 ГЭСНм08-02-472-03 100 м 0,3

1 770,00

1-3-8 чел.-ч 13,4 4,02 191,58 770,00

2 488,00

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,15 1 592,44 239,00

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,15 1 105,43 166,00

91.17.04-233 маш.час 6,2 1,86 44,43 83,00

3 0,00

2 чел.-ч 1 0,3 0,00 0,00

4 726,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,48 72,15 35,00

14.4.02.09-0301 кг 3,7 1,11 622,58 691,00

1 984,00

770,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 747,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 393,00

3 124,00

49 08.3.07.01-0035 т 0,236 88 749,13 20 945,00

(Материалы для монтажных работ)

50 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 3,3

1 6 272,00

1-3-8 чел.-ч 9,92 32,736 191,58 6 272,00

2 2 123,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,66 1 592,44 1 051,00

91.06.01-003 маш.час 2,4 7,92 22,33 177,00

91.06.03-061 маш.час 2,4 7,92 20,78 165,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,66 1 105,43 730,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 1,32 0,00 0,00

4 1 808,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,3168 0,00 0,00

10.3.02.03-0011 т 0,0005 0,00165 1 090 390,00 1 799,00

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,000198 47 415,23 9,00

10 203,00

6 272,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 6 084,00

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Лента монтажная, тип ЛМ-5

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого

Затраты труда машинистов

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ФОТ

Затраты труда машинистов

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Сталь полосовая 40х4 мм

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из 

стали: полосовой сечением 100 мм2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 3 199,00

19 486,00

51 21.1.06.09-0151 1000 м 0,03 75 289,30 2 259,00

(Материалы для монтажных работ)

52 21.1.06.09-0152 1000 м 0,17 102 622,14 17 446,00

(Материалы для монтажных работ)

53 21.1.06.09-0180 1000 м 0,13 748 605,96 97 319,00

(Материалы для монтажных работ)

54 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 1,6

1 9 392,00

1-3-8 чел.-ч 30,64 49,024 191,58 9 392,00

2 1 042,00

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,256 1 592,44 408,00

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,256 1 105,43 283,00

91.17.04-233 маш.час 4,94 7,904 44,43 351,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,512 0,00 0,00

4 452,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,88 81,49 72,00

01.7.11.07-0034 кг 3 4,8 72,15 346,00

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000928 25 004,17 23,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,16 66,35 11,00

10 886,00

9 392,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 9 110,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 4 790,00

24 786,00

55 21.2.03.05-0070 1000 м 0,14 39 820,36 5 575,00

(Электротехнические установки на других объектах)

56 21.2.03.05-0072 1000 м 0,02 66 205,20 1 324,00

(Электротехнические установки на других объектах)

57 ГЭСНм10-06-037-13 100 шт 5,28

1 5 860,00

1-3-5 чел.-ч 6 31,68 184,99 5 860,00

4 26,00

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,001056 25 004,17 26,00

999-0005 т 0,01 0,0528 0,00 0,00

5 886,00Итого

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Масса

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-

450

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 

1х10-450

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов)

Объем=528/100

Краска

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда машинистов

М

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-

660

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660

Провод по установленным стальным конструкциям и 

панелям, сечение: до 16 мм2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-

660
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5 860,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.51.1

% 90 90 5 274,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.51.1

% 46 46 2 696,00

13 856,00

58 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.1

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

59 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.3

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

60 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.2

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

61 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.4

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

62 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.5

шт 216 40,00 8 640,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

63 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.6

шт 216 40,00 8 640,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

317 490

73 289

4 996

239 205

15 705

6 604

93

5 528

3 480

408 784

66 685

4 903

239 205

64 274

33 717

99 445

99 445

73 289

69 802

37 197

523 934

1 200

               оплата труда

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B24

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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