


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,0172

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 34,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,215602 158,92 34,00

2 1 057,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 1,0707 987,24 1 057,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 1,0707 0,00 0,00

1 091,00

34,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 28,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 13,00

1 132,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0172

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 484,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 3,04612 158,92 484,00

484,00

484,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 388,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 165,00

1 037,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,172

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 336,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 2,01756 166,39 336,00

2 139,00

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(17,2*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, 

группа грунтов 2

Объем=(17,2*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 

ходу, емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(17,2*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,0688 2 015,03 139,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,0688 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 1,892 0,00 0,00

475,00

336,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 354,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 211,00

1 040,00

4 02.3.01.02-0015 м3 1,892 926,36 1 753,00

(Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные))

5 ГЭСНр66-2-3 100 м 0,172

1 4 834,00

1-2-0 чел.-ч 176,86 30,41992 158,92 4 834,00

4 0,00

999-9900 т 2,43 0,41796 0,00 0,00

4 834,00

4 834,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.1

% 89 89 4 302,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.1

% 44 44 2 127,00

11 263,00

6 ГЭСН22-01-021-05 км 0,0172

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 061,00

1-3-6 чел.-ч 286,52 1,15 5,6673656 187,19 1 061,00

2 364,00

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,25 0,015695 1 592,44 25,00

91.10.09-012 маш.час 20 1,25 0,43 103,28 44,00

91.14.04-002 маш.час 0,025 1,25 0,0005375 1 320,05 1,00

91.14.05-012 маш.час 0,025 1,25 0,0005375 130,85 0,00

91.16.01-002 маш.час 2,32 1,25 0,04988 337,55 17,00

91.17.04-031 маш.час 39,79 1,25 0,855485 324,17 277,00

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных 

электростанций

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 160 мм

Объем=17,2/1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб 

диаметром 150 мм

Объем=17,2/100

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 42,87 1,25 0,921705 0,00 0,00

4 8,00

01.7.03.01-0001 м3 20,5 0,3526 21,90 8,00

12.1.02.06-0012 м2 0,44 0,007568 49,17 0,00

24.3.03.13 м 1008 17,3376 0,00 0,00

1 433,00

1 061,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 1 117,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 667,00

3 217,00

7 24.3.03.13-0217 м 17,3376 545,36 9 455,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

8 18.1.04.02-0004 шт 3 1 601,55 4 805,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

9 ГЭСН16-07-006-02 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 506,00

1-3-5 чел.-ч 2,36 1,15 8,142 184,99 1 506,00

4 1 694,00

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00234 26 189,21 61,00

01.7.07.29-0111 кг 6,8 20,4 71,98 1 468,00

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00456 36 126,81 165,00

3 200,00

1 506,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 640,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 922,00

5 762,00

10 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,01376

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 

до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 160 мм

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу межфланцевое, 

номинальный диаметр 100 мм

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты 

или стены подвала диаметром: до 200 мм

Объем=1*3

Трубы полиэтиленовые

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Рубероид кровельный РКК-350
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 148,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,138632 1 067,72 148,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,138632 0,00 0,00

148,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

148,00

11 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0086

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 134,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 0,875265 152,62 134,00

134,00

134,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 107,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 46,00

287,00

12 ГЭСН16-04-001-02 100 м 0,261

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3 397,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 16,8084 202,13 3 397,00

2 30,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,0097875 1 366,86 13,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,006525 1 592,44 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,006525 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,0228375 0,00 0,00

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=26,1 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 

мм

Объем=(17,2*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

Объем=(17,2*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 224,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 0,40977 21,90 9,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0006943 91 710,49 64,00

01.7.19.02-0041 кг 4 1,044 144,21 151,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 26,0478 0,00 0,00

3 651,00

3 397,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 699,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 079,00

9 429,00

13 24.3.03.02-0002 м 26,0478 285,00 7 424,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

14 ГЭСН16-04-001-01 100 м 0,155

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 104,00

1-4-2 чел.-ч 58,4 1,15 10,4098 202,13 2 104,00

2 8,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0019375 1 366,86 3,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0019375 1 592,44 3,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0019375 1 105,43 2,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,0058125 0,00 0,00

4 52,00

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0,06045 21,90 1,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0,000186 91 710,49 17,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0,2325 144,21 34,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 15,469 0,00 0,00

2 164,00

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм

Итого

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

Крепления

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 

мм, с гильзами

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 

мм

Объем=15,5 / 100

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 104,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 291,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 288,00

5 743,00

15 24.3.03.02-0001 м 15,469 216,65 3 351,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

16 ГЭСН26-01-017-01 10 м 1,8

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 921,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 4,554 202,13 921,00

2 632,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,5625 1 105,43 622,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,8775 11,45 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,5625 0,00 0,00

4 352,00

01.7.06.14-0036 м 15 27 4,43 120,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,0594 148,34 9,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,54 96,00 52,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,2574 609,81 157,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,036 396,49 14,00

12.2.07.04 м 11 19,8 0,00 0,00

1 905,00

921,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 804,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 431,00

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

защиты теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе 

вспененного каучука для герметизации стыков рулонной 

теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

Всего по позиции

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 

мм, с гильзами

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром: до 160 мм трубками

Объем=18 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 140,00

17 12.2.07.05-0083 100 м 0,0715 28 506,00 2 038,00

(Теплоизоляционные работы)

18 12.2.07.05-0062 100 м 0,1265 12 287,00 1 554,00

(Теплоизоляционные работы)

19 ГЭСНр65-2-2 100 м 1,318

1 19 365,00

1-2-9 чел.-ч 85,3 112,4254 172,25 19 365,00

2 86,00

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,42176 205,08 86,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,42176 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 1,34 1,76612 0,00 0,00

19 451,00

19 365,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 16 848,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 8 521,00

44 820,00

20 ГЭСНр65-2-1 100 м 0,464

1 5 499,00

1-2-9 чел.-ч 68,8 31,9232 172,25 5 499,00

2 15,00

91.06.06-048 маш.час 0,16 0,07424 205,08 15,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,16 0,07424 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 0,59 0,27376 0,00 0,00

5 514,00

5 499,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 4 784,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 2 420,00

12 718,00

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

Объем=(1,2+39,2+6) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 50 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

Объем=(41,4+78,4+12) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 110 мм, толщина 20 мм

Объем=6,5*1,1/100

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 54 мм, толщина 20 мм

Объем=11,5*1,1/100

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

21 ГЭСН16-04-001-02 100 м 1,318

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 17 157,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 84,8792 202,13 17 157,00

2 156,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,049425 1 366,86 68,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,03295 1 592,44 52,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,03295 1 105,43 36,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,115325 0,00 0,00

4 1 127,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 2,06926 21,90 45,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0035059 91 710,49 322,00

01.7.19.02-0041 кг 4 5,272 144,21 760,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 131,5364 0,00 0,00

18 440,00

17 157,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 18 684,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 10 500,00

47 624,00

22 24.1.02.01-1038 шт 132 101,08 13 343,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 24.3.03.02-0002 м 131,5364 285,00 37 488,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

24 ГЭСН16-04-001-01 100 м 0,464

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

Объем=(1,2+39,2+6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 

мм, с гильзами

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 

мм

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=(41,4+78,4+12) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 

мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 6 299,00

1-4-2 чел.-ч 58,4 1,15 31,16224 202,13 6 299,00

2 23,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0058 1 366,86 8,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0058 1 592,44 9,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0058 1 105,43 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,0174 0,00 0,00

4 155,00

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0,18096 21,90 4,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0,0005568 91 710,49 51,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0,696 144,21 100,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 46,3072 0,00 0,00

6 477,00

6 299,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 6 860,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 3 855,00

17 192,00

25 24.1.02.01-1036 шт 46 45,60 2 098,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

26 24.3.03.02-0001 м 46,3072 216,65 10 032,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

27 ГЭСН16-07-008-03 100 шт 0,36

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 540,00

1-3-0 чел.-ч 7,48 1,15 3,09672 174,30 540,00

2 30,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,027 1 105,43 30,00

3 0,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Объем=36/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 

мм, с гильзами

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 чел.-ч 0,06 1,25 0,027 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 4,04 1,4544 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 36 0,00 0,00

570,00

540,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 588,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 330,00

1 488,00

28 01.7.15.07-0083 100 шт 1,44 175,00 252,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

29 24.3.05.07-0530 шт 36 285,66 10 284,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

32 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,0648

1 477,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 2,893968 164,78 477,00

2 17,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,031752 14,94 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,015552 1 105,43 17,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,015552 0,00 0,00

4 179,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0002074 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000713 8 244,20 1,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000324 34 287,50 1,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0006156 19 112,98 12,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00324 34 727,79 113,00

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,005832 8 889,32 52,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,067392 0,00 0,00

673,00

477,00

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Объем=36*0,0018

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Всего по позиции

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

Объем=36*4/100

Муфта противопожарная самосрабатывающая для 

пластиковых труб диаметром 110 мм, внутренний 

диаметр 110-112 мм, вешний диаметр 125- 130 мм

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с 

вкладышем из терморасширяющейся резины

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм
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