


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,020056 158,92 3,00

2 98,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 0,0996 987,24 98,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 0,0996 0,00 0,00

101,00

3,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 2,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 1,00

104,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 45,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 0,28336 158,92 45,00

45,00

45,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 36,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 15,00

96,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 31,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 0,18768 166,39 31,00

2 13,00

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,0064 2 015,03 13,00

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,0064 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 0,176 0,00 0,00

44,00

31,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,765

((0,9*0,85))

89,505 28,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 19,00

91,00

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 926,36 163,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

5 ГЭСНр66-15-1 шт 0,266667

1 293,00

1-3-6 чел.-ч 5,86 1,5626686 187,19 293,00

2 235,00

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,1093335 1 592,44 174,00

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,0373334 1 184,64 44,00

91.17.04-042 маш.час 0,32 0,0853334 7,69 1,00

91.17.04-233 маш.час 1,39 0,3706671 44,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,55 0,1466669 0,00 0,00

4 11,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15 0,0400001 73,98 3,00

01.3.02.09-0022 кг 0,04 0,0106667 75,07 1,00

01.7.11.07-0054 т 0,0004 0,0001067 60 995,25 7,00

23.5.02.02 м 6,09 1,624002 0,00 0,00

539,00

293,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.2

% 104 104 305,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.2

% 60 60 176,00

1 020,00

6 24.3.03.13-0004 м 1,624002 167,19 272,00

(Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))

НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, 

восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-

строительные)

СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, 

восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 

размерное отношение SDR11 номинальный наружный 

диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы стальные

Итого

ФОТ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром: до 

100 мм

Объем=1,6/6

ОТ

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Песок для строительных работ природный
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

7 ГЭСН16-07-006-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 383,00

1-3-5 чел.-ч 1,8 1,15 2,07 184,99 383,00

4 166,00

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00049 26 189,21 13,00

01.7.07.29-0111 кг 1,8 1,8 71,98 130,00

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00064 36 126,81 23,00

549,00

383,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 417,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 234,00

1 200,00

8 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,00128

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 14,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,012896 1 067,72 14,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,012896 0,00 0,00

14,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

14,00

9 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0008

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 12,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 0,08142 152,62 12,00

12,00

12,00ФОТ

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или 

стены подвала диаметром: до 100 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 10,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 4,00

26,00

10 ГЭСНр65-1-5 100 м 0,1

1 1 009,00

1-2-7 чел.-ч 59,62 5,962 169,32 1 009,00

2 7,00

91.06.06-048 маш.час 0,17 0,017 205,08 3,00

91.17.04-042 маш.час 5,7 0,57 7,69 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,17 0,017 0,00 0,00

4 73,00

01.3.02.03-0001 м3 0,74 0,074 514,67 38,00

01.3.02.08-0001 м3 4,73 0,473 73,98 35,00

999-9899 т 0,34 0,034 0,00 0,00

1 089,00

1 009,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 878,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 444,00

2 411,00

11 ГЭСНр65-1-4 100 м 0,458

1 3 954,00

1-2-6 чел.-ч 51,44 23,55952 167,85 3 954,00

2 26,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,0458 205,08 9,00

91.17.04-042 маш.час 4,9 2,2442 7,69 17,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,0458 0,00 0,00

4 276,00

01.3.02.03-0001 м3 0,61 0,27938 514,67 144,00

01.3.02.08-0001 м3 3,9 1,7862 73,98 132,00

999-9899 т 0,29 0,13282 0,00 0,00

4 256,00

3 954,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 3 440,00

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 40 до 50 мм

Объем=45,8 / 100

ОТ

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Объем=10 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 50 до 63 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 1 740,00

9 436,00

12 ГЭСНр65-1-2 100 м 0,266

1 1 561,00

1-2-7 чел.-ч 34,66 9,21956 169,32 1 561,00

2 12,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,0266 205,08 5,00

91.17.04-042 маш.час 3,3 0,8778 7,69 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,0266 0,00 0,00

4 113,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 0,11438 514,67 59,00

01.3.02.08-0001 м3 2,74 0,72884 73,98 54,00

999-9899 т 0,22 0,05852 0,00 0,00

1 686,00

1 561,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 1 358,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 687,00

3 731,00

13 ГЭСН16-04-002-06 100 м 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 721,00

1-3-9 чел.-ч 122 1,15 14,03 193,93 2 721,00

2 527,00

91.05.01-017 маш.час 0,07 1,25 0,00875 1 366,86 12,00

91.05.05-015 маш.час 0,05 1,25 0,00625 1 592,44 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,31 1,25 0,03875 1 105,43 43,00

91.17.04-031 маш.час 11,4 1,25 1,425 324,17 462,00

3 0,00

2 чел.-ч 11,83 1,25 1,47875 0,00 0,00

4 38,00

01.3.05.38-0241 кг 0,52 0,052 25,69 1,00

01.7.03.01-0001 м3 4,67 0,467 21,90 10,00

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,085 0,0085 1 133,00 10,00

01.7.15.07-0042 т 0,00072 0,000072 44 006,11 3,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0156 0,00156 6,02 0,00

08.1.02.25-0101 кг 0,47 0,047 98,02 5,00

14.1.04.02-0002 кг 0,43 0,043 207,41 9,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Наконечники для полиэтиленовых труб

Клей 88-СА

Арматура муфтовая

М

Метилен хлористый технический

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3х58,5 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм

Объем=10 / 100

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=26,6 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.13 м 94,6 9,46 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

3 286,00

2 721,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 963,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 665,00

7 914,00

14 24.3.03.13-0004 м 9,46 167,19 1 582,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

15 24.1.02.01-0119 10 шт 0,7 653,20 457,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

16 24.3.05.07-0058 шт 10 482,71 4 827,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

17 ГЭСН16-04-006-05 100 

соединени

й

0,76

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 076,00

1-4-4 чел.-ч 5,92 1,15 5,17408 207,99 1 076,00

2 11,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0095 1 105,43 11,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,0095 0,00 0,00

1 087,00

1 076,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 172,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 659,00

2 918,00

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с 

внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 63 мм, 

размер резьбы 2"

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 

мм

Объем=76 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 

размерное отношение SDR11 номинальный наружный 

диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм

Хомуты для крепления: трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 63 мм

Объем=7/10

Трубы полиэтиленовые

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Крепления
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

18 ГЭСН16-04-005-05 100 м 0,458

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 225,00

1-3-8 чел.-ч 12,14 1,15 6,394138 191,58 1 225,00

2 161,00

91.05.01-017 маш.час 0,02 1,25 0,01145 1 366,86 16,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,727075 113,08 82,00

91.14.02-001 маш.час 0,1 1,25 0,05725 1 105,43 63,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,12 1,25 0,0687 0,00 0,00

4 113,00

01.7.03.01-0001 м3 2,1272 0,9742576 21,90 21,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,091 0,041678 1 015,00 42,00

01.7.15.12-0031 т 0,00173 0,0007923 62 580,99 50,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 9,1 4,1678 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 46,945 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

1 499,00

1 225,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 334,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 750,00

3 583,00

19 24.1.02.01-1036 шт 41,678 45,60 1 901,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

20 24.3.02.05-0025 м 46,945 307,77 14 448,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

21 24.3.05.07-0155 шт 15 34,09 511,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

Объем=4,1678*10

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 50 мм

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 50 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Затраты труда машинистов

М

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм

Объем=45,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Страница 8



ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

22 24.3.05.15-0158 шт 12 62,92 755,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 24.3.05.16-0134 шт 1 54,94 55,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

24 18.1.10.01-0053 шт 4 1 073,23 4 293,00

(Теплоизоляционные работы)

25 ГЭСН16-04-006-03 100 

соединени

й

0,66

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 451,00

1-4-4 чел.-ч 2,86 1,15 2,17074 207,99 451,00

451,00

451,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 491,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 276,00

1 218,00

26 ГЭСН16-04-005-03 100 м 0,266

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 750,00

1-3-8 чел.-ч 12,8 1,15 3,91552 191,58 750,00

2 68,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,003325 1 366,86 5,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,422275 113,08 48,00

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,0133 1 105,43 15,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,016625 0,00 0,00

4 79,00

01.7.03.01-0001 м3 0,8691 0,2311806 21,90 5,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,125 0,03325 1 015,00 34,00Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

Объем=26,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 50мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 

мм

Объем=66 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 50x32x50 

мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.15.12-0031 т 0,00238 0,0006331 62 580,99 40,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 12,5 3,325 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 27,265 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

897,00

750,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 817,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 459,00

2 173,00

27 24.3.02.05-0023 м 27,265 128,98 3 517,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

28 24.1.02.01-1035 шт 33,25 42,65 1 418,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

29 24.3.05.07-0153 шт 9 13,45 121,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

30 24.3.05.16-0133 шт 12 32,67 392,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

31 18.1.10.01-0050 шт 12 380,52 4 566,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

32 ГЭСН16-07-003-07 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 503,00

1-4-0 чел.-ч 6,66 1,15 7,659 196,27 1 503,00

2 115,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 105,43 14,00

91.17.04-042 маш.час 1,84 1,25 2,3 7,69 18,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 40мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Объем=3,325*10

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.17.04-233 маш.час 0,82 1,25 1,025 44,43 46,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,0375 0,00 0,00

4 492,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,001 0,001 22 092,91 22,00

01.3.02.03-0001 м3 0,032 0,032 514,67 16,00

01.3.02.08-0001 м3 0,139 0,139 73,98 10,00

01.7.11.07-0045 т 0,00036 0,00036 60 356,30 22,00

01.7.15.03-0014 т 0,0014 0,0014 91 710,49 128,00

23.3.03.02-0061 м 0,4 0,4 734,34 294,00

18.1.02.01 шт 1 1 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 1 1 0,00 0,00

2 110,00

1 503,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 637,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 920,00

4 667,00

33 24.3.05.07-0145 шт 1 63,30 63,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

34 ГЭСН18-06-007-04 10 шт 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 198,00

1-3-7 чел.-ч 9,1 1,15 1,0465 189,38 198,00

2 86,00

91.05.05-015 маш.час 0,05 1,25 0,00625 1 592,44 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,41 1,25 0,05125 1 105,43 57,00

91.17.04-233 маш.час 3,4 1,25 0,425 44,43 19,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,46 1,25 0,0575 0,00 0,00

4 6,00

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,0001 60 356,30 6,00

18.5.14.01 шт 10 1 0,00 0,00

290,00

198,00ФОТ

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры для очистки воды

Итого

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Установка фильтров диаметром: 50 мм

Объем=1/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 63х50 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 

диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

Итого

М

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 216,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 121,00

627,00

35 18.2.08.08-1024 шт 1 4 397,06 4 397,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

36 ГЭСН26-01-017-01 10 м 1,16

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 593,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 2,9348 202,13 593,00

2 407,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,3625 1 105,43 401,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,5655 11,45 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,3625 0,00 0,00

4 226,00

01.7.06.14-0036 м 15 17,4 4,43 77,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,03828 148,34 6,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,348 96,00 33,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,16588 609,81 101,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,0232 396,49 9,00

12.2.07.04 м 11 12,76 0,00 0,00

1 226,00

593,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 518,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 277,00

2 021,00

37 12.2.07.05-0069 100 м 0,1276 7 420,00 947,00

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 64 

мм, толщина 9 мм

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

защиты теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

Итого

ФОТ

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного 

каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 

мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного 

полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм 

трубками

Объем=11,6 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 

50 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Теплоизоляционные работы)

63 866

15 808

1 780

46 278

87 935

15 808

1 780

46 278

15 622

8 447

15 808

15 622

8 447

87 935

39 ГЭСНр65-1-2 100 м 0,912

1 5 352,00

1-2-7 чел.-ч 34,66 31,60992 169,32 5 352,00

2 42,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,0912 205,08 19,00

91.17.04-042 маш.час 3,3 3,0096 7,69 23,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,0912 0,00 0,00

4 387,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 0,39216 514,67 202,00

01.3.02.08-0001 м3 2,74 2,49888 73,98 185,00

999-9899 т 0,22 0,20064 0,00 0,00

5 781,00

5 352,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 4 656,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 2 355,00

12 792,00

40 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,0288

1 212,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 1,286208 164,78 212,00

2 8,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,014112 14,94 0,00

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=24*0,0012

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=91,2 / 100

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Объем=12,76/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,006912 1 105,43 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,006912 0,00 0,00

4 78,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000922 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000317 8 244,20 0,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000144 34 287,50 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0002736 19 112,98 5,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00144 34 727,79 50,00

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,002592 8 889,32 23,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,029952 0,00 0,00

298,00

212,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 218,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 125,00

641,00

41 04.1.02.05-0003 м3 0,029952 4 192,95 126,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

42 ГЭСН16-04-006-03 100 

соединени

й

3,12

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 134,00

1-4-4 чел.-ч 2,86 1,15 10,26168 207,99 2 134,00

2 134,00

2 134,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 324,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 306,00

5 764,00

43 ГЭСН16-04-005-03 100 м 0,912

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

Объем=91,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

Объем=312 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Итого

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 

мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-

40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

М

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 2 572,00

1-3-8 чел.-ч 12,8 1,15 13,42464 191,58 2 572,00

2 230,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0114 1 366,86 16,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 1,4478 113,08 164,00

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,0456 1 105,43 50,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,057 0,00 0,00

4 269,00

01.7.03.01-0001 м3 0,8691 0,7926192 21,90 17,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,125 0,114 1 015,00 116,00

01.7.15.12-0031 т 0,00238 0,0021706 62 580,99 136,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 12,5 11,4 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 93,48 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

3 071,00

2 572,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 801,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 574,00

7 446,00

44 24.1.02.01-1035 шт 114 42,65 4 862,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

46 24.3.05.15-0135 шт 24 147,77 3 546,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

47 18.1.10.01-0048 шт 36 197,06 7 094,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

48 24.3.05.07-0083 шт 36 80,17 2 886,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

49 24.3.05.16-0133 шт 12 32,67 392,00

Объем=11,4*10

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной 

резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 

резьбы 1"

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 40мм

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

М

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Буры

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

50 24.3.05.07-0132 шт 12 7,44 89,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

51 24.3.05.16-0131 шт 24 5,62 135,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

52 24.3.02.05-0023 м 93,48 128,98 12 057,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

58 ГЭСН16-07-008-01 100 шт 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 229,00

1-3-0 чел.-ч 4,75 1,15 1,311 174,30 229,00

2 3,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,003 1 105,43 3,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,003 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 2,02 0,4848 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 24 0,00 0,00

232,00

229,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 249,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 140,00

621,00

59 01.7.15.07-0083 100 шт 0,96 175,00 168,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

60 24.3.05.07-0526 шт 24 250,58 6 014,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

48 885

10 499

283

38 103

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=24*4/100

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм (применительно)

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем 

из терморасширяющейся резины

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 32х20 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 20 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=24/100
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

64 633

10 499

283

38 103

10 248

5 500

10 499

10 248

5 500

64 633

61 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 

табл.2 п.3

1 439,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 0,4 2,372 184,99 439,00

2 34,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 366,86 5,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,4 0,012 1 105,43 13,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 0,4 0,22 44,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,4 0,02 0,00 0,00

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0 0 21,90 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0 0 60 356,30 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

18.5.08.18-0071 кг 12 0 0 210,55 0,00

23.7.01.01-0001 компл 1 0 0 8 837,85 0,00

473,00

439,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 478,00

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых 

красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и 

сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 40 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Очес льняной

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Раздел 3. Установка водомерного узла

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 

(демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

     Строительные работы
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 269,00

1 220,00

62 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 262,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 1,15 6,8195 184,99 1 262,00

2 109,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,0375 1 105,43 41,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 1,25 0,6875 44,43 31,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,0625 0,00 0,00

4 11 398,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 21,90 20,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,60 1,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 356,30 10,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 48,16 1,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 105 898,60 1,00

18.5.08.18-0071 кг 12 12 210,55 2 527,00

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 837,85 8 838,00

12 769,00

1 262,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 374,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 772,00

14 915,00

13 242

1 701

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Установка водомерного узла :

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых 

красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и 

сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 40 мм

Итого

Затраты труда машинистов

М

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 

(ВОДОМЕРЫ Б/У)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
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