

Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение "Градорегулирование и инфраструктурное развитие"
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

"Утвержден" «18» апреля 2022 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 16598,32 тыс. руб.

Приказ от 18.04.2022 г. № 26 Муниципального бюджетного учреждения "Градорегулирование и инфраструктурное развитие"
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Чернышевского д.106г г. Чистополь Республика Татарстан
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен на 1 квартал 2022 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС-03-01	капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения	262,34				262,34
2	ЛС-03-02	капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения	50,99				50,99
3	ЛС-07-02	капитальный ремонт крыши	7 176,93				7176,93
4	ЛС-01-01	капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	1 304,66				1304,66
5	ЛС-04-01	капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения	113,38				113,38
6	ЛС-06-01	капитальный ремонт подвального помещения	49,77				49,77
7	ЛС-08-01	капитальный ремонт фасада	3 398,49				3398,49
8	ЛС-02-01	капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	168,7				168,70
9	ЛС-05-01	капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения	79,83	419,29	99,45		598,57
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	12605,09	419,29	99,45		13123,83
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	12605,09	419,29	99,45		13123,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	12605,09	419,29	99,45		13123,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	12605,09	419,29	99,45		13123,83
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
10	Постановление КМ РТ от 25.12.2021 г. №1289	Содержание технического надзора				175,78	175,78
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				175,78	175,78
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства							
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
11	Постановление КМ РТ от 25.12.2021 г. №1289	Проектные работы				512,32	512,32
12	Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 г. №145	Экспертиза проектной документации				20,00	20,00
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				532,32	532,32
		Итого по Главам 1-12	12605,09	419,29	99,45	708,10	13831,93
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	12605,09	419,29	99,45	708,10	13831,93
Дополнительные работы и затраты							
Налоги и обязательные платежи							
13	№ 303-ФЗ от 3.08.2018г.	НДС - 20%	2521,02	83,86	19,89	141,62	2766,39
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2521,02	83,86	19,89	141,62	2766,39
		Итого по сводному расчету	15126,11	503,15	119,34	849,72	16598,32

Директор ООО "Консорциум Строительных Компаний"  Д.В. Попов