


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Табл.3, п.4

1 62,00

1-4-2 чел.-ч 1,03 0,3 0,309 202,13 62,00

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0 0 294,10 0,00

62,00

62,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 60,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 32,00

154,00

2 ГЭСНм08-03-599-09 шт 9

Табл.3, п.4

1 1 397,00

1-4-2 чел.-ч 2,56 0,3 6,912 202,13 1 397,00

2 66,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,3 0,0243 1 592,44 39,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,3 0,0243 1 105,43 27,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,3 0,054 0,00 0,00

4 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0 0 58,86 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0 0 113,65 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0 0 66,35 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 187,20 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0 0 1 140,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0 0 1 890,01 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0 0 51,22 0,00

1 463,00

1 397,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 355,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 712,00

3 530,00

3 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1

Табл.3, п.2

1 85,00

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,6 0,42 202,13 85,00

2 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,6 0,006 1 592,44 10,00

ФОТ

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения 

(перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,6 0,006 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,6 0,012 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0 0 25 004,17 0,00

102,00

85,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 82,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 43,00

227,00

4 ГЭСНр67-4-3 100 шт 0,18

1 181,00

1-2-0 чел.-ч 6,32 1,1376 158,92 181,00

2 1,00

91.06.06-048 маш.час 0,03 0,0054 205,08 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 0,0054 0,00 0,00

182,00

181,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 165,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 87,00

434,00

5 ГЭСНр67-4-1 100 шт 0,12

1 111,00

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,7008 158,92 111,00

111,00

111,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 101,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 53,00

265,00

6 ГЭСНр67-3-1 100 м 3,3

1 5 056,00

1-2-0 чел.-ч 9,64 31,812 158,92 5 056,00

2 7,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,033 205,08 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 0,033 0,00 0,00

5 063,00

5 056,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 4 601,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 2 427,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Всего по позиции

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток

ОТ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Демонтаж кабеля

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

12 091,00

7 ГЭСНм08-03-599-01 шт 24

Табл.3, п.4

1 2 590,00

1-4-2 чел.-ч 1,78 0,3 12,816 202,13 2 590,00

2 175,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,3 0,0648 1 592,44 103,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,3 0,0648 1 105,43 72,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,3 0,144 0,00 0,00

4 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0 0 58,86 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,04 0 0 113,65 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0 0 66,35 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 187,20 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,04 0 0 1 890,01 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0 0 51,22 0,00

2 765,00

2 590,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 2 512,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 321,00

6 598,00

8 ГЭСН46-03-011-01 100 м 1,3

1 3 407,00

1-3-6 чел.-ч 14 18,2 187,19 3 407,00

2 1 621,00

91.18.01-508 маш.час 4,06 5,278 266,89 1 409,00

91.21.10-003 маш.час 8,12 10,556 20,12 212,00

5 028,00

3 407,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 3 509,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 2 010,00

10 547,00

9 ГЭСН46-03-017-03 м3 0,65

1 8 095,00

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2

Объем=0,005*130

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-2-4 чел.-ч 75,58 49,127 164,78 8 095,00

2 311,00

91.06.03-060 маш.час 0,23 0,1495 14,94 2,00

91.14.02-001 маш.час 0,43 0,2795 1 105,43 309,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,43 0,2795 0,00 0,00

4 3 385,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,008905 21,90 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,003835 50 310,00 193,00

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,003185 8 244,20 26,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000325 34 287,50 11,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,006175 19 112,98 118,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,0325 34 727,79 1 129,00

11.1.03.01-0079 м3 0,21 0,1365 6 362,05 868,00

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,117 8 889,32 1 040,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,676 0,00 0,00

11 791,00

8 095,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 8 338,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 4 776,00

24 905,00

10 04.1.02.05-0003 м3 0,676 4 192,95 2 834,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

11 ГЭСН46-03-009-05 100 шт 0,01

1 126,00

1-3-6 чел.-ч 67,22 0,6722 187,19 126,00

2 56,00

91.18.01-508 маш.час 21,11 0,2111 266,89 56,00

182,00

126,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 130,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 74,00

386,00

12 ГЭСН46-03-009-03 100 шт 0,24

1 3 609,00

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

Вода

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

ОТ

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-2-7 чел.-ч 88,82 21,3168 169,32 3 609,00

2 2 506,00

91.18.01-508 маш.час 34 8,16 266,89 2 178,00

91.21.10-003 маш.час 68 16,32 20,12 328,00

6 115,00

3 609,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 3 717,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 2 129,00

11 961,00

13 ГЭСН46-03-010-01 100 

отверстий

0,09

1 228,00

1-3-9 чел.-ч 13,08 1,1772 193,93 228,00

2 104,00

91.18.01-508 маш.час 3,75 0,3375 266,89 90,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 0,675 20,12 14,00

332,00

228,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 235,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 135,00

702,00

36 030

24 947

4 864

6 219

64 125

20 813

4 606

6 219

20 796

11 691

10 509

4 134

258

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Всего по позиции

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 

отверстий площадью: до 20 см2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 009

2 108

24 947

24 805

13 799

74 634

14 ГЭСНм08-03-575-01 шт 1

1 208,00

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 202,13 208,00

4 6,00

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0,02 294,10 6,00

214,00

208,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 202,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 106,00

522,00

15

О

ФССЦ-62.1.02.10-0001 шт 1 33 436,90 33 437,00

(Инженерное оборудование)

16 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1

1 141,00

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 202,13 141,00

2 27,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 592,44 16,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 105,43 11,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,02 0,00 0,00

4 1,00

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 004,17 1,00

169,00

141,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 137,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 72,00

378,00

17 ГЭСНм08-03-599-01 шт 24

1 8 635,00

1-4-2 чел.-ч 1,78 42,72 202,13 8 635,00

2 583,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,216 1 592,44 344,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,216 1 105,43 239,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,48 0,00 0,00

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

               накладные расходы

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Раздел 2. Электромонтажные работы

Прибор или аппарат

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Всего по позиции

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные Материал б/у-1шт.

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Страница 7
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 2 706,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,384 58,86 23,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,04 0,96 113,65 109,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 2,4 66,35 159,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 2,4 187,20 449,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,04 0,96 1 890,01 1 814,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 2,976 51,22 152,00

11 924,00

8 635,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 8 376,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 4 404,00

24 704,00

18 ГЭСНм08-03-599-09 шт 9

1 4 657,00

1-4-2 чел.-ч 2,56 23,04 202,13 4 657,00

2 219,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,081 1 592,44 129,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,081 1 105,43 90,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,18 0,00 0,00

4 1 247,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,144 58,86 8,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0,369 113,65 42,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,9 66,35 60,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,9 187,20 168,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0,189 1 140,00 215,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0,369 1 890,01 697,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 1,116 51,22 57,00

6 123,00

4 657,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 4 517,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 2 375,00

13 015,00

19

О

ФССЦ-62.1.02.17-0084 шт 9 5 847,27 52 625,00

(Инженерное оборудование)

20 ГЭСНм08-03-575-01 шт 78

1 16 239,00

1-4-2 чел.-ч 1,03 80,34 202,13 16 239,00

4 459,00

01.7.15.03-0042 кг 0,02 1,56 294,10 459,00

16 698,00

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: 

распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

20 мм, толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)

Прибор или аппарат

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

16 239,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 15 752,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 8 282,00

40 732,00

21

О

62.1.01.09-0043 шт 1 1 598,47 1 598,00

(Инженерное оборудование)

22

О

62.1.01.09-0036 шт 3 981,10 2 943,00

(Инженерное оборудование)

23

О

62.1.01.09-0013 шт 24 138,71 3 329,00

(Инженерное оборудование)

24

О

62.1.01.09-0006 шт 25 104,93 2 623,00

(Инженерное оборудование)

25

О

62.1.01.09-0005 шт 24 105,80 2 539,00

(Инженерное оборудование)

26

О

62.1.01.09-0004 шт 3 117,08 351,00

(Инженерное оборудование)

27 ГЭСНм08-03-594-01 100 шт 0,18

1 2 561,00

1-4-2 чел.-ч 70,4 12,672 202,13 2 561,00

2 97,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,036 1 592,44 57,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,036 1 105,43 40,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,072 0,00 0,00

4 29,00

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,000567 4 907,13 3,00

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,504 51,22 26,00

2 687,00

2 561,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 2 484,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 306,00

6 477,00

28 20.3.03.04-0209 шт 18 630,42 11 348,00

(Электротехнические установки на других объектах)

30 ГЭСНм08-03-591-03 100 шт 0,12

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 80А

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с 

количеством ламп в светильнике 1

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, 

характеристика С

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гипс строительный Г-3

Всего по позиции

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с зеркальным 

отражателем, мощность 1x13 Вт, IP20, ЭмПРА, размер 

142x165x120 мм

Выключатель: полугерметический и герметический
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1 1 475,00

1-4-2 чел.-ч 60,8 7,296 202,13 1 475,00

2 35,00

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,0072 1 592,44 11,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,0072 1 105,43 8,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,3564 44,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,12 0,0144 0,00 0,00

4 232,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00288 72,15 0,00

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,4248 294,10 125,00

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00168 55 047,33 92,00

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000324 47 415,23 15,00

1 742,00

1 475,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 431,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 752,00

3 925,00

31 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0,9 453,20 408,00

(Материалы для монтажных работ)

32 ФССЦ-20.4.01.01-0001 шт 3 44,16 132,00

(Материалы для монтажных работ)

33 ФССЦ-20.5.02.06-0029 10 шт 1,8 455,70 820,00

(Материалы для монтажных работ)

34 ФССЦ-20.5.02.06-0037 10 шт 2,4 215,60 517,00

(Материалы для монтажных работ)

35 ФССЦ-20.1.01.08-0004 100 шт 0,5 19 721,00 9 861,00

(Материалы для монтажных работ)

36 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 1,3

1 3 699,00

1-3-6 чел.-ч 15,2 19,76 187,19 3 699,00

4 93,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 2,275 41,00 93,00

3 792,00

3 699,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 3 588,00

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Лак битумный БТ-123

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, 

ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Зажим ответвительный прокалывающий изолированный 

со срывной головкой для соединения изолированных 

алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), 

марки SLIP 22.1

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

М

Всего по позиции

Выключатель одноклавишный для открытой проводки

Выключатель двухклавишный для открытой проводки

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Разветвительная коробка У-198

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 886,00

9 266,00

37 24.3.01.02-0036 м 130 111,11 14 444,00

(Электротехнические установки на других объектах)

38 ФССЦ-01.7.15.10-0052 10 шт 15 47,68 715,00

(Электротехнические установки на других объектах)

39 ГЭСН09-05-003-01 100 шт 3

1 6 604,00

1-3-5 чел.-ч 11,9 35,7 184,99 6 604,00

2 93,00

91.14.02-001 маш.час 0,028 0,084 1 105,43 93,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 0,09 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 294,10 0,00

6 697,00

6 604,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 5 528,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 3 480,00

15 705,00

40 01.7.15.07-0006 10 шт 30 20,34 610,00

(Электротехнические установки на других объектах)

41 20.1.01.15-0011 100 шт 0,5 24 905,00 12 453,00

(Электротехнические установки на других объектах)

42 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 2

1 5 691,00

1-3-6 чел.-ч 15,2 30,4 187,19 5 691,00

4 144,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 3,5 41,00 144,00

5 835,00

5 691,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 5 520,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 2 902,00

14 257,00

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

ОТ

Всего по позиции

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний 

диаметр 50 мм

Скобы: двухлапковые

СП Электротехнические установки на других объектах

Итого

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Дюбели монтажные стальные

Зажим соединительный изолированный, сечение 50 мм2

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

М

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

НР Строительные металлические конструкции
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43 24.3.01.02-0033 м 200 38,65 7 730,00

(Электротехнические установки на других объектах)

44 ГЭСНм08-02-471-01 10 шт 0,3

1 533,00

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,781 191,58 533,00

2 157,00

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,051 1 592,44 81,00

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,051 1 105,43 56,00

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,453 44,43 20,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,34 0,102 0,00 0,00

4 388,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,15 14,00

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 622,58 374,00

1 078,00

533,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 517,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 272,00

1 867,00

45 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 0,032 74 178,28 2 374,00

(Электротехнические установки на других объектах)

46 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,2

1 552,00

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 191,58 552,00

2 132,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 592,44 64,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 105,43 44,00

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 44,43 24,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,08 0,00 0,00

4 474,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,15 13,00

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 622,58 461,00

1 158,00

552,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 535,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 282,00

1 975,00

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний 

диаметр 25 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, 

размером 50x50x5 мм

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

ОТ

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

47 ФССЦ-08.3.07.01-0041 т 0,025 82 141,66 2 054,00

(Материалы для монтажных работ)

48 ГЭСНм08-02-472-03 100 м 0,3

1 770,00

1-3-8 чел.-ч 13,4 4,02 191,58 770,00

2 488,00

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,15 1 592,44 239,00

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,15 1 105,43 166,00

91.17.04-233 маш.час 6,2 1,86 44,43 83,00

3 0,00

2 чел.-ч 1 0,3 0,00 0,00

4 726,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,48 72,15 35,00

14.4.02.09-0301 кг 3,7 1,11 622,58 691,00

1 984,00

770,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 747,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 393,00

3 124,00

49 08.3.07.01-0035 т 0,236 88 749,13 20 945,00

(Материалы для монтажных работ)

50 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 3,3

1 6 272,00

1-3-8 чел.-ч 9,92 32,736 191,58 6 272,00

2 2 123,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,66 1 592,44 1 051,00

91.06.01-003 маш.час 2,4 7,92 22,33 177,00

91.06.03-061 маш.час 2,4 7,92 20,78 165,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,66 1 105,43 730,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 1,32 0,00 0,00

4 1 808,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,3168 0,00 0,00

10.3.02.03-0011 т 0,0005 0,00165 1 090 390,00 1 799,00

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,000198 47 415,23 9,00

10 203,00

6 272,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 6 084,00

Затраты труда машинистов

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Сталь полосовая 40х4 мм

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из 

стали: полосовой сечением 100 мм2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ФОТ

Затраты труда машинистов

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

М

Лента монтажная, тип ЛМ-5

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 3 199,00

19 486,00

51 21.1.06.09-0151 1000 м 0,03 75 289,30 2 259,00

(Материалы для монтажных работ)

52 21.1.06.09-0152 1000 м 0,17 102 622,14 17 446,00

(Материалы для монтажных работ)

53 21.1.06.09-0180 1000 м 0,13 748 605,96 97 319,00

(Материалы для монтажных работ)

54 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 1,6

1 9 392,00

1-3-8 чел.-ч 30,64 49,024 191,58 9 392,00

2 1 042,00

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,256 1 592,44 408,00

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,256 1 105,43 283,00

91.17.04-233 маш.час 4,94 7,904 44,43 351,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,512 0,00 0,00

4 452,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,88 81,49 72,00

01.7.11.07-0034 кг 3 4,8 72,15 346,00

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000928 25 004,17 23,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,16 66,35 11,00

10 886,00

9 392,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 9 110,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 4 790,00

24 786,00

55 21.2.03.05-0070 1000 м 0,14 39 820,36 5 575,00

(Электротехнические установки на других объектах)

56 21.2.03.05-0072 1000 м 0,02 66 205,20 1 324,00

(Электротехнические установки на других объектах)

57 ГЭСНм10-06-037-13 100 шт 5,28

1 5 860,00

1-3-5 чел.-ч 6 31,68 184,99 5 860,00

4 26,00

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,001056 25 004,17 26,00

999-0005 т 0,01 0,0528 0,00 0,00

5 886,00

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-

660

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-

660

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660

Провод по установленным стальным конструкциям и 

панелям, сечение: до 16 мм2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краска

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда машинистов

М

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Масса

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-

450

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 

1х10-450

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов)

Объем=528/100

Итого
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5 860,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.51.1

% 90 90 5 274,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.51.1

% 46 46 2 696,00

13 856,00

58 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.1

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

59 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.3

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

60 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.2

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

61 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.4

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

62 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.5

шт 216 40,00 8 640,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

63 ТЦ_102_77_9715236674_ 

15.02.2021_02, п.6

шт 216 40,00 8 640,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

317 490

73 289

4 996

239 205

15 705

6 604

93

5 528

3 480

408 784

66 685

4 903

239 205

64 274

33 717

99 445

99 445

73 289

69 802

37 197

523 934

1 200

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

               оплата труда

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B24

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:
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