


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,020056 158,92 3,00

2 98,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 0,0996 987,24 98,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 0,0996 0,00 0,00

101,00

3,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 2,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 1,00

104,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 45,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 0,28336 158,92 45,00

45,00

45,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 36,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 15,00

96,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 31,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 0,18768 166,39 31,00

2 13,00

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, 

группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 

ходу, емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Страница 2



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,0064 2 015,03 13,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,0064 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 0,176 0,00 0,00

44,00

31,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,765

((0,9*0,85))

89,505 28,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 19,00

91,00

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 926,36 163,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

5 ГЭСНр66-15-1 шт 0,266667

1 293,00

1-3-6 чел.-ч 5,86 1,5626686 187,19 293,00

2 235,00

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,1093335 1 592,44 174,00

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,0373334 1 184,64 44,00

91.17.04-042 маш.час 0,32 0,0853334 7,69 1,00

91.17.04-233 маш.час 1,39 0,3706671 44,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,55 0,1466669 0,00 0,00

4 11,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15 0,0400001 73,98 3,00

01.3.02.09-0022 кг 0,04 0,0106667 75,07 1,00

01.7.11.07-0054 т 0,0004 0,0001067 60 995,25 7,00

23.5.02.02 м 6,09 1,624002 0,00 0,00

539,00

293,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.2

% 104 104 305,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.2

% 60 60 176,00

1 020,00

6 24.3.03.13-0002 м 1,624002 60,22 98,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

НР Наружные инженерные сети: замена участков 

трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 

(ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: замена участков 

трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 

SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 

52134-2003)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы стальные

Итого

ФОТ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром: 

до 100 мм

Объем=1,6/6

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

7 ГЭСН16-07-006-01 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 383,00

1-3-5 чел.-ч 1,8 1,15 2,07 184,99 383,00

4 166,00

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00049 26 189,21 13,00

01.7.07.29-0111 кг 1,8 1,8 71,98 130,00

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00064 36 126,81 23,00

549,00

383,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 417,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 234,00

1 200,00

8 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,00128

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 14,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,012896 1 067,72 14,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,012896 0,00 0,00

14,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

14,00

9 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0008

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 12,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 0,08142 152,62 12,00

12,00

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты 

или стены подвала диаметром: до 100 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

12,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 10,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 4,00

26,00

10 ГЭСНр65-1-3 100 м 0,194

1 1 523,00

1-2-6 чел.-ч 46,78 9,07532 167,85 1 523,00

2 11,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,0194 205,08 4,00

91.17.04-042 маш.час 4,5 0,873 7,69 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,0194 0,00 0,00

4 98,00

01.3.02.03-0001 м3 0,51 0,09894 514,67 51,00

01.3.02.08-0001 м3 3,25 0,6305 73,98 47,00

999-9899 т 0,25 0,0485 0,00 0,00

1 632,00

1 523,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 1 325,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 670,00

3 627,00

11 ГЭСН16-04-002-04 100 м 0,108

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3 413,00

1-4-0 чел.-ч 140 1,15 17,388 196,27 3 413,00

2 280,00

91.05.01-017 маш.час 0,06 1,25 0,0081 1 366,86 11,00

91.05.05-015 маш.час 0,04 1,25 0,0054 1 592,44 9,00

91.14.02-001 маш.час 0,28 1,25 0,0378 1 105,43 42,00

91.17.04-031 маш.час 4,97 1,25 0,67095 324,17 218,00

3 0,00

2 чел.-ч 5,35 1,25 0,72225 0,00 0,00

4 37,00

01.3.05.38-0241 кг 0,29 0,03132 25,69 1,00Метилен хлористый технический

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм

Объем=10,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Объем=(10,8+8,6)/100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 32 до 40 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.03.01-0001 м3 1,88 0,20304 21,90 4,00

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,121 0,013068 1 133,00 15,00

01.7.15.07-0042 т 0,00103 0,0001112 44 006,11 5,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0006804 6,02 0,00

08.1.02.25-0101 кг 0,66 0,07128 98,02 7,00

14.1.04.02-0002 кг 0,23 0,02484 207,41 5,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.13 м 93,7 10,1196 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

3 730,00

3 413,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 717,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 089,00

9 536,00

12 24.3.05.07-0103 шт 4 261,14 1 045,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

13 24.3.03.13-0002 м 10,1196 60,22 609,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

14 ГЭСН16-04-006-04 100 

соединени

й

0,44

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 363,00

1-4-4 чел.-ч 3,45 1,15 1,7457 207,99 363,00

363,00

363,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 395,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 222,00

980,00

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с 

наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 

мм, размер резьбы 1"

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 

SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 

52134-2003)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления 

из многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 

40 мм

Объем=44/100

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым 

трубам

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Наконечники для полиэтиленовых труб

Клей 88-СА

Арматура муфтовая

Крепления

Трубы полиэтиленовые

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3х58,5 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

15 ГЭСН16-04-005-04 100 м 0,086

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 237,00

1-3-8 чел.-ч 12,51 1,15 1,237239 191,58 237,00

2 25,00

91.05.01-017 маш.час 0,02 1,25 0,00215 1 366,86 3,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,136525 113,08 15,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,00645 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,08 1,25 0,0086 0,00 0,00

4 24,00

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 0,1167794 21,90 3,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,009546 1 015,00 10,00

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0001815 62 580,99 11,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 11,1 0,9546 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 8,815 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

286,00

237,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 258,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 145,00

689,00

16 24.1.02.01-0117 10 шт. 0,9546 436,20 416,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

17 24.3.05.15-0194 шт 2 37,08 74,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

18 24.3.05.16-0133 шт 3 32,67 98,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

19 24.3.05.07-0004 шт 3 29,69 89,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 40мм

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 40 мм

Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм

Хомуты для крепления труб

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 

мм

Буры

Арматура муфтовая

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм

Объем=8,6 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

20 24.3.05.07-0135 шт 3 12,37 37,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

21 18.1.10.01-0274 шт 2 214,60 429,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

22 18.1.10.01-0052 шт 4 764,54 3 058,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 24.3.05.07-0103 шт 2 261,14 522,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

24 24.3.02.05-0024 м 8,815 198,94 1 754,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

25 ГЭСН16-07-003-06 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 273,00

1-4-0 чел.-ч 5,64 1,15 6,486 196,27 1 273,00

2 68,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 105,43 14,00

91.17.04-042 маш.час 0,61 1,25 0,7625 7,69 6,00

91.17.04-233 маш.час 0,56 1,25 0,7 44,43 31,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,025 0,00 0,00

4 299,00

01.1.02.08-0001 1000 шт 0,001 0,001 11 941,72 12,00

01.3.02.03-0001 м3 0,0105 0,0105 514,67 5,00

01.3.02.08-0001 м3 0,042 0,042 73,98 3,00

01.7.11.07-0045 т 0,0002 0,0002 60 356,30 12,00

01.7.15.03-0014 т 0,0006 0,0006 91 710,49 55,00

23.3.03.02-0030 м 0,4 0,4 530,31 212,00

18.1.02.01 шт 1 1 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 1 1 0,00 0,00

1 640,00

1 273,00

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

Итого

ФОТ

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со 

снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 

57 мм, толщина стенки 3,5 мм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с 

наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 40 

мм, размер резьбы 1"

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 

2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 40х25 мм

Вентиль проходной для полипропиленовых 

трубопроводов диаметром: 40 мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа 

(10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение 

к трубопроводу муфтовое
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 386,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 779,00

3 805,00

26 24.3.05.07-0140 шт 1 33,23 33,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

27 ГЭСН18-06-007-03 10 шт 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 198,00

1-3-7 чел.-ч 9,1 1,15 1,0465 189,38 198,00

2 85,00

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,25 0,00375 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,44 1,25 0,055 1 105,43 61,00

91.17.04-233 маш.час 3,2 1,25 0,4 44,43 18,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,47 1,25 0,05875 0,00 0,00

4 5,00

01.7.11.07-0045 т 0,0009 0,00009 60 356,30 5,00

18.5.14.01 шт 10 1 0,00 0,00

288,00

198,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 216,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 121,00

625,00

28 18.2.08.08-1022 шт 1 2 975,10 2 975,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

29 ГЭСН26-01-017-01 10 м 1,24

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 634,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 3,1372 202,13 634,00

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, 

диаметр 40 мм

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром: до 160 мм трубками

Объем=12,4 / 10

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры для очистки воды

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 50х40 мм

Установка фильтров диаметром: 40 мм

Объем=1/10

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 435,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,3875 1 105,43 428,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,6045 11,45 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,3875 0,00 0,00

4 242,00

01.7.06.14-0036 м 15 18,6 4,43 82,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,04092 148,34 6,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,372 96,00 36,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,17732 609,81 108,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,0248 396,49 10,00

12.2.07.04 м 11 13,64 0,00 0,00

1 311,00

634,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 553,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 296,00

2 160,00

30 12.2.07.05-0054 100 м 0,1364 4 317,00 589,00

(Теплоизоляционные работы)

22 543

8 408

1 264

12 871

35 962

8 408

1 264

12 871

8 648

4 771

8 408

8 648

4 771

35 962

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

Всего по позиции

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 

45 мм, толщина 9 мм

Объем=13,64/100

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Итого прямые затраты (справочно)

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

защиты теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе 

вспененного каучука для герметизации стыков рулонной 

теплоизоляции, 3х50 мм

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

31 ГЭСНр65-1-1 100 м 0,23

1 1 082,00

1-2-6 чел.-ч 28,03 6,4469 167,85 1 082,00

2 6,00

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,0115 205,08 2,00

91.17.04-042 маш.час 2,5 0,575 7,69 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,0115 0,00 0,00

4 82,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,0828 514,67 43,00

01.3.02.08-0001 м3 2,29 0,5267 73,98 39,00

999-9899 т 0,19 0,0437 0,00 0,00

1 170,00

1 082,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 941,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 476,00

2 587,00

32 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,0036

1 26,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 0,160776 164,78 26,00

2 1,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,001764 14,94 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,000864 1 105,43 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,000864 0,00 0,00

4 10,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000115 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,000004 8 244,20 0,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000018 34 287,50 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0000342 19 112,98 1,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00018 34 727,79 6,00

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,000324 8 889,32 3,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,003744 0,00 0,00

37,00

26,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 27,00

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Объем=3*0,0012

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 25 мм

Объем=23 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,6)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 15,00

79,00

33 04.1.02.05-0003 м3 0,003744 4 192,95 16,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

34 ГЭСН16-04-006-02 100 

соединени

й

0,51

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 285,00

1-4-4 чел.-ч 2,34 1,15 1,37241 207,99 285,00

285,00

285,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 310,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 174,00

769,00

35 ГЭСН16-04-005-02 100 м 0,23

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 668,00

1-3-8 чел.-ч 13,18 1,15 3,48611 191,58 668,00

2 55,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,002875 1 366,86 4,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,365125 113,08 41,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,008625 1 105,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,0115 0,00 0,00

4 74,00

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,105294 21,90 2,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,03289 1 015,00 33,00

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,0006256 62 580,99 39,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 

мм

Буры

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм

Объем=23 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления 

из многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 

25 мм

Объем=51 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов
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18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 14,3 3,289 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 23,575 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

797,00

668,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 727,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 409,00

1 933,00

36 24.1.02.01-0115 10 шт. 3,289 400,30 1 317,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

37 24.3.05.15-0134 шт 3 72,92 219,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

38 24.3.05.07-0131 шт 3 4,21 13,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

39 24.3.05.16-0131 шт 3 5,62 17,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

40 24.3.05.16-0132 шт 3 9,03 27,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

41 24.3.05.07-0083 шт 6 80,17 481,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

42 18.1.10.01-0048 шт 6 197,06 1 182,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

43 24.3.02.05-0022 м 23,575 79,30 1 869,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

44 ГЭСН16-07-008-01 100 шт 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 29,00

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=3/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 20 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 25мм

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа 

(10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 

к трубопроводу муфтовое

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 

2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 

мм, размер резьбы 3/4"

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 25х20 мм

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб
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1-3-0 чел.-ч 4,75 1,15 0,163875 174,30 29,00

2 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,000375 1 105,43 0,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,000375 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 2,02 0,0606 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 3 0,00 0,00

29,00

29,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 32,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 18,00

79,00

45 01.7.15.07-0083 100 шт 0,12 175,00 21,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

46 24.3.05.07-0526 шт 3 250,58 752,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

8 232

2 090

62

6 080

11 361

2 090

62

6 080

2 037

1 092

2 090

2 037

1 092

11 361

47 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 

табл.2 п.3

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Раздел 3. Новый Раздел

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 

мм (демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=3*4/100

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм (применительно)

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с 

вкладышем из терморасширяющейся резины

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Затраты труда рабочих (ср 3)
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1 439,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 0,4 2,372 184,99 439,00

2 34,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 366,86 5,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,4 0,012 1 105,43 13,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 0,4 0,22 44,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,4 0,02 0,00 0,00

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0 0 21,90 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0 0 60 356,30 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

18.5.08.18-0071 кг 12 0 0 210,55 0,00

23.7.01.01-0001 компл 1 0 0 8 837,85 0,00

473,00

439,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 478,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 269,00

1 220,00

48 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 262,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 1,15 6,8195 184,99 1 262,00

2 109,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,0375 1 105,43 41,00

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии 

диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 

мм (ВОДОМЕРЫ Б/У)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой 

стали

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных 

бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, 

прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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91.17.04-233 маш.час 0,55 1,25 0,6875 44,43 31,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,0625 0,00 0,00

4 11 398,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 21,90 20,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,60 1,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 356,30 10,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 48,16 1,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 105 898,60 1,00

18.5.08.18-0071 кг 12 12 210,55 2 527,00

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 837,85 8 838,00

12 769,00

1 262,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 374,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 772,00

14 915,00

13 242

1 701

143

11 398

16 135

1 701

143

11 398

1 852

1 041

1 701

1 852

1 041

16 135

44 017

12 199

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Новый Раздел

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Новый Раздел :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных 

бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, 

прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой 

стали

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода
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