


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН08-07-001-02 100 м2 1,12

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 9 864,00

1-3-1 чел.-ч 43,5 1,15 56,028 176,06 9 864,00

2 108,00

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,25 0,098 1 105,43 108,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,098 0,00 0,00

4 3 651,00

01.7.16.02-0001 м3 0,009 0,01008 2 816,86 28,00

01.7.16.02-0003 т 0,035 0,0392 21 384,55 838,00

11.2.13.06-0011 м2 3,4 3,808 731,26 2 785,00

13 623,00

9 864,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 9 765,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 5 785,00

29 173,00

2 ГЭСН46-04-008-02 100 м2 3,66

1 4 991,00

1-2-0 чел.-ч 8,58 31,4028 158,92 4 991,00

2 270,00

91.06.03-055 маш.час 1,88 6,8808 39,21 270,00

5 261,00

4 991,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.2

% 91 91 4 542,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.2

% 52 52 2 595,00

12 398,00

3 ГЭСНр58-1-1 100 м2 3,66

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

обрешетки из брусков с прозорами

Объем=366 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Разборка покрытий кровель: из листовой стали

Объем=366 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Установка и разборка наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных 

работ

Объем=112 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород

Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные 

пробками, крючками и хомутами, окрашенные

Щиты настила, все толщины

Итого

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 8 980,00

1-2-2 чел.-ч 15,16 55,4856 161,85 8 980,00

2 2 301,00

91.05.01-017 маш.час 0,46 1,6836 1 366,86 2 301,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,46 1,6836 0,00 0,00

4 0,00

999-9900 т 1,4 5,124 0,00 0,00

11 281,00

8 980,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.92

% 90 90 8 082,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.92

% 46 46 4 131,00

23 494,00

4 ГЭСНр58-1-2 100 м2 3,66

1 13 678,00

1-2-4 чел.-ч 22,68 83,0088 164,78 13 678,00

2 1 451,00

91.05.01-017 маш.час 0,29 1,0614 1 366,86 1 451,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,29 1,0614 0,00 0,00

4 0,00

999-9900 т 0,9 3,294 0,00 0,00

15 129,00

13 678,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.92

% 90 90 12 310,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.92

% 46 46 6 292,00

33 731,00

5 ГЭСН46-04-001-04 м3 19,6

1 25 111,00

1-3-3 чел.-ч 7,1 139,16 180,45 25 111,00

2 6 923,00

91.18.01-508 маш.час 1,15 22,54 266,89 6 016,00

91.21.10-003 маш.час 2,3 45,08 20,12 907,00

32 034,00

25 111,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.2

% 91 91 22 851,00НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Разборка: кирпичных стен (вентшахты, карниз)

Объем=8,9+10,7

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Всего по позиции

Разборка деревянных элементов конструкций крыш: 

стропил со стойками и подкосами из досок

Объем=366 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Страница 3



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.2

% 52 52 13 058,00

67 943,00

6 ГЭСНр58-2-1 100 шт 0,02

1 1 105,00

1-2-2 чел.-ч 341,3 6,826 161,85 1 105,00

2 2,00

91.06.03-060 маш.час 6,1 0,122 14,94 2,00

4 0,00

999-9900 т 5,6 0,112 0,00 0,00

1 107,00

1 105,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.92

% 90 90 995,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.92

% 46 46 508,00

2 610,00

7 ГЭСНр58-3-2 100 м 0,0882

1 159,00

1-2-3 чел.-ч 11,04 0,973728 163,31 159,00

4 0,00

999-9900 т 0,325 0,028665 0,00 0,00

159,00

159,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.92

% 90 90 143,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.92

% 46 46 73,00

375,00

8 ГЭСНр59-2-1 100 м 0,025

1 218,00

1-2-2 чел.-ч 53,83 1,34575 161,85 218,00

2 0,00

91.06.03-060 маш.час 1,22 0,0305 14,94 0,00

4 0,00

999-9900 т 3,35 0,08375 0,00 0,00

218,00

218,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.93

% 89 89 194,00

Итого

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

М

Строительный мусор

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка деревянных чердачных лестниц

Объем=2,5/100

ОТ

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: 

водосточных труб с земли и подмостей

Объем=8,82 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

М

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных

Объем=2/100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.93

% 45 45 98,00

510,00

9 ГЭСН08-08-005-01 м3 18

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 43 908,00

1-3-2 чел.-ч 11,9 1,15 246,33 178,25 43 908,00

2 14 778,00

91.05.05-015 маш.час 0,35 1,25 7,875 1 592,44 12 540,00

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,25 2,025 1 105,43 2 238,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,44 1,25 9,9 0,00 0,00

4 32 157,00

01.7.15.06-0085 т 0,0006 0,0108 48 594,24 525,00

01.7.15.08-0022 т 0,0003 0,0054 43 363,69 234,00

01.7.20.02-0002 кг 3 54 328,12 17 718,00

02.1.01.01-0001 м3 0,12 2,16 971,37 2 098,00

02.3.01.02-1012 м3 0,08 1,44 963,99 1 388,00

03.1.02.03-0011 т 0,0006 0,0108 8 244,20 89,00

04.3.01.09-0012 м3 0,04 0,72 2 578,15 1 856,00

08.3.05.02-0031 т 0,006 0,108 48 763,55 5 266,00

08.3.07.01-0001 т 0,004 0,072 41 430,39 2 983,00

06.1.01.05 1000 шт 0,49 8,82 0,00 0,00

90 843,00

43 908,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 43 469,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 25 752,00

160 064,00

10 06.1.01.05-0037 1000 шт. 8,82 19 378,29 170 917,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

11 ГЭСН08-02-007-01 т 0,01116

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 117,00

1-2-2 чел.-ч 56,4 1,15 0,7238376 161,85 117,00

2 8,00

91.05.01-017 маш.час 0,23 1,25 0,0032085 1 366,86 4,00

91.14.02-001 маш.час 0,28 1,25 0,003906 1 105,43 4,00

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 

мм, марка 150

Армирование кладки стен и других конструкций

Объем=11,16/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Итого

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными 

кромками, толщина 3,9 мм

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст0, ширина 

100-200 мм, толщина 10-75 мм

Кирпич керамический

Гвозди проволочные, круглые, формовочные, размер 1,6х100 

мм

Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм

Войлок строительный

Глина

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Кладка дымовых кирпичных труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

ЭМ

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 0,51 1,25 0,0071145 0,00 0,00

08.4.03.02 т 1 0,01116 0,00 0,00

125,00

117,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 116,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 69,00

310,00

12 08.4.03.02-0001 т 0,01116 74 083,54 827,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

13 ГЭСН09-03-050-01 100 м 1,104

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3 034,00

1-3-7 чел.-ч 12,62 1,15 16,022352 189,38 3 034,00

2 76,00

91.14.02-001 маш.час 0,05 1,25 0,069 1 105,43 76,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,069 0,00 0,00

4 34,00

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,000828 40 707,61 34,00

07.2.07.13 т 0,004 0,004416 0,00 0,00

08.3.09.05 т 0 0 0,00 0,00

3 144,00

3 034,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 2 539,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 1 599,00

7 282,00

14 08.3.08.02-0063 т 0,2672 81 807,31 21 859,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

15 ГЭСН15-02-001-01 100 м2 1,12

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 15 446,00

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Всего по позиции

Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту)

Объем=267,2/1000

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым 

раствором по камню: стен

Объем=112 / 100

Конструкции стальные

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Планка из стального листа

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром: 6 мм (по проекту)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Объем=110,4/100

Затраты труда машинистов

Горячекатаная арматурная сталь

Итого

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-4-0 чел.-ч 61,1 1,15 78,6968 196,27 15 446,00

2 1 098,00

91.06.03-061 маш.час 0,9 1,25 1,26 20,78 26,00

91.07.07-042 маш.час 2,4 1,25 3,36 319,06 1 072,00

3 0,00

2 чел.-ч 2,4 1,25 3,36 0,00 0,00

4 6 213,00

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,392 21,90 9,00

04.3.01.12-0111 м3 1,89 2,1168 2 930,71 6 204,00

22 757,00

15 446,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 13 901,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 6 433,00

43 091,00

16 ГЭСН15-02-041-03 100 м2 1,12

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 10 352,00

1-3-0 чел.-ч 46,11 1,15 59,38968 174,30 10 352,00

2 17,00

91.06.06-048 маш.час 0,04 1,25 0,056 205,08 11,00

91.14.02-001 маш.час 0,004 1,25 0,0056 1 105,43 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,056 0,00 0,00

4 53 522,00

01.7.15.07-0082 100 шт 2,51 2,8112 90,00 253,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,51 1,6912 41,00 69,00

01.7.15.14-0042 100 шт 5,02 5,6224 37,00 208,00

07.2.06.03-0116 м 121,5 136,08 129,12 17 571,00

07.2.06.03-0199 м 229,5 257,04 124,39 31 973,00

07.2.06.04-0076 100 шт 2,51 2,8112 915,00 2 572,00

Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для 

монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 

3 м, сечение 75х40х0,6 мм

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа 

гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления 

(подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления 

металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Устройство металлического каркаса из направляющих 

профилей под облицовку различными материалами: стен 

(вентшахты)

Объем=112 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

Итого

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Растворонасосы, производительность 3 м3/ч

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

11.1.03.01-0003 м 37 41,44 21,15 876,00

63 891,00

10 352,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 9 317,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 4 312,00

77 520,00

17 ГЭСН12-01-013-05 100 м2 1,12

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 7 610,00

1-3-0 чел.-ч 33,9 1,15 43,6632 174,30 7 610,00

2 5 362,00

91.05.01-017 маш.час 1,21 1,25 1,694 1 366,86 2 315,00

91.05.05-015 маш.час 0,7 1,25 0,98 1 592,44 1 561,00

91.14.02-001 маш.час 0,96 1,25 1,344 1 105,43 1 486,00

3 0,00

2 чел.-ч 2,87 1,25 4,018 0,00 0,00

4 3 398,00

01.7.03.01-0001 м3 3,85 4,312 21,90 94,00

02.3.01.02-1012 м3 3,06 3,4272 963,99 3 304,00

01.6.01.09 м2 103 115,36 0,00 0,00

16 370,00

7 610,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 7 465,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 3 687,00

27 522,00

18 12.2.05.10-1006 м2 115,36 166,97 19 262,00

(Кровли)

19 ГЭСН09-05-001-01 100 м2 1,341

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 8 321,00

1-3-3 чел.-ч 29,9 1,15 46,110285 180,45 8 321,00

Облицовка ворот стальным профилированным листом 

(облицовка вентшахт)

Объем=134,1 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Плиты минераловатные, толщина 50 мм

М

Вода

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Плиты теплоизоляционные

Итого

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=112 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) 

бетонов или фибролита насухо (утепление вентшахт)

Бруски деревянные, размер 75х50 мм

Итого
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 672,00

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,20115 1 592,44 320,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,3184875 1 105,43 352,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,31 1,25 0,5196375 0,00 0,00

4 40,00

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0004023 69 565,50 28,00

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0004023 29 509,01 12,00

08.3.09.05 т 0 0 0,00 0,00

9 033,00

8 321,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 6 965,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 4 385,00

20 383,00

20 01.7.15.04-0045 т -0,000402 69 565,50 -28,00

(Строительные металлические конструкции)

21 01.7.15.08-0011 т -0,000402 29 509,01 -12,00

(Строительные металлические конструкции)

22 01.7.15.14-0073 100 шт 8,046 301,70 2 427,00

(Строительные металлические конструкции)

23 08.3.09.04-0013 м2 150,192 383,55 57 606,00

(Кровли)

24 08.1.02.17-0033 м2 3,88 30,47 118,00

(Кровли)

25 08.1.02.03-0091 м 73,755 47,61 3 511,00

(Кровли)

26 ГЭСН12-01-011-01 шт 13

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм без 

покрытия, 20х20 мм (по проекту)

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

Объем=134,1*0,55

Устройство колпаков над шахтами в два канала

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и разнообразных 

листовых деталей

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм

Объем=134,1*6/100

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-

1100-0,5

Объем=134,1*1,12

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

М

Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и разнообразных 

листовых деталей

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

Итого

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 5 029,00

1-3-0 чел.-ч 1,93 1,15 28,8535 174,30 5 029,00

2 180,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,1625 1 105,43 180,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,1625 0,00 0,00

4 35 076,00

01.7.15.06-0094 т 0,0001 0,0013 44 638,85 58,00

08.3.05.05-0051 т 0,028 0,364 96 203,68 35 018,00

40 285,00

5 029,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 4 933,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 2 437,00

47 655,00

27 01.7.15.06-0094 т -0,0013 44 638,85 -58,00

(Кровли)

28 08.3.05.05-0051 т -0,364 96 203,68 -35 018,00

(Кровли)

29 07.2.06.06-0021 100 шт 0,43 6 779,00 2 915,00

(Кровли)

30 01.7.15.14-0062 100 шт 0,488 171,00 83,00

(Кровли)

31 08.3.05.01-0030 м2 13,42 804,57 10 797,00

(Кровли)

32 ГЭСН08-02-003-03 м3 1,67

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 450,00

1-3-8 чел.-ч 6,66 1,15 12,79053 191,58 2 450,00

2 1 198,00

91.05.01-017 маш.час 0,42 1,25 0,87675 1 366,86 1 198,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,42 1,25 0,87675 0,00 0,00

4 4,00М

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Объем=12,2*1,1

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 

неармированных при высоте этажа до 4 м

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 мм (по проекту)

Объем=43/100

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (по проекту)

Объем=12,2*4/100

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной 

кровли, размер 4,5х120 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Итого

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Страница 10



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.03.01-0001 м3 0,1 0,167 21,90 4,00

04.3.01.12 м3 0,22 0,3674 0,00 0,00

06.1.01.05 1000 шт 0,404 0,67468 0,00 0,00

3 652,00

2 450,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 2 426,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 1 437,00

7 515,00

33 06.1.01.05-0035 1000 шт. 0,67468 14 161,03 9 554,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

34 04.3.01.12-0005 м3 0,3674 3 235,22 1 189,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

36 ГЭСН08-02-001-01 м3 10,7

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 9 459,00

1-2-7 чел.-ч 4,54 1,15 55,8647 169,32 9 459,00

2 7 313,00

91.05.01-017 маш.час 0,4 1,25 5,35 1 366,86 7 313,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 1,25 5,35 0,00 0,00

4 121,00

01.7.03.01-0001 м3 0,44 4,708 21,90 103,00

11.1.03.01-0080 м3 0,0005 0,00535 3 391,61 18,00

04.3.01.12 м3 0,24 2,568 0,00 0,00

06.1.01.05 1000 шт 0,38 4,066 0,00 0,00

16 893,00

9 459,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 9 364,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 5 548,00

31 805,00

37 06.1.01.05-0035 1000 шт. 4,066 14 161,03 57 579,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 

мм, марка 100

Вода

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Растворы цементно-известковые

Кирпич керамический или силикатный

Итого

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 

этажа до 4 м (кладка под мауэрлат)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 

мм, марка 100

Вода

Растворы цементно-известковые

Кирпич керамический или силикатный

Итого
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

38 04.3.01.12-0005 м3 2,568 3 235,22 8 308,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

40 ГЭСН10-01-010-01 м3 6,03

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 26 646,00

1-2-8 чел.-ч 22,5 1,15 156,02625 170,78 26 646,00

2 3 000,00

91.14.02-001 маш.час 0,36 1,25 2,7135 1 105,43 3 000,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,36 1,25 2,7135 0,00 0,00

4 101 698,00

01.7.15.03-0042 кг 7,5 45,225 294,10 13 301,00

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,01809 50 310,00 910,00

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,018693 28 720,35 537,00

11.1.03.01-0082 м3 0,93 5,6079 13 482,21 75 607,00

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,0603 5 508,62 332,00

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,7236 13 796,71 9 983,00

12.1.02.06-0012 м2 1,45 8,7435 49,17 430,00

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0155574 4 860,03 76,00

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0181503 28 763,31 522,00

131 344,00

26 646,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 25 900,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 12 457,00

169 701,00

41 11.1.03.01-0082 м3 -5,6079 13 482,21 -75 607,00

(Деревянные конструкции)

42 11.1.03.01-0081 м3 5,6079 20 112,21 112 787,00

(Деревянные конструкции)

43 11.1.03.05-0081 м3 -0,0603 5 508,62 -332,00

(Деревянные конструкции)

44 11.1.03.05-0083 м3 0,0603 8 301,82 501,00

(Деревянные конструкции)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта  (по 

проекту)

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по проекту)

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Паста антисептическая

Итого

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,8)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

45 11.1.03.06-0094 м3 -0,7236 13 796,71 -9 983,00

(Деревянные конструкции)

46 11.1.03.06-0093 м3 0,7236 20 112,21 14 553,00

(Деревянные конструкции)

47 ГЭСН10-01-002-01 м3 7,82

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 36 240,00

1-2-7 чел.-ч 23,8 1,15 214,0334 169,32 36 240,00

2 4 712,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,25 1,46625 1 592,44 2 335,00

91.14.02-001 маш.час 0,22 1,25 2,1505 1 105,43 2 377,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,37 1,25 3,61675 0,00 0,00

4 167 795,00

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,056304 50 310,00 2 833,00

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,29716 28 720,35 8 535,00

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0342516 19 112,98 655,00

11.1.03.01-0078 м3 0,16 1,2512 13 718,75 17 165,00

11.1.03.01-0082 м3 0,06 0,4692 13 482,21 6 326,00

11.1.03.06-0093 м3 0,83 6,4906 20 112,21 130 540,00

12.1.02.06-0012 м2 3,38 26,4316 49,17 1 300,00

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0153272 28 763,31 441,00

208 747,00

36 240,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 35 225,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 16 942,00

260 914,00

48 11.1.03.01-0078 м3 -1,2512 13 718,75 -17 165,00

(Деревянные конструкции)

49 11.1.03.01-0077 м3 1,2512 20 112,21 25 164,00

(Деревянные конструкции)

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  (по 

проекту)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Итого

ФОТ

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по проекту)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

50 11.1.03.01-0082 м3 -0,4692 13 482,21 -6 326,00

(Деревянные конструкции)

51 11.1.03.01-0081 м3 0,4692 20 112,21 9 437,00

(Деревянные конструкции)

52 ГЭСН10-01-082-02 м3 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 668,00

1-4-0 чел.-ч 14,8 1,15 3,404 196,27 668,00

2 118,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,25 0,0375 1 592,44 60,00

91.14.02-001 маш.час 0,21 1,25 0,0525 1 105,43 58,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,36 1,25 0,09 0,00 0,00

4 4 174,00

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,00014 38 297,69 5,00

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,0002 28 720,35 6,00

11.1.03.01-0077 м3 1,02 0,204 20 112,21 4 103,00

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,006 8 509,71 51,00

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,0003 28 763,31 9,00

4 960,00

668,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 649,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 312,00

5 921,00

53 11.1.03.01-0077 м3 -0,204 20 112,21 -4 103,00

(Деревянные конструкции)

54 11.1.03.01-0085 м3 0,204 20 112,21 4 103,00

(Деревянные конструкции)

55 11.1.03.06-0095 м3 -0,006 8 509,71 -51,00

(Деревянные конструкции)

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта (по 

проекту)

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Паста антисептическая

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта  (по 

проекту)

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

56 11.1.03.06-0093 м3 0,006 20 112,21 121,00

(Деревянные конструкции)

57 ГЭСН10-01-010-01 м3 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 442,00

1-2-8 чел.-ч 22,5 1,15 2,5875 170,78 442,00

2 50,00

91.14.02-001 маш.час 0,36 1,25 0,045 1 105,43 50,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,36 1,25 0,045 0,00 0,00

4 1 688,00

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,75 294,10 221,00

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0003 50 310,00 15,00

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00031 28 720,35 9,00

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,093 13 482,21 1 254,00

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,001 5 508,62 6,00

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,012 13 796,71 166,00

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,145 49,17 7,00

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,000258 4 860,03 1,00

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,000301 28 763,31 9,00

2 180,00

442,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 430,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 207,00

2 817,00

58 ГЭСНр58-12-2 100 м2 2,552

1 8 091,00

1-2-2 чел.-ч 19,59 49,99368 161,85 8 091,00

2 703,00

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,81664 205,08 167,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,48488 1 105,43 536,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,51 1,30152 0,00 0,00

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 

под кровлю: из листовой стали

Объем=255,2 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Паста антисептическая

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта (по проекту)

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционные короба)

Объем=0,1*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 21 435,00

01.7.15.06-0111 т 0,006 0,015312 50 310,00 770,00

11.1.03.05-0081 м3 1,47 3,75144 5 508,62 20 665,00

30 229,00

8 091,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.92

% 90 90 7 282,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.92

% 46 46 3 722,00

41 233,00

59 11.1.03.05-0081 м3 -3,75144 5 508,62 -20 665,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

60 11.1.03.01-0074 м3 3,75144 10 737,58 40 281,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

61 ГЭСНр58-13-1 100 м2 3,66

1 2 815,00

1-2-3 чел.-ч 4,71 17,2386 163,31 2 815,00

2 278,00

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,17202 205,08 35,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,2196 1 105,43 243,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,11 0,4026 0,00 0,00

4 494,00

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,01098 45 017,84 494,00

12.1.02.10 м2 115 420,9 0,00 0,00

3 587,00

2 815,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.92

% 90 90 2 534,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.92

% 46 46 1 295,00

7 416,00

62 01.7.15.06-0146 т -0,01098 45 017,84 -494,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

63 01.7.06.14-0039 м 220 35,60 7 832,00

(Кровли)

64 12.1.01.03-0040 м2 384,3 32,67 12 555,00

(Кровли)

65 11.1.03.01-0074 м3 0,98 10 737,58 10 523,00Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II  

(по проекту)

Всего по позиции

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся 

двусторонняя

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=366*1,05

Материалы рулонные кровельные

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Объем=366 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все 

ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, сорт II  

(по проекту)

Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо 

без промазки кромок  (Применительно) (устройство 

гидроизоляции из пленки типа Ютафол Д110)

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Итого

ФОТ

НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

66 01.7.15.06-0111 т 0,07 50 310,00 3 522,00

(Теплоизоляционные работы)

67 ГЭСН26-02-018-01 100 м2 5,709

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3 170,00

1-3-0 чел.-ч 2,77 1,15 18,1860195 174,30 3 170,00

2 380,00

91.06.05-012 маш.час 0,0001 1,25 0,0007136 702,37 1,00

91.06.06-045 маш.час 0,0003 1,25 0,0021409 192,43 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,34 1,25 9,562575 39,62 379,00

14.2.02.11 т 0,0288 0,1644192 0,00 0,00

3 550,00

3 170,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 2 767,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 482,00

7 799,00

68 14.2.06.01-0003 кг 216,942 127,42 27 643,00

(Теплоизоляционные работы)

69 ГЭСН12-01-009-01 100 м 0,75

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 11 275,00

1-3-0 чел.-ч 75 1,15 64,6875 174,30 11 275,00

2 3 986,00

91.05.01-017 маш.час 1,34 1,25 1,25625 1 366,86 1 717,00

91.05.05-015 маш.час 0,77 1,25 0,721875 1 592,44 1 150,00

91.14.02-001 маш.час 1,08 1,25 1,0125 1 105,43 1 119,00

3 0,00

2 чел.-ч 3,19 1,25 2,990625 0,00 0,00

4 85 186,00

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,00855 44 638,85 382,00

М

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной 

кровли, размер 4,5х120 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=75 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для 

древесины

Объем=570,9*0,38

Устройство желобов: настенных

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

Составы огнезащитные

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 15 м

Гвозди строительные (по проекту)

Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей 

готовыми составами для обеспечения: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ 251 (составом 

ПИРИЛАКС)

Объем=570,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,001875 45 017,84 84,00

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,075 35 471,11 2 660,00

08.3.05.05-0051 т 0,81 0,6075 96 203,68 58 444,00

11.1.03.06-0079 м3 4,45 3,3375 6 780,91 22 631,00

12.1.02.06-0012 м2 20,1 15,075 49,17 741,00

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,05025 4 860,03 244,00

100 447,00

11 275,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 11 061,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 5 463,00

116 971,00

70 08.3.05.05-0051 т -0,6075 96 203,68 -58 444,00

(Кровли)

71 08.3.05.01-0030 м2 206,25 804,57 165 943,00

(Кровли)

72 11.1.03.06-0079 м3 -3,3375 6 780,91 -22 631,00

(Кровли)

73 11.1.03.06-0094 м3 3,3375 13 796,71 46 047,00

(Кровли)

74 ГЭСН12-01-033-01 100 м2 3,166

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 21 027,00

1-3-2 чел.-ч 32,4 1,15 117,96516 178,25 21 027,00

2 1 682,00

91.05.01-017 маш.час 0,05 1,25 0,197875 1 366,86 270,00

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,4749 1 592,44 756,00

91.14.02-001 маш.час 0,15 1,25 0,593625 1 105,43 656,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 1,2664 0,00 0,00

4 377,00

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Объем=187,5*1,1

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 

75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (по проекту)

Монтаж кровли из профилированного листа для объектов 

непроизводственного назначения: простой

Объем=316,6 / 100

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного строительства

Итого

ФОТ

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,004749 69 565,50 330,00

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,001583 29 509,01 47,00

08.1.02.07 шт 0 0 0,00 0,00

08.3.09.01 т 0 0 0,00 0,00

23 086,00

21 027,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 20 627,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 10 188,00

53 901,00

75 01.7.15.04-0045 т -0,004749 69 565,50 -330,00

(Кровли)

76 01.7.15.14-0073 100 шт 22,162 301,70 6 686,00

(Кровли)

77 08.3.09.02-0003 т 2,623981 140 729,82 369 272,00

(Кровли)

78 01.7.06.01-0023 м 186,4 16,47 3 070,00

(Строительные металлические конструкции)

79 08.3.05.01-0030 м2 67,1 804,57 53 987,00

(Кровли)

80 ГЭСН10-01-008-05 100 м2 0,421

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 12 067,00

1-3-0 чел.-ч 143 1,15 69,23345 174,30 12 067,00

2 524,00

91.14.02-001 маш.час 0,9 1,25 0,473625 1 105,43 524,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Объем=61*1,1

Устройство: карнизов (облицовка софитом 

перфорированным 0,45мм)

Объем=42,1/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x50 мм

Объем=316,6*7/100

Профилированный лист оцинкованный окрашенный: Н35-

1000-0,7

Объем=316,6*1,12*7,4/1000

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 

мм (по проекту)

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и разнообразных 

листовых деталей

Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, 

разжелобки и проч.

Стальной гнутый профиль (профилированный настил)

Итого
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 0,9 1,25 0,473625 0,00 0,00

4 12 373,00

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0015156 50 310,00 76,00

11.1.01.12-0007 м3 1,06 0,44626 7 856,44 3 506,00

11.1.03.06-0094 м3 0,92 0,38732 13 796,71 5 344,00

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,24418 14 115,34 3 447,00

24 964,00

12 067,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 11 729,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 5 641,00

42 334,00

81 11.1.03.06-0098 м3 -0,24418 14 115,34 -3 447,00

(Деревянные конструкции)

82 11.1.03.06-0074 м3 0,66 13 018,09 8 592,00

(Деревянные конструкции)

83 11.1.01.12-0007 м3 -0,44626 7 856,44 -3 506,00

(Деревянные конструкции)

84 08.1.02.23-0011 м2 45,047 303,16 13 656,00

(Кровли)

85 01.7.15.14-0071 100 шт 2,947 256,00 754,00

(Строительные металлические конструкции)

86 08.1.02.03-0091 м 70,2 47,61 3 342,00

(Кровли)

87 08.3.05.01-0030 м2 21,67 804,57 17 435,00

(Кровли)

Объем=19,7*1,1

Объем=42,1*1,07

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм

Объем=42,1*7/100

Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Всего по позиции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм 

толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, 

толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (по проекту)

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и 

внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без 

гребня 70-90 мм

Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с 

полимерным покрытием для навесных вентилируемых 

фасадов, толщина 0,5 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 

19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и 

внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 

70-90 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

88 ГЭСН12-01-010-01 100 м2 0,237

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 4 618,00

1-3-0 чел.-ч 97,2 1,15 26,49186 174,30 4 618,00

2 104,00

91.05.01-017 маш.час 0,2 1,25 0,05925 1 366,86 81,00

91.14.02-001 маш.час 0,07 1,25 0,0207375 1 105,43 23,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,27 1,25 0,0799875 0,00 0,00

4 13 120,00

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,000948 45 017,84 43,00

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,002844 28 428,44 81,00

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,13509 96 203,68 12 996,00

17 842,00

4 618,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 4 530,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 2 237,00

24 609,00

89 08.3.05.05-0051 т -0,13509 96 203,68 -12 996,00

(Кровли)

90 08.3.05.01-0030 м2 26,07 804,57 20 975,00

(Кровли)

91 ГЭСН10-01-003-01 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 437,00

1-3-0 чел.-ч 6,08 1,15 13,984 174,30 2 437,00

2 742,00

91.05.05-015 маш.час 0,11 1,25 0,275 1 592,44 438,00

91.14.02-001 маш.час 0,11 1,25 0,275 1 105,43 304,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,22 1,25 0,55 0,00 0,00

4 3 086,00

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0028 50 310,00 141,00

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,12 1 709,17 205,00

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для выработки 

пиломатериалов и заготовок пластины, толщина 20-24 см, 

сорт II

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 

м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (по 

проекту)

Объем=23,7*1,1

Устройство слуховых окон

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Затраты труда машинистов

М

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

Объем=(5,3+5+12+1,4) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,2 8 509,71 1 702,00

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,12 8 650,60 1 038,00

01.7.04.08 компл 0 0 0,00 0,00

11.2.07.11 м2 0 0 0,00 0,00

6 265,00

2 437,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 2 369,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 139,00

9 773,00

92 19.2.03.05-0001 шт 4 291,71 1 167,00

(Кровли)

93 01.7.04.08-0032 компл. 2 75,82 152,00

(Деревянные конструкции)

94 11.2.07.10-0003 м2 1 388,75 389,00

(Деревянные конструкции)

95 ГЭСН10-01-052-02 м2 2,8

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 579,00

1-4-0 чел.-ч 4,08 1,15 13,1376 196,27 2 579,00

2 232,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,21 1 105,43 232,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,06 1,25 0,21 0,00 0,00

4 10 786,00

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0007 50 310,00 35,00

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,084 13 718,75 1 152,00

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,056 13 252,22 742,00

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,028 12 777,03 358,00

11.1.03.06-0094 м3 0,22 0,616 13 796,71 8 499,00

13 597,00

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Итого

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными 

двойными переплетами жилых зданий двустворных с 

форточкой высотой до 1,5 м

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (к 

слуховым окнам)

Объем=2,8*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 

19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Скобяные изделия

Створки оконные

Итого
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 579,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 2 507,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 1 206,00

17 310,00

96 ГЭСН15-04-025-05 100 м2 0,037

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 992,00

1-3-5 чел.-ч 126 1,15 5,3613 184,99 992,00

2 5,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,25 0,0004625 205,08 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,25 0,0041625 1 105,43 5,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 1,25 0,004625 0,00 0,00

4 30,00

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,03108 119,26 4,00

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,01147 36,42 0,00

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0000888 333,80 0,00

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0000777 56 393,50 4,00

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,001443 15 353,60 22,00

14.4.02.04 т 0,02544 0,0009413 0,00 0,00

1 027,00

992,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 893,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 413,00

2 333,00

97 14.4.02.04-0123 т 0,000941 50 099,93 47,00

(Отделочные работы)

98 ГЭСН12-01-035-03 м 29,4Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

ФОТ

НР Отделочные работы

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краски для внутренних работ МА-025 темно-красная

Щебень пористый из металлургического шлака М 600, 

фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% 

комбинированной)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

Итого

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

Улучшенная окраска масляными составами по дереву: 

заполнений оконных проемов  (слуховых окон и лестниц 

к слуховым окнам)

Объем=(2*1,5+0,7*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Деревянные конструкции
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Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 796,00

1-4-0 чел.-ч 0,12 1,15 4,0572 196,27 796,00

4 1 966,00

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 5,88 334,30 1 966,00

08.1.02.07 м 1 29,4 0,00 0,00

08.1.02.22 шт 2 58,8 0,00 0,00

2 762,00

796,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 781,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 386,00

3 929,00

99 08.1.02.07-0120 шт. 10 1 198,47 11 985,00

(Отделочные работы)

100 08.1.02.07-0025 шт. 58,8 169,63 9 974,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

101 ГЭСН12-01-035-01 шт 12

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 325,00

1-4-0 чел.-ч 0,12 1,15 1,656 196,27 325,00

08.1.02.22 шт 1 12 0,00 0,00

325,00

325,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 319,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 157,00

801,00

102 08.1.02.07-0069 шт. 12 279,46 3 354,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

103 ГЭСН12-01-035-02 шт 4

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Устройство металлической водосточной системы: колен

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

Изделия для водосточных труб

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 10х50 мм

Труба водосточная

Изделия для водосточных труб

Итого

ФОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

М
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1 163,00

1-4-0 чел.-ч 0,18 1,15 0,828 196,27 163,00

08.1.02.22 шт 1 4 0,00 0,00

163,00

163,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 160,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 79,00

402,00

104 08.1.02.07-0004 шт. 4 943,57 3 774,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

105 08.3.05.01-0002 м2 0,63 412,03 260,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

106 01.7.15.02-0081 т 0,000216 183 756,03 40,00

(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))

107 ГЭСНр69-9-1 100 т 0,3192

1 8 860,00

1-1-1 чел.-ч 188 60,0096 147,64 8 860,00

4 0,00

999-9900 т 100 31,92 0,00 0,00

8 860,00

8 860,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.103

% 92 92 8 151,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.103

% 44 44 3 898,00

20 909,00

108 ГЭСН11-01-050-01 100 м2 4,56

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3 153,00

1-3-0 чел.-ч 3,45 1,15 18,0918 174,30 3 153,00

2 126,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,114 1 105,43 126,00

3 0,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

СП Прочие ремонтно-строительные работы

Всего по позиции

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 

один слой насухо  (Устройство пароизоляции в один слой 

из пленки типа Ютафлекс Н96; гидроизоляции в один 

слой из пленки типа Ютафол Д110 на утепление чердака)

Объем=228*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Прочие ремонтно-строительные работы

Объем=4*8*0,006742/1000

Очистка помещений от строительного мусора (очистка 

чердака)

Объем=(228*0,1*1,4) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,1)

Всего по позиции

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Объем=0,35*0,45*4

Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм

Изделия для водосточных труб

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)
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2 чел.-ч 0,02 1,25 0,114 0,00 0,00

4 11 531,00

01.7.07.12-0022 м2 122,4 558,144 20,66 11 531,00

14 810,00

3 153,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 3 178,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 1 742,00

19 730,00

109 01.7.07.12-0022 м2 -558,144 20,66 -11 531,00

(Полы)

110 12.1.01.03-0036 м2 239,4 18,10 4 333,00

(Кровли)

111 12.1.01.03-0040 м2 239,4 32,67 7 821,00

(Теплоизоляционные работы)

112 01.7.06.14-0039 м 273 35,60 9 719,00

(Кровли)

113 ГЭСН11-01-009-01 100 м2 4,56

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 24 712,00

1-3-4 чел.-ч 25,8 1,15 135,2952 182,65 24 712,00

2 5 881,00

91.06.06-048 маш.час 0,18 1,25 1,026 205,08 210,00

91.14.02-001 маш.час 0,9 1,25 5,13 1 105,43 5 671,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,08 1,25 6,156 0,00 0,00

12.2.04.04 м2 103 469,68 0,00 0,00

30 593,00

24 712,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 112 0,9 100,8 24 910,00

Итого

ФОТ

НР Полы

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые

Объем=228*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

ЭМ

Объем=228*1,05

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (по проекту)

Объем=228*1,05

Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся 

двусторонняя (по проекту)

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: 

или матов минераловатных или стекловолокнистых  

(Техноруф толщ.200 мм )

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 

полиэтиленовая с армированным слоем из 

полиэтиленовых полос) (по проекту)

Затраты труда машинистов

М

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Итого

ФОТ
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 65 0,85 55,25 13 653,00

69 156,00

114 12.2.05.05-0033 м3 23,484 15 879,66 372 918,00

(Кровли)

115 12.2.05.05-0040 м3 23,484 9 449,69 221 917,00

(Кровли)

116 ГЭСН12-01-014-02 м3 11,4

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 5 646,00

1-2-0 чел.-ч 2,71 1,15 35,5281 158,92 5 646,00

2 8 654,00

91.05.01-017 маш.час 0,12 1,25 1,71 1 366,86 2 337,00

91.06.05-011 маш.час 0,22 1,25 3,135 2 015,03 6 317,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,34 1,25 4,845 0,00 0,00

02.2.01.03 м3 1,03 11,742 0,00 0,00

14 300,00

5 646,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 5 539,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 2 735,00

22 574,00

117 16.2.01.02-0001 м3 11,4 1 571,81 17 919,00

(Кровли)

118 ГЭСН10-01-023-01 100 м 0,17

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 117,00

1-2-8 чел.-ч 3,49 1,15 0,682295 170,78 117,00

2 36,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

ЭМ

Земля растительная

Объем=228*0,05

Укладка ходовых досок

Объем=17/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Гравий керамзитовый

Объем=228*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Плиты минераловатные на синтетическом связующем 

Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60

Объем=228*1,03*0,1

Плиты минераловатные на синтетическом связующем 

Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ Н35

Объем=228*1,03*0,1

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) (утепление 

чердака грунтом, толщ.50мм, по проекту)

СП Полы

Всего по позиции
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91.05.05-015 маш.час 0,08 1,25 0,017 1 592,44 27,00

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,0085 1 105,43 9,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,12 1,25 0,0255 0,00 0,00

4 1 130,00

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,0001122 50 310,00 6,00

11.1.03.05-0081 м3 1,2 0,204 5 508,62 1 124,00

1 283,00

117,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 114,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 55,00

1 452,00

119 ГЭСН46-04-012-03 100 м2 0,0081

1 122,00

1-2-4 чел.-ч 91,15 0,738315 164,78 122,00

2 13,00

91.06.06-048 маш.час 7,74 0,062694 205,08 13,00

3 0,00

2 чел.-ч 7,74 0,062694 0,00 0,00

135,00

122,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.2

% 91 91 111,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.2

% 52 52 63,00

309,00

120 ГЭСН09-04-003-01 м2 0,81

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 362,00

1-4-1 чел.-ч 1,95 1,15 1,816425 199,05 362,00

2 4,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,25 0,010125 205,08 2,00

91.14.02-001 маш.час 0,002 1,25 0,002025 1 105,43 2,00Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка 

отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а 

также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и 

воротных (люк)

Объем=0,9*0,9/100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все 

ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,010125 0,00 0,00

4 161,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0007614 58 304,09 44,00

07.1.05.01-0004 м2 1 0,81 0,00 0,00

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3564 329,23 117,00

527,00

362,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 303,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 191,00

1 021,00

121 07.1.01.01-0011 шт. 1 12 138,93 12 139,00

(Деревянные конструкции)

122 01.7.04.07-0003 компл. 1 142,17 142,00

(Деревянные конструкции)

123 ГЭСНр59-3-3 т 0,02568

1 69,00

1-3-1 чел.-ч 15,3 0,392904 176,06 69,00

2 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,0005136 1 105,43 1,00

91.17.04-042 маш.час 1,89 0,0485352 7,69 0,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,0005136 0,00 0,00

4 8,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,0092448 514,67 5,00

01.3.02.08-0001 м3 1,66 0,0426288 73,98 3,00

999-9900 т 1 0,02568 0,00 0,00

78,00

69,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.93

% 89 89 61,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.93

% 45 45 31,00

170,00

124 ГЭСН09-03-029-01 т 0,02568

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, 

пожарных с ограждением

Объем=0,02568*1

Кислород газообразный технический

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Объем=25,68/1000

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Дверь противопожарная металлическая однопольная 

ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

Разборка металлических пожарных лестниц

Люки металлические противопожарные (EI60)

Пена монтажная полиуретановая противопожарная 

однокомпонентная модифицированная для заполнения, 

уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и 

стыков в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Болты анкерные
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Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 164,00

1-3-8 чел.-ч 28,9 1,15 0,8534748 191,58 164,00

2 224,00

91.05.02-005 маш.час 0,07 1,25 0,002247 999,32 2,00

91.05.05-015 маш.час 0,12 1,25 0,003852 1 592,44 6,00

91.05.06-012 маш.час 5,45 1,25 0,174945 923,24 162,00

91.06.01-003 маш.час 0,86 1,25 0,027606 22,33 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,006099 1 105,43 7,00

91.17.04-042 маш.час 1,68 1,25 0,053928 7,69 0,00

91.17.04-171 маш.час 8,59 1,25 0,275739 165,03 46,00

3 0,00

2 чел.-ч 5,83 1,25 0,187143 0,00 0,00

4 20,00

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,0351816 73,98 3,00

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,0105288 75,07 1,00

01.7.11.07-0036 кг 4 0,10272 68,75 7,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 294,10 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000003 50 310,00 0,00

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000026 109 445,17 0,00

07.2.07.12-0020 т 0,001 0,0000257 125 894,40 3,00

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0004802 325,99 0,00

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000008 19 112,98 0,00

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000498 49 573,70 2,00

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000265 20 112,21 1,00

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,000008 101 792,93 1,00

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,015408 109,51 2,00

07.2.05.01 т 1 0,02568 0,00 0,00

408,00

164,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 137,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 86,00

631,00

125 07.2.07.13-0071 т 0,02568 177 308,96 4 553,00

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Конструкции стальные перил

Растворитель Р-4

Лестницы маршевые, ширина 6 мм

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., 

оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 

1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-

150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 

сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 

315-500 А

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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(Кровли)

126 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,0105

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 14,00

1-4-7 чел.-ч 5,31 1,15 0,0641183 216,92 14,00

2 1,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,0001313 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,0001313 2 015,03 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0001313 1 105,43 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,25 0,0147 39,62 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,0002625 0,00 0,00

4 11,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0000945 101 792,93 10,00

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0000158 73 227,44 1,00

26,00

14,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 12,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 6,00

44,00

127 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,0105

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 5,00

1-3-5 чел.-ч 2,13 1,15 0,0257198 184,99 5,00

2 0,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,0001313 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,0001313 2 015,03 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0001313 1 105,43 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,25 0,0085313 39,62 0,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,0002625 0,00 0,00

4 13,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,0000945 128 915,45 12,00

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,0147 72,88 1,00

18,00

М

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Итого

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=(1,05*1) / 100

М

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Итого

ФОТ

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=(1,05*1) / 100
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5,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 4,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 2,00

24,00

128 ГЭСН12-01-032-02 100 м 0,702

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 820,00

1-3-8 чел.-ч 5,3 1,15 4,27869 191,58 820,00

2 83,00

91.06.06-046 маш.час 0,03 1,25 0,026325 194,55 5,00

91.14.02-001 маш.час 0,08 1,25 0,0702 1 105,43 78,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,11 1,25 0,096525 0,00 0,00

07.2.07.13 т 0 0 0,00 0,00

903,00

820,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 804,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 57 0,85 48,45 397,00

2 104,00

129 07.2.07.13-0071 т 0,3041 177 308,96 53 920,00

(Кровли)

130 ФССЦпг01-01-01-041 1 т груза 26,956215 552,72 14 899,00

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

131 ФССЦпг01-01-01-043 1 т груза 13,63188 42,18 575,00

(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))

132 ФССЦпг-03-21-01-020 1 т груза 40,588095 260,81 10 586,00

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

вручную

Объем=40,588095-13,63188

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой 

экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 20 км

Итоги по смете:

ФОТ

НР Кровли

СП Кровли

Всего по позиции

Конструкции стальные перил

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Конструкции стальные

Итого

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 25 м

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого

Объем=70,2 / 100

ФОТ
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