


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСНм08-03-572-04 шт 1

Табл.3, п.4

1 187,00

1-4-2 чел.-ч 3,09 0,3 0,927 202,13 187,00

2 223,00

91.05.05-015 маш.час 0,26 0,3 0,078 1 592,44 124,00

91.14.02-001 маш.час 0,26 0,3 0,078 1 105,43 86,00

91.17.04-233 маш.час 0,99 0,3 0,297 44,43 13,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,52 0,3 0,156 0,00 0,00

4 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,25 0 0 72,15 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0 0 294,10 0,00

07.2.07.04-0007 т 0,025 0 0 138 411,21 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0 0 66,35 0,00

410,00

187,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 181,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 95,00

686,00

2 ГЭСНм08-03-599-09 шт 2

Табл.3, п.4

1 310,00

1-4-2 чел.-ч 2,56 0,3 1,536 202,13 310,00

2 15,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,3 0,0054 1 592,44 9,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,3 0,0054 1 105,43 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,3 0,012 0,00 0,00

4 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0 0 58,86 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0 0 113,65 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0 0 66,35 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 187,20 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0 0 1 140,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0 0 1 890,01 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0 0 51,22 0,00

325,00

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 

до 0,1 т

Краска

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, 

высота и ширина до 1200х1000 мм

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

ОТ

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

Затраты труда машинистов

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, 

толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

310,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 301,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 158,00

784,00

3 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1

Табл.3, п.2

1 85,00

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,6 0,42 202,13 85,00

2 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,6 0,006 1 592,44 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,6 0,006 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,6 0,012 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0 0 25 004,17 0,00

102,00

85,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 82,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 43,00

227,00

4 ГЭСНр67-4-3 100 шт 0,04

1 40,00

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,2528 158,92 40,00

2 0,00

91.06.06-048 маш.час 0,03 0,0012 205,08 0,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 0,0012 0,00 0,00

40,00

40,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 36,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 19,00

95,00

5 ГЭСНр67-4-1 100 шт 0,03

1 28,00

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,1752 158,92 28,00

28,00

28,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 25,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 13,00

66,00

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения 

(перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Итого

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

6 ГЭСНр67-3-1 100 м 0,7

1 1 072,00

1-2-0 чел.-ч 9,64 6,748 158,92 1 072,00

2 1,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,007 205,08 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 0,007 0,00 0,00

1 073,00

1 072,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.101

% 91 91 976,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.101

% 48 48 515,00

2 564,00

7 ГЭСНм08-03-599-01 шт 6

Табл.3, п.4

1 648,00

1-4-2 чел.-ч 1,78 0,3 3,204 202,13 648,00

2 44,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,3 0,0162 1 592,44 26,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,3 0,0162 1 105,43 18,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,3 0,036 0,00 0,00

4 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0 0 58,86 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,04 0 0 113,65 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0 0 66,35 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0 0 187,20 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,04 0 0 1 890,01 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0 0 51,22 0,00

692,00

648,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 629,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 330,00

1 651,00

8 ГЭСН46-03-011-01 100 м 0,2

1 524,00

1-3-6 чел.-ч 14 2,8 187,19 524,00

2 250,00

91.18.01-508 маш.час 4,06 0,812 266,89 217,00

91.21.10-003 маш.час 8,12 1,624 20,12 33,00

774,00

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Демонтаж кабеля

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; 

ТЗМ=0,3

ОТ

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

Затраты труда машинистов

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, 

толщина 0,25-0,35 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 

см2

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

524,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 540,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 309,00

1 623,00

9 ГЭСН46-03-017-03 м3 0,1

1 1 245,00

1-2-4 чел.-ч 75,58 7,558 164,78 1 245,00

2 48,00

91.06.03-060 маш.час 0,23 0,023 14,94 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,43 0,043 1 105,43 48,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,43 0,043 0,00 0,00

4 522,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,00137 21,90 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,00059 50 310,00 30,00

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,00049 8 244,20 4,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,00005 34 287,50 2,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,00095 19 112,98 18,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,005 34 727,79 174,00

11.1.03.01-0079 м3 0,21 0,021 6 362,05 134,00

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,018 8 889,32 160,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,104 0,00 0,00

1 815,00

1 245,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 1 282,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 735,00

3 832,00

10 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 0,104 4 192,95 436,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

11 ГЭСН46-03-009-03 100 шт 0,15

1 2 256,00

1-2-7 чел.-ч 88,82 13,323 169,32 2 256,00

2 1 566,00

91.18.01-508 маш.час 34 5,1 266,89 1 361,00

Объем=0,005*20

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках 

железобетонных площадью до 0,1 м2

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: 

до 25 мм при толщине стен до 25 см

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, 

толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.21.10-003 маш.час 68 10,2 20,12 205,00

3 822,00

2 256,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 2 324,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 1 331,00

7 477,00

12 ГЭСН46-03-010-01 100 

отверстий

0,02

1 51,00

1-3-9 чел.-ч 13,08 0,2616 193,93 51,00

2 23,00

91.18.01-508 маш.час 3,75 0,075 266,89 20,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 0,15 20,12 3,00

74,00

51,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 53,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 30,00

157,00

9 591

6 446

2 187

958

16 250

5 216

1 888

958

5 236

2 952

3 348

1 230

299

1 193

626

6 446

6 429

3 578

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 

отверстий площадью: до 20 см2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Всего по позиции

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               накладные расходы

               сметная прибыль

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

19 598

13 ГЭСНм08-03-572-04 шт 1

1 625,00

1-4-2 чел.-ч 3,09 3,09 202,13 625,00

2 745,00

91.05.05-015 маш.час 0,26 0,26 1 592,44 414,00

91.14.02-001 маш.час 0,26 0,26 1 105,43 287,00

91.17.04-233 маш.час 0,99 0,99 44,43 44,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,52 0,52 0,00 0,00

4 3 530,00

01.7.11.07-0034 кг 0,25 0,25 72,15 18,00

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,17 294,10 50,00

07.2.07.04-0007 т 0,025 0,025 138 411,21 3 460,00

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,03 66,35 2,00

4 900,00

625,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 606,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 319,00

5 825,00

14

О

ФССЦ-62.1.02.10-0001 шт 1 33 436,90 33 437,00

(Инженерное оборудование)

15 ГЭСНм08-03-600-02 шт 1

1 141,00

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 202,13 141,00

2 27,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 592,44 16,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 105,43 11,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,02 0,00 0,00

4 1,00

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 004,17 1,00

169,00

141,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 137,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 72,00

378,00

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, 

высота и ширина до 1200х1000 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Электромонтажные работы

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 

до 0,1 т

Краска

Итого

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные Материал б/у-1шт.

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

16 ГЭСНм08-03-599-01 шт 6

1 2 159,00

1-4-2 чел.-ч 1,78 10,68 202,13 2 159,00

2 146,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,054 1 592,44 86,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,054 1 105,43 60,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,12 0,00 0,00

4 677,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,096 58,86 6,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,04 0,24 113,65 27,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,6 66,35 40,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,6 187,20 112,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,04 0,24 1 890,01 454,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0,744 51,22 38,00

2 982,00

2 159,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 2 094,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 101,00

6 177,00

17 ГЭСНм08-03-599-09 шт 2

1 1 035,00

1-4-2 чел.-ч 2,56 5,12 202,13 1 035,00

2 49,00

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,018 1 592,44 29,00

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,018 1 105,43 20,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,04 0,00 0,00

4 277,00

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,032 58,86 2,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0,082 113,65 9,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,2 66,35 13,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 187,20 37,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0,042 1 140,00 48,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0,082 1 890,01 155,00

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0,248 51,22 13,00

1 361,00

1 035,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 004,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 528,00

2 893,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, 

толщина 0,25-0,35 мм

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, 

толщина 0,25-0,35 мм

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными 

дюбелями, масса щитка до 6 кг

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

18

О

ФССЦ-62.1.02.17-0084 шт 2 5 847,27 11 695,00

(Инженерное оборудование)

19 ГЭСНм08-03-526-01 шт 14

1 3 638,00

1-3-9 чел.-ч 1,34 18,76 193,93 3 638,00

2 67,00

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,512 44,43 67,00

4 2 559,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,084 119,81 10,00

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,014 68,01 1,00

01.7.06.05-0041 кг 0,012 0,168 58,86 10,00

01.7.11.07-0034 кг 0,07 0,98 72,15 71,00

01.7.15.03-0042 кг 0,049 0,686 294,10 202,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,196 113,65 22,00

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,014 166,06 2,00

07.2.07.04-0007 т 0,001 0,014 138 411,21 1 938,00

14.4.02.09-0001 кг 0,036 0,504 66,35 33,00

14.4.03.17-0011 кг 0,006 0,084 98,85 8,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 1,4 187,20 262,00

6 264,00

3 638,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 3 529,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 855,00

11 648,00

20 ГЭСНм08-03-526-02 шт 8

1 3 103,00

1-3-9 чел.-ч 2 16 193,93 3 103,00

2 263,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,08 1 592,44 127,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,08 1 105,43 88,00

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,864 44,43 38,00

91.21.16-012 маш.час 0,175 1,4 7,16 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 0,16 0,00 0,00

4 3 379,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,072 119,81 9,00

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,032 68,01 2,00

01.7.06.05-0041 кг 0,036 0,288 58,86 17,00

01.7.11.07-0034 кг 0,07 0,56 72,15 40,00

ЭМ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

М

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 

до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, 

толщина 0,25-0,35 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на 

конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, 

толщина 0,25-0,35 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.15.03-0042 кг 0,38 3,04 294,10 894,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,112 113,65 13,00

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,016 166,06 3,00

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,016 138 411,21 2 215,00

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,376 66,35 25,00

14.4.03.17-0011 кг 0,014 0,112 98,85 11,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,8 187,20 150,00

6 745,00

3 103,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 3 010,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 1 583,00

11 338,00

21

О

62.1.01.09-0043 шт 1 1 598,47 1 598,00

(Инженерное оборудование)

22

О

62.1.01.09-0036 шт 1 981,10 981,00

(Инженерное оборудование)

23

О

62.1.01.09-0013 шт 6 138,71 832,00

(Инженерное оборудование)

24

О

62.1.01.09-0006 шт 7 104,93 735,00

(Инженерное оборудование)

25

О

62.1.01.09-0005 шт 6 105,80 635,00

(Инженерное оборудование)

26

О

62.1.01.09-0004 шт 1 117,08 117,00

(Инженерное оборудование)

27 ГЭСНм08-03-594-01 100 шт 0,04

1 569,00

1-4-2 чел.-ч 70,4 2,816 202,13 569,00

2 22,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,008 1 592,44 13,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,008 1 105,43 9,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,016 0,00 0,00

4 7,00

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,000126 4 907,13 1,00

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,112 51,22 6,00

598,00

569,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 552,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 290,00

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 

до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, 

характеристика С

Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с 

количеством ламп в светильнике 1

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Всего по позиции

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 80А

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 40А, 

характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, 

характеристика С

М

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Итого

ФОТ

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 440,00

28 20.3.03.04-0209 шт 4 630,42 2 522,00

(Электротехнические установки на других объектах)

31 ГЭСНм08-03-591-03 100 шт 0,03

1 369,00

1-4-2 чел.-ч 60,8 1,824 202,13 369,00

2 9,00

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,0018 1 592,44 3,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,0018 1 105,43 2,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,0891 44,43 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,12 0,0036 0,00 0,00

4 58,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00072 72,15 0,00

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,1062 294,10 31,00

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00042 55 047,33 23,00

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000081 47 415,23 4,00

436,00

369,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 358,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 188,00

982,00

32 ФССЦ-20.4.01.01-0031 10 шт 0,2 453,20 91,00

(Материалы для монтажных работ)

33 ФССЦ-20.4.01.01-0001 шт 1 44,16 44,00

(Материалы для монтажных работ)

34 ФССЦ-20.5.02.06-0029 10 шт 0,4 455,70 182,00

(Материалы для монтажных работ)

35 ФССЦ-20.5.02.06-0037 10 шт 0,6 215,60 129,00

(Материалы для монтажных работ)

36 ФССЦ-20.1.01.08-0004 100 шт 0,18 19 721,00 3 550,00

(Материалы для монтажных работ)

37 ГЭСНм08-02-409-02 100 м 0,2

1 1 054,00

1-3-8 чел.-ч 27,52 5,504 191,58 1 054,00

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Светильники с люминесцентными лампами, встраиваемые, 

направленного света, с зеркальным отражателем, мощность 

1x13 Вт, IP20, ЭмПРА, размер 142x165x120 мм

Выключатель: полугерметический и герметический

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-

200 мм, толщина 4-5 мм

Лак битумный БТ-123

Итого

ФОТ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Разветвительная коробка У-198

Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со 

срывной головкой для соединения изолированных 

алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки 

SLIP 22.1

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 

стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм

ОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Выключатель одноклавишный для открытой проводки

Выключатель двухклавишный для открытой проводки

Затраты труда рабочих (ср 3,8)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 159,00

91.05.05-015 маш.час 0,26 0,052 1 592,44 83,00

91.14.02-001 маш.час 0,26 0,052 1 105,43 57,00

91.17.04-233 маш.час 2,16 0,432 44,43 19,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,52 0,104 0,00 0,00

4 20,00

01.7.11.07-0034 кг 0,96 0,192 72,15 14,00

14.1.02.01-0002 кг 0,4 0,08 81,18 6,00

1 233,00

1 054,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 022,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 538,00

2 793,00

38 24.3.01.02-0036 м 20 111,11 2 222,00

(Электротехнические установки на других объектах)

39 ФССЦ-01.7.15.10-0052 10 шт 2,1 47,68 100,00

(Электротехнические установки на других объектах)

40 ГЭСН09-05-003-01 100 шт 0,42

1 925,00

1-3-5 чел.-ч 11,9 4,998 184,99 925,00

2 13,00

91.14.02-001 маш.час 0,028 0,01176 1 105,43 13,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 0,0126 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 294,10 0,00

938,00

925,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 93 0,9 83,7 774,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 62 0,85 52,7 487,00

2 199,00

41 01.7.15.07-0006 10 шт 4,2 20,34 85,00

(Электротехнические установки на других объектах)

42 20.1.01.15-0011 100 шт 0,2 24 905,00 4 981,00

(Электротехнические установки на других объектах)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Клей БМК-5к

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 50 

мм

Скобы: двухлапковые

Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Всего по позиции

Дюбели монтажные стальные

Зажим соединительный изолированный, сечение 50 мм2
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

43 ГЭСНм08-02-409-01 100 м 0,5

1 1 824,00

1-3-8 чел.-ч 19,04 9,52 191,58 1 824,00

2 170,00

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,045 1 592,44 72,00

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,045 1 105,43 50,00

91.17.04-233 маш.час 2,16 1,08 44,43 48,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,18 0,09 0,00 0,00

4 43,00

01.7.11.07-0034 кг 0,96 0,48 72,15 35,00

14.1.02.01-0002 кг 0,2 0,1 81,18 8,00

2 037,00

1 824,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 769,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 930,00

4 736,00

44 ФССЦ-24.3.01.02-0033 м 50 38,65 1 933,00

(Электротехнические установки на других объектах)

45 ГЭСНм08-02-471-01 10 шт 0,3

1 533,00

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,781 191,58 533,00

2 157,00

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,051 1 592,44 81,00

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,051 1 105,43 56,00

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,453 44,43 20,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,34 0,102 0,00 0,00

4 388,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,15 14,00

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 622,58 374,00

1 078,00

533,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 517,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 272,00

1 867,00

46 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 0,032 74 178,28 2 374,00

(Электротехнические установки на других объектах)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по 

стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

ОТ

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Клей БМК-5к

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 

мм

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 

50x50x5 мм

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

47 ГЭСНм08-02-472-02 100 м 0,2

1 552,00

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 191,58 552,00

2 132,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 592,44 64,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 105,43 44,00

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 44,43 24,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,08 0,00 0,00

4 474,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,15 13,00

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 622,58 461,00

1 158,00

552,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 535,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 282,00

1 975,00

48 ФССЦ-08.3.07.01-0041 т 0,025 82 141,66 2 054,00

(Материалы для монтажных работ)

49 ГЭСНм08-02-472-03 100 м 0,12

1 308,00

1-3-8 чел.-ч 13,4 1,608 191,58 308,00

2 195,00

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,06 1 592,44 96,00

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,06 1 105,43 66,00

91.17.04-233 маш.час 6,2 0,744 44,43 33,00

3 0,00

2 чел.-ч 1 0,12 0,00 0,00

4 290,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,192 72,15 14,00

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,444 622,58 276,00

793,00

308,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 299,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 157,00

1 249,00

50 08.3.07.01-0035 т 0,094 88 749,13 8 342,00

(Материалы для монтажных работ)

51 ГЭСНм08-02-148-01 100 м 0,7

1 1 330,00

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 

160 мм2

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Сталь полосовая 40х4 мм

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: 

полосовой сечением 100 мм2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Итого

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 

масса 1 м кабеля: до 1 кг

ОТ

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-3-8 чел.-ч 9,92 6,944 191,58 1 330,00

2 451,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,14 1 592,44 223,00

91.06.01-003 маш.час 2,4 1,68 22,33 38,00

91.06.03-061 маш.час 2,4 1,68 20,78 35,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,14 1 105,43 155,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 0,28 0,00 0,00

4 384,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,096 0,0672 0,00 0,00

10.3.02.03-0011 т 0,0005 0,00035 1 090 390,00 382,00

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,000042 47 415,23 2,00

2 165,00

1 330,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 290,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 678,00

4 133,00

52 21.1.06.09-0151 1000 м 0,015 75 289,30 1 129,00

(Материалы для монтажных работ)

53 21.1.06.09-0152 1000 м 0,035 102 622,14 3 592,00

(Материалы для монтажных работ)

54 21.1.06.09-0180 1000 м 0,02 748 605,96 14 972,00

(Материалы для монтажных работ)

55 ГЭСНм08-02-405-01 100 м 0,3

1 1 761,00

1-3-8 чел.-ч 30,64 9,192 191,58 1 761,00

2 195,00

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,048 1 592,44 76,00

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,048 1 105,43 53,00

91.17.04-233 маш.час 4,94 1,482 44,43 66,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,096 0,00 0,00

4 84,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,165 81,49 13,00

01.7.11.07-0034 кг 3 0,9 72,15 65,00

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000174 25 004,17 4,00

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,03 66,35 2,00

2 040,00

1 761,00

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Затраты труда машинистов

М

Лента монтажная, тип ЛМ-5

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16-660

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение: до 16 мм2

ОТ

Итого

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска

Итого

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 1 708,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 898,00

4 646,00

56 21.2.03.05-0070 1000 м 0,02 39 820,36 796,00

(Электротехнические установки на других объектах)

57 21.2.03.05-0072 1000 м 0,01 66 205,20 662,00

(Электротехнические установки на других объектах)

58 ГЭСНм08-02-146-02 100 м 0,4

1 1 024,00

1-3-8 чел.-ч 13,36 5,344 191,58 1 024,00

2 1 964,00

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,08 1 592,44 127,00

91.06.01-003 маш.час 3,13 1,252 22,33 28,00

91.06.03-061 маш.час 3,13 1,252 20,78 26,00

91.06.09-001 маш.час 4,18 1,672 1 013,84 1 695,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,08 1 105,43 88,00

3 0,00

2 чел.-ч 4,58 1,832 0,00 0,00

4 273,00

01.7.06.07-0002 10 м 0,245 0,098 0,00 0,00

10.3.02.03-0011 т 0,0005 0,0002 1 090 390,00 218,00

14.4.03.03-0002 т 0,00288 0,001152 47 415,23 55,00

3 261,00

1 024,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.49.3

% 97 97 993,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.49.3

% 51 51 522,00

4 776,00

59 21.2.01.01-0065 1000 м 0,04 152 561,14 6 102,00

(Линии электропередачи)

60 20.1.01.01-0002 100 шт 0,02 6 301,00 126,00

(Линии электропередачи)

61 20.1.01.08-0019 100 шт 0,04 24 354,00 974,00

(Материалы для монтажных работ)

62 07.2.06.06-0021 100 шт 0,01 6 779,00 68,00

(Линии электропередачи)

63 ГЭСНм10-06-037-13 100 шт 1,92

1 2 131,00

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10-

450

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг

НР Электротехнические установки на других объектах

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)

Вышки телескопические 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1

М

Лента монтажная, тип ЛМ-5

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Итого

ОТ

Зажим анкерный (СИП): PA 25х100

Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-

95 мм2

Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм

Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов)

Объем=192/100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-3-5 чел.-ч 6 11,52 184,99 2 131,00

4 10,00

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,000384 25 004,17 10,00

999-0005 т 0,01 0,0192 0,00 0,00

2 141,00

2 131,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.51.1

% 90 90 1 918,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.51.1

% 46 46 980,00

5 039,00

64 ТЦ_102_77_9715236674_15.02.

2021_02

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

65 ТЦ_102_77_9715236674_15.02.

2021_02

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

66 ТЦ_102_77_9715236674_15.02.

2021_02

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

67 ТЦ_102_77_9715236674_15.02.

2021_02

шт 24 50,00 1 200,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

68 ТЦ_102_77_9715236674_15.02.

2021_02

шт 48 40,00 1 920,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

69 ТЦ_102_77_9715236674_15.02.

2021_02

шт 48 40,00 1 920,00

(Прокладка и монтаж сетей связи)

105 969

23 081

4 764

78 124

8 495

925

13

6 296

774

487

131 269

22 156

4 751

71 828

21 341

11 193

50 030

50 030

23 081

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Масса

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

Итого

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B24

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Итого ФОТ (справочно)
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