


ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,007

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 14,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,087745 158,92 14,00

2 430,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 0,43575 987,24 430,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 0,43575 0,00 0,00

444,00

14,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 12,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 5,00

461,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,007

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 197,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 1,2397 158,92 197,00

197,00

197,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 158,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 67,00

422,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,07

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 137,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 0,8211 166,39 137,00

2 56,00

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(7*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, 

группа грунтов 2

Объем=(7*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном 

ходу, емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(7*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,028 2 015,03 56,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,028 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 0,77 0,00 0,00

193,00

137,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 144,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 86,00

423,00

4 02.3.01.02-0015 м3 0,77 926,36 713,00

(Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные))

5 ГЭСНр66-2-3 100 м 0,07

1 1 967,00

1-2-0 чел.-ч 176,86 12,3802 158,92 1 967,00

4 0,00

999-9900 т 2,43 0,1701 0,00 0,00

1 967,00

1 967,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.1

% 89 89 1 751,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.1

% 44 44 865,00

4 583,00

6 ГЭСН22-01-021-05 км 0,007

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 432,00

1-3-6 чел.-ч 286,52 1,15 2,306486 187,19 432,00

2 148,00

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,25 0,0063875 1 592,44 10,00

91.10.09-012 маш.час 20 1,25 0,175 103,28 18,00

91.14.04-002 маш.час 0,025 1,25 0,0002188 1 320,05 0,00

91.14.05-012 маш.час 0,025 1,25 0,0002188 130,85 0,00

91.16.01-002 маш.час 2,32 1,25 0,0203 337,55 7,00

91.17.04-031 маш.час 39,79 1,25 0,3481625 324,17 113,00

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных 

электростанций

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 160 мм

Объем=7/1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб 

диаметром 150 мм

Объем=7 / 100

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 42,87 1,25 0,3751125 0,00 0,00

4 3,00

01.7.03.01-0001 м3 20,5 0,1435 21,90 3,00

12.1.02.06-0012 м2 0,44 0,00308 49,17 0,00

24.3.03.13 м 1008 7,056 0,00 0,00

583,00

432,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 455,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 272,00

1 310,00

7 24.3.03.13-0217 м 7,056 545,36 3 848,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

8 18.1.04.02-0004 шт 1 1 601,55 1 602,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

9 ГЭСН16-07-006-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 502,00

1-3-5 чел.-ч 2,36 1,15 2,714 184,99 502,00

4 564,00

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00078 26 189,21 20,00

01.7.07.29-0111 кг 6,8 6,8 71,98 489,00

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00152 36 126,81 55,00

1 066,00

502,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 547,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 307,00

1 920,00

10 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,0056

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 160 мм

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу межфланцевое, 

номинальный диаметр 100 мм

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты 

или стены подвала диаметром: до 200 мм

Объем=1*1

Трубы полиэтиленовые

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Рубероид кровельный РКК-350
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 60,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,05642 1 067,72 60,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,05642 0,00 0,00

60,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

60,00

11 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0035

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 54,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 0,3562125 152,62 54,00

54,00

54,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 43,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 18,00

115,00

12 ГЭСН16-04-001-02 100 м 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 953,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 9,66 202,13 1 953,00

2 18,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,005625 1 366,86 8,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,00375 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,00375 1 105,43 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,013125 0,00 0,00

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=15/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 

мм

Объем=(7*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным 

способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

Объем=(7*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Страница 5



ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 129,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 0,2355 21,90 5,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,000399 91 710,49 37,00

01.7.19.02-0041 кг 4 0,6 144,21 87,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 14,97 0,00 0,00

2 100,00

1 953,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 127,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 195,00

5 422,00

13 24.3.03.02-0002 м 14,97 285,00 4 266,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

14 ГЭСН26-01-017-01 10 м 0,3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 153,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 0,759 202,13 153,00

2 106,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,09375 1 105,43 104,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,14625 11,45 2,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,09375 0,00 0,00

4 58,00

01.7.06.14-0036 м 15 4,5 4,43 20,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,0099 148,34 1,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,09 96,00 9,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,0429 609,81 26,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,006 396,49 2,00

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

защиты теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе 

вспененного каучука для герметизации стыков рулонной 

теплоизоляции, 3х50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 

мм, с гильзами

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром: до 160 мм трубками

Объем=3/10

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

12.2.07.04 м 11 3,3 0,00 0,00

317,00

153,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 134,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 72,00

523,00

15 12.2.07.05-0083 100 м 0,033 28 506,00 941,00

(Теплоизоляционные работы)

16 ГЭСНр65-2-2 100 м 0,364

1 5 348,00

1-2-9 чел.-ч 85,3 31,0492 172,25 5 348,00

2 24,00

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,11648 205,08 24,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,11648 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 1,34 0,48776 0,00 0,00

5 372,00

5 348,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 4 653,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 2 353,00

12 378,00

17 ГЭСН16-04-001-02 100 м 0,364

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 4 738,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 23,4416 202,13 4 738,00

2 43,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,01365 1 366,86 19,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,0091 1 592,44 14,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,0091 1 105,43 10,00

3 0,00

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 

мм

Объем=(14,9+18,5+3) / 100

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 

110 мм, толщина 20 мм

Объем=3,3/100

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных 

труб диаметром: 100 мм

Объем=(14,9+18,5+3) / 100

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,03185 0,00 0,00

4 312,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 0,57148 21,90 13,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0009682 91 710,49 89,00

01.7.19.02-0041 кг 4 1,456 144,21 210,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 36,3272 0,00 0,00

5 093,00

4 738,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 5 160,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 900,00

13 153,00

18 24.1.02.01-1038 шт 24 101,08 2 426,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

19 24.3.03.02-0002 м 36,3272 285,00 10 353,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

20 ГЭСН16-07-008-03 100 шт 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 90,00

1-3-0 чел.-ч 7,48 1,15 0,51612 174,30 90,00

2 5,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,0045 1 105,43 5,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,06 1,25 0,0045 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 4,04 0,2424 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 6 0,00 0,00

95,00

90,00

Итого

ФОТ

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с 

вкладышем из терморасширяющейся резины

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем 

водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 

мм, с гильзами

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм

Объем=6/100

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-

300 мм

Задвижки

Крепления

Затраты труда машинистов

М
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1
1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 98,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 55,00

248,00

21 01.7.15.07-0083 100 шт 0,24 175,00 42,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

22 24.3.05.07-0528 шт 6 261,86 1 571,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 ГЭСН46-03-010-01 100 

отверстий

0,03

1 76,00

1-3-9 чел.-ч 13,08 0,3924 193,93 76,00

2 35,00

91.18.01-508 маш.час 3,75 0,1125 266,89 30,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 0,225 20,12 5,00

111,00

76,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 78,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 45,00

234,00

24 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,0108

1 79,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 0,482328 164,78 79,00

2 3,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,005292 14,94 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,002592 1 105,43 3,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,002592 0,00 0,00

4 30,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000346 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000119 8 244,20 0,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000054 34 287,50 0,00

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=6*0,0018

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

и замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

Объем=6*4/100

Муфта противопожарная, диаметр 125 мм 

(применительно)

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм 

отверстий площадью: до 20 см2

Объем=3/100

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
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