


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСН01-01-004-05 1000 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 3,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,020056 158,92 3,00

2 98,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 0,0996 987,24 98,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 0,0996 0,00 0,00

101,00

3,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 2,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 1,00

104,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,0016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 45,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 0,28336 158,92 45,00

45,00

45,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 36,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 15,00

96,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,016

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 31,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 0,18768 166,39 31,00

2 13,00

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,0064 2 015,03 13,00

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или 

"обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,0064 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 0,176 0,00 0,00

44,00

31,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,765

((0,9*0,85))

89,505 28,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 19,00

91,00

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 926,36 163,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

5 ГЭСНр66-15-2 шт 0,266667

1 489,00

1-3-6 чел.-ч 9,8 2,6133366 187,19 489,00

2 261,00

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,1093335 1 592,44 174,00

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,0373334 1 184,64 44,00

91.17.04-042 маш.час 0,42 0,1120001 7,69 1,00

91.17.04-233 маш.час 3,57 0,9520012 44,43 42,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,55 0,1466669 0,00 0,00

4 24,00

01.3.02.08-0001 м3 0,34 0,0906668 73,98 7,00

01.3.02.09-0022 кг 0,09 0,024 75,07 2,00

01.7.11.07-0054 т 0,0009 0,00024 60 995,25 15,00

23.5.02.02 м 6,09 1,624002 0,00 0,00

774,00

489,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.2

% 104 104 509,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.2

% 60 60 293,00

1 576,00

6 24.3.03.13-0007 м 1,624002 503,68 818,00

(Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные))

НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, 

восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-

строительные)

СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, 

восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-

строительные)

Всего по позиции

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 

размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 

110 мм, толщина стенки 10 мм

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы стальные

Итого

ФОТ

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Кислород газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Замена участков трубопроводов длиной 6 м диаметром: до 

200 мм

Объем=1,6/6

ОТ

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

7 ГЭСН16-07-006-02 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 502,00

1-3-5 чел.-ч 2,36 1,15 2,714 184,99 502,00

4 564,00

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00078 26 189,21 20,00

01.7.07.29-0111 кг 6,8 6,8 71,98 489,00

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00152 36 126,81 55,00

1 066,00

502,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 547,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 307,00

1 920,00

8 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,00128

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 14,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,012896 1 067,72 14,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,012896 0,00 0,00

14,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

14,00

9 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0008

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 12,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 0,08142 152,62 12,00

12,00

12,00ФОТ

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или 

стены подвала диаметром: до 200 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 10,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 4,00

26,00

10 ГЭСНр65-1-6 100 м 0,169

1 2 186,00

1-2-7 чел.-ч 76,38 12,90822 169,32 2 186,00

2 17,00

91.06.06-048 маш.час 0,26 0,04394 205,08 9,00

91.17.04-042 маш.час 6,5 1,0985 7,69 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,26 0,04394 0,00 0,00

4 142,00

01.3.02.03-0001 м3 0,85 0,14365 514,67 74,00

01.3.02.08-0001 м3 5,4 0,9126 73,98 68,00

999-9899 т 0,43 0,07267 0,00 0,00

2 345,00

2 186,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 1 902,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 962,00

5 209,00

11 ГЭСНр65-1-5 100 м 0,269

1 2 716,00

1-2-7 чел.-ч 59,62 16,03778 169,32 2 716,00

2 21,00

91.06.06-048 маш.час 0,17 0,04573 205,08 9,00

91.17.04-042 маш.час 5,7 1,5333 7,69 12,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,17 0,04573 0,00 0,00

4 196,00

01.3.02.03-0001 м3 0,74 0,19906 514,67 102,00

01.3.02.08-0001 м3 4,73 1,27237 73,98 94,00

999-9899 т 0,34 0,09146 0,00 0,00

2 933,00

2 716,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 2 363,00

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 50 до 63 мм

Объем=26,9 / 100

ОТ

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Объем=(9,4+7,5) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 63 до 100 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 1 195,00

6 491,00

12 ГЭСНр65-1-2 100 м 0,2

1 1 174,00

1-2-7 чел.-ч 34,66 6,932 169,32 1 174,00

2 9,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,02 205,08 4,00

91.17.04-042 маш.час 3,3 0,66 7,69 5,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,02 0,00 0,00

4 85,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 0,086 514,67 44,00

01.3.02.08-0001 м3 2,74 0,548 73,98 41,00

999-9899 т 0,22 0,044 0,00 0,00

1 268,00

1 174,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 1 021,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 517,00

2 806,00

13 ГЭСН16-04-002-09 100 м 0,094

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 327,00

1-3-9 чел.-ч 111 1,15 11,9991 193,93 2 327,00

2 562,00

91.05.01-017 маш.час 0,11 1,25 0,012925 1 366,86 18,00

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,25 0,008225 1 592,44 13,00

91.14.02-001 маш.час 0,48 1,25 0,0564 1 105,43 62,00

91.17.04-031 маш.час 12,3 1,25 1,44525 324,17 469,00

3 0,00

2 чел.-ч 12,96 1,25 1,5228 0,00 0,00

4 36,00

01.7.03.01-0001 м3 14,25 1,3395 21,90 29,00

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,036 0,003384 1 133,00 4,00

01.7.15.07-0042 т 0,00031 0,0000291 44 006,11 1,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0475 0,004465 6,02 0,00

08.1.02.25-0101 кг 0,2 0,0188 98,02 2,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.13 м 99,6 9,3624 0,00 0,00

Наконечники для полиэтиленовых труб

Арматура муфтовая

Крепления

Трубы полиэтиленовые

М

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), размер 3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных 

полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм

Объем=9,4 / 100

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=20 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

ЭМ

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

2 925,00

2 327,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 534,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 424,00

6 883,00

14 24.1.02.01-1038 шт 6 101,08 606,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

15 24.3.05.07-0059 шт 10 1 022,03 10 220,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

16 24.3.03.13-0007 м 9,3624 503,68 4 716,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

17 ГЭСН16-04-006-07 100 

соединени

й

0,32

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 914,00

1-4-4 чел.-ч 11,94 1,15 4,39392 207,99 914,00

2 9,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,008 1 105,43 9,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,008 0,00 0,00

923,00

914,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 995,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 559,00

2 477,00

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с 

внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 75 мм, 

размер резьбы 2"1/2

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное 

размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 

110 мм, толщина стенки 10 мм

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм

Объем=32 / 100

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

18 ГЭСН16-04-005-07 100 м 0,075

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 196,00

1-3-8 чел.-ч 11,87 1,15 1,0237875 191,58 196,00

2 41,00

91.05.01-017 маш.час 0,05 1,25 0,0046875 1 366,86 6,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,1190625 113,08 13,00

91.14.02-001 маш.час 0,21 1,25 0,0196875 1 105,43 22,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,26 1,25 0,024375 0,00 0,00

4 19,00

01.7.03.01-0001 м3 4,7862 0,358965 21,90 8,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,071 0,005325 1 015,00 5,00

01.7.15.12-0031 т 0,00135 0,0001013 62 580,99 6,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 7,1 0,5325 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 7,6875 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

256,00

196,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 213,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 120,00

589,00

19 24.1.02.01-1037 шт 5,325 77,23 411,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

20 24.3.05.07-0157 шт 2 206,26 413,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

21 24.3.05.15-0197 шт 1 254,25 254,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

22 24.3.05.07-0146 шт 2 122,22 244,00

Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 75х63 мм

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 75 мм

Объем=0,5325*10

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 75 мм

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм

Объем=7,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 24.3.05.15-0165 шт 1 233,89 234,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

24 24.3.05.16-0136 шт 1 184,25 184,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

25 24.3.05.16-0133 шт 1 32,67 33,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

26 18.1.10.01-0050 шт 1 380,52 381,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

27 18.1.10.01-0053 шт 6 1 073,23 6 439,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

28 24.3.02.05-0027 м 7,6875 701,29 5 391,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

29 ГЭСН16-04-006-06 100 

соединени

й

0,75

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 719,00

1-4-4 чел.-ч 9,58 1,15 8,26275 207,99 1 719,00

2 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,009375 1 105,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,009375 0,00 0,00

1 729,00

1 719,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 872,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 052,00

4 653,00

30 ГЭСН16-04-005-06 100 м 0,269

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 75 мм

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм

Объем=75 / 100

Тройник полипропиленовый переходный, номинальный 

наружный диаметр 75х40х75 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 75мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 40мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 706,00

1-3-8 чел.-ч 11,92 1,15 3,687452 191,58 706,00

2 125,00

91.05.01-017 маш.час 0,04 1,25 0,01345 1 366,86 18,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,4270375 113,08 48,00

91.14.02-001 маш.час 0,16 1,25 0,0538 1 105,43 59,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,2 1,25 0,06725 0,00 0,00

4 66,00

01.7.03.01-0001 м3 3,365 0,905185 21,90 20,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,077 0,020713 1 015,00 21,00

01.7.15.12-0031 т 0,00146 0,0003927 62 580,99 25,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 7,7 2,0713 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 27,5725 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

897,00

706,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 769,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 432,00

2 098,00

31 24.1.02.01-0119 10 шт 2,0713 653,20 1 353,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

32 24.3.05.07-0156 шт 9 51,20 461,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

33 24.3.05.15-0162 шт 7 91,95 644,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

34 24.3.05.16-0135 шт 1 103,65 104,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

35 24.3.05.07-0143 шт 1 48,70 49,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

36 24.3.05.16-0133 шт 8 32,67 261,00

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 63мм

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 63х32 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 40мм

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты для крепления: трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 63 мм

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 63 мм

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 63x32x63 

мм

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)

Объем=26,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

37 18.1.10.01-0050 шт 8 380,52 3 044,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

38 24.3.02.05-0026 м 27,5725 495,36 13 658,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

39 ГЭСН16-04-006-03 100 

соединени

й

0,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 137,00

1-4-4 чел.-ч 2,86 1,15 0,6578 207,99 137,00

137,00

137,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 149,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 84,00

370,00

40 ГЭСН16-04-005-03 100 м 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 564,00

1-3-8 чел.-ч 12,8 1,15 2,944 191,58 564,00

2 50,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0025 1 366,86 3,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 0,3175 113,08 36,00

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,01 1 105,43 11,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,0125 0,00 0,00

4 59,00

01.7.03.01-0001 м3 0,8691 0,17382 21,90 4,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,125 0,025 1 015,00 25,00

Затраты труда машинистов

М

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

Объем=20 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм

Объем=20 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 63 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.15.12-0031 т 0,00238 0,000476 62 580,99 30,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 12,5 2,5 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 20,5 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

673,00

564,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 614,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 345,00

1 632,00

41 24.1.02.01-1035 шт 25 42,65 1 066,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

42 24.3.05.07-0153 шт 7 13,45 94,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

43 24.3.05.16-0133 шт 2 32,67 65,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

44 18.1.10.01-0050 шт 1 380,52 381,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

45 24.3.02.05-0023 м 20,5 128,98 2 644,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

46 ГЭСН16-07-003-08 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 503,00

1-4-0 чел.-ч 6,66 1,15 7,659 196,27 1 503,00

2 115,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 105,43 14,00

91.17.04-042 маш.час 1,84 1,25 2,3 7,69 18,00

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Объем=2,5*10

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 40мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.17.04-233 маш.час 0,82 1,25 1,025 44,43 46,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,0375 0,00 0,00

4 693,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,001 0,001 22 092,91 22,00

01.3.02.03-0001 м3 0,032 0,032 514,67 16,00

01.3.02.08-0001 м3 0,139 0,139 73,98 10,00

01.7.11.07-0045 т 0,00036 0,00036 60 356,30 22,00

01.7.15.03-0014 т 0,0014 0,0014 91 710,49 128,00

23.3.03.02-0075 м 0,4 0,4 1 238,59 495,00

18.1.02.01 шт 1 1 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 1 1 0,00 0,00

2 311,00

1 503,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 637,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 920,00

4 868,00

47 24.3.05.07-0148 шт 1 201,15 201,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

48 ГЭСН18-06-007-04 10 шт 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 198,00

1-3-7 чел.-ч 9,1 1,15 1,0465 189,38 198,00

2 86,00

91.05.05-015 маш.час 0,05 1,25 0,00625 1 592,44 10,00

91.14.02-001 маш.час 0,41 1,25 0,05125 1 105,43 57,00

91.17.04-233 маш.час 3,4 1,25 0,425 44,43 19,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,46 1,25 0,0575 0,00 0,00

4 6,00

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,0001 60 356,30 6,00

18.5.14.01 шт 10 1 0,00 0,00

290,00

198,00

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры для очистки воды

Итого

ФОТ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 110х75 мм

Установка фильтров диаметром: 50 мм

Объем=1/10

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 

диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, 

толщина стенки 4 мм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 216,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 121,00

627,00

49 18.2.08.08-1024 шт 1 4 397,06 4 397,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

50 ГЭСН26-01-017-01 10 м 1,1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 563,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 2,783 202,13 563,00

2 386,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,34375 1 105,43 380,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,53625 11,45 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,34375 0,00 0,00

4 215,00

01.7.06.14-0036 м 15 16,5 4,43 73,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,0363 148,34 5,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,33 96,00 32,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,1573 609,81 96,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,022 396,49 9,00

12.2.07.04 м 11 12,1 0,00 0,00

1 164,00

563,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 491,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 263,00

1 918,00

51 12.2.07.05-0081 100 м 0,121 17 213,00 2 083,00

Всего по позиции

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 

мм, толщина 9 мм

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты 

теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного 

каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 

мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 

50 мм

Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного 

полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм 

трубками

Объем=11 / 10

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Теплоизоляционные работы)

80 919

15 985

1 817

63 117

105 460

15 985

1 817

63 117

15 908

8 633

15 985

15 908

8 633

105 460

52 ГЭСНр65-1-2 100 м 1,252

1 7 348,00

1-2-7 чел.-ч 34,66 43,39432 169,32 7 348,00

2 58,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,1252 205,08 26,00

91.17.04-042 маш.час 3,3 4,1316 7,69 32,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,1252 0,00 0,00

4 531,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 0,53836 514,67 277,00

01.3.02.08-0001 м3 2,74 3,43048 73,98 254,00

999-9899 т 0,22 0,27544 0,00 0,00

7 937,00

7 348,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 6 393,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 3 233,00

17 563,00

53 ГЭСН46-03-017-02 м3 0,06

1 442,00

1-2-4 чел.-ч 44,66 2,6796 164,78 442,00

2 16,00

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,0294 14,94 0,00

Объем=50*0,0012

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=125,2 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

Объем=12,1/100

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Итого прямые затраты (справочно)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,0144 1 105,43 16,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,0144 0,00 0,00

4 165,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,000192 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,000066 8 244,20 1,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,00003 34 287,50 1,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,00057 19 112,98 11,00

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,003 34 727,79 104,00

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,0054 8 889,32 48,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,0624 0,00 0,00

623,00

442,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.40.1

% 103 103 455,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.40.1

% 59 59 261,00

1 339,00

54 04.1.02.05-0003 м3 0,0624 4 192,95 262,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

55 ГЭСН16-04-006-03 100 

соединени

й

3,6

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 463,00

1-4-4 чел.-ч 2,86 1,15 11,8404 207,99 2 463,00

2 463,00

2 463,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 682,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 507,00

6 652,00

56 ГЭСН16-04-005-03 100 м 1,252

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и 

отопления из многослойных полипропиленовых труб, из 

заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм

Объем=125,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из 

многослойного полипропилена, армированного 

стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм

Объем=360 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и 

замена существующих конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 

мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 3 531,00

1-3-8 чел.-ч 12,8 1,15 18,42944 191,58 3 531,00

2 315,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,01565 1 366,86 21,00

91.10.09-011 маш.час 1,27 1,25 1,98755 113,08 225,00

91.14.02-001 маш.час 0,04 1,25 0,0626 1 105,43 69,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,07825 0,00 0,00

4 369,00

01.7.03.01-0001 м3 0,8691 1,0881132 21,90 24,00

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,125 0,1565 1 015,00 159,00

01.7.15.12-0031 т 0,00238 0,0029798 62 580,99 186,00

01.7.17.09 шт 0 0 0,00 0,00

18.1.09.06 т 0 0 0,00 0,00

24.1.02.01 10 шт 12,5 15,65 0,00 0,00

24.3.02.05 м 102,5 128,33 0,00 0,00

24.3.05.19 шт 0 0 0,00 0,00

4 215,00

3 531,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 845,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 161,00

10 221,00

57 24.1.02.01-1035 шт 156,5 42,65 6 675,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

58 24.3.05.15-0135 шт 40 147,77 5 911,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

59 24.3.05.16-0133 шт 10 32,67 327,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

60 24.3.05.07-0132 шт 10 7,44 74,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

61 24.3.05.07-0083 шт 50 80,17 4 009,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 (PRC-

R), наружный диаметр 40мм

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 32х20 мм

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой, диаметр 20-3/4" мм

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Объем=15,65*10

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с наружной 

резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер 

резьбы 1"

Трубы напорные из полипропилена

Фасонные и соединительные части

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм

Буры

Арматура муфтовая

Хомуты для крепления труб

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 

(100 кгс/см2)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

62 18.1.10.01-0048 шт 50 197,06 9 853,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

63 24.3.02.05-0023 м 128,33 128,98 16 552,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

64 ГЭСН16-07-008-01 100 шт 0,5

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 476,00

1-3-0 чел.-ч 4,75 1,15 2,73125 174,30 476,00

2 7,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,00625 1 105,43 7,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,00625 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 2,02 1,01 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 50 0,00 0,00

483,00

476,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 518,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 291,00

1 292,00

65 01.7.15.07-0083 100 шт 2 175,00 350,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

66 24.3.05.07-0526 шт 50 250,58 12 529,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

72 263

14 260

396

57 607

93 609

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=50*4/100

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм (применительно)

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем 

из терморасширяющейся резины

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=50 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 1,0 МПа (10 

кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к 

трубопроводу муфтовое

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 

МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

14 260

396

57 607

13 893

7 453

14 260

13 893

7 453

93 609

67 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.09.2019 № 507/пр 

табл.2 п.3

1 439,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 0,4 2,372 184,99 439,00

2 34,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 366,86 5,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,4 0,004 1 592,44 6,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,4 0,012 1 105,43 13,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 0,4 0,22 44,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,4 0,02 0,00 0,00

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0 0 21,90 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0 0 60 356,30 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

18.5.08.18-0071 кг 12 0 0 210,55 0,00

23.7.01.01-0001 компл 1 0 0 8 837,85 0,00

473,00

439,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 478,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 269,00СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и 

сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 40 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых 

красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Раздел 3. Установка водомерного узла

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром 

ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 220,00

68 ГЭСН16-06-002-01 узел 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 262,00

1-3-5 чел.-ч 5,93 1,15 6,8195 184,99 1 262,00

2 109,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,0375 1 105,43 41,00

91.17.04-233 маш.час 0,55 1,25 0,6875 44,43 31,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,0625 0,00 0,00

4 11 398,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 21,90 20,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,60 1,00

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 356,30 10,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 48,16 1,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 105 898,60 1,00

18.5.08.18-0071 кг 12 12 210,55 2 527,00

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 837,85 8 838,00

12 769,00

1 262,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 374,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 772,00

14 915,00

13 242

1 701

143

11 398

16 135

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

Всего по позиции

Итоги по разделу 3 Установка водомерного узла :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и 

сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), диаметр до 40 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция 

и кондиционирование воздуха)

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых 

красок и для внешних работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром 

ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (ВОДОМЕРЫ 

Б/У)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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