


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСНр65-14-6 100 м 0,13

1 2 669,00

1-3-0 чел.-ч 117,8 15,314 174,30 2 669,00

2 18,00

91.17.04-042 маш.час 18,3 2,379 7,69 18,00

4 64,00

01.3.02.03-0001 м3 0,44 0,0572 514,67 29,00

01.3.02.08-0001 м3 3,66 0,4758 73,98 35,00

2 751,00

2 669,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 2 322,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 1 174,00

6 247,00

2 ГЭСНр65-14-5 100 м 0,688

1 7 831,00

1-3-0 чел.-ч 65,3 44,9264 174,30 7 831,00

2 72,00

91.17.04-042 маш.час 13,6 9,3568 7,69 72,00

4 262,00

01.3.02.03-0001 м3 0,35 0,2408 514,67 124,00

01.3.02.08-0001 м3 2,71 1,86448 73,98 138,00

8 165,00

7 831,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 6 813,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 3 446,00

18 424,00

3 ГЭСНр65-14-4 100 м 1,664

1 12 646,00

1-3-0 чел.-ч 43,6 72,5504 174,30 12 646,00

2 70,00

91.17.04-042 маш.час 5,45 9,0688 7,69 70,00

4 262,00

01.3.02.03-0001 м3 0,15 0,2496 514,67 128,00

01.3.02.08-0001 м3 1,09 1,81376 73,98 134,00

12 978,00

12 646,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 11 002,00

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм

Объем=(70,4+49,2+46,8) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Кислород газообразный технический

Итого

ФОТ

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 

до 150 мм

Объем=(7+6) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Аппараты для газовой сварки и резки

М

Ацетилен газообразный технический

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 

до 100 мм

Объем=68,8 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 5 564,00

29 544,00

4 ГЭСН16-02-005-01 100 м 0,96

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 12 152,00

1-4-1 чел.-ч 55,3 1,15 61,0512 199,05 12 152,00

2 1 655,00

91.05.01-017 маш.час 0,12 1,25 0,144 1 366,86 197,00

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,25 0,084 1 592,44 134,00

91.14.02-001 маш.час 0,87 1,25 1,044 1 105,43 1 154,00

91.17.04-042 маш.час 18,44 1,25 22,128 7,69 170,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,06 1,25 1,272 0,00 0,00

4 269,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 0,3072 514,67 158,00

01.3.02.08-0001 м3 0,35 0,336 73,98 25,00

01.7.03.01-0001 м3 1,76 1,6896 21,90 37,00

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,000192 109 792,20 21,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,006048 6,02 0,00

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,00768 3 619,00 28,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

23.7.01.04 м 100 96 0,00 0,00

14 076,00

12 152,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 13 234,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 7 437,00

34 747,00

5 18.5.13.01-0005 м 49,2 228,75 11 255,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

6 24.1.02.01-0117 10 шт. 1,6 436,20 698,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из 

стальных водогазопроводных : неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления диаметром 40 мм

Хомуты для крепления: трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 40 мм

Объем=16/10

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Крепления

Трубопроводы с гильзами

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Объем=(49,2+46,8) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

7 18.5.13.01-0004 м 46,8 209,89 9 823,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

8 24.1.02.01-1035 шт 19 42,65 810,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

9 18.1.10.01-0050 шт 8 380,52 3 044,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

10 ГЭСН16-02-005-02 100 м 0,704

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 8 912,00

1-4-1 чел.-ч 55,3 1,15 44,77088 199,05 8 912,00

2 1 213,00

91.05.01-017 маш.час 0,12 1,25 0,1056 1 366,86 144,00

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,25 0,0616 1 592,44 98,00

91.14.02-001 маш.час 0,87 1,25 0,7656 1 105,43 846,00

91.17.04-042 маш.час 18,44 1,25 16,2272 7,69 125,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,06 1,25 0,9328 0,00 0,00

4 211,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 0,22528 514,67 116,00

01.3.02.08-0001 м3 0,35 0,2464 73,98 18,00

01.7.03.01-0001 м3 2,75 1,936 21,90 42,00

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,0001408 109 792,20 15,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0099 0,0069696 6,02 0,00

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,005632 3 619,00 20,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

23.7.01.04 м 100 70,4 0,00 0,00

10 336,00

8 912,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 9 705,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 5 454,00

25 495,00

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Крепления

Трубопроводы с гильзами

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Кислород газообразный технический

Вода

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара 

давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм

Объем=70,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления диаметром 32 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 32 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

11 24.1.02.01-1036 шт 23 45,60 1 049,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

12 18.5.13.01-0006 м 70,4 328,45 23 123,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

13 ГЭСН16-02-005-05 100 м 0,688

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 11 418,00

1-4-1 чел.-ч 72,5 1,15 57,362 199,05 11 418,00

2 2 016,00

91.05.01-017 маш.час 0,27 1,25 0,2322 1 366,86 317,00

91.05.05-015 маш.час 0,1 1,25 0,086 1 592,44 137,00

91.14.02-001 маш.час 1,4 1,25 1,204 1 105,43 1 331,00

91.17.04-042 маш.час 34,92 1,25 30,0312 7,69 231,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,77 1,25 1,5222 0,00 0,00

4 506,00

01.3.02.03-0001 м3 0,61 0,41968 514,67 216,00

01.3.02.08-0001 м3 0,67 0,46096 73,98 34,00

01.7.03.01-0001 м3 10,99 7,56112 21,90 166,00

01.7.11.04-0072 т 0,0005 0,000344 109 792,20 38,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0393 0,0270384 6,02 0,00

04.3.01.09-0016 м3 0,021 0,014448 3 619,00 52,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

23.7.01.04 м 100 68,8 0,00 0,00

13 940,00

11 418,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 12 434,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 6 988,00

33 362,00

14 24.1.02.01-1038 шт 17 101,08 1 718,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Крепления

Трубопроводы с гильзами

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Объем=68,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с 

гильзами для систем отопления диаметром 50 мм

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

15 23.7.01.04-0004 м 68,8 1 114,40 76 671,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

16 ГЭСН16-02-005-06 100 м 0,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 015,00

1-3-9 чел.-ч 104 1,15 15,548 193,93 3 015,00

2 504,00

91.05.01-017 маш.час 0,5 1,25 0,08125 1 366,86 111,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,25 0,024375 1 592,44 39,00

91.14.02-001 маш.час 1,56 1,25 0,2535 1 105,43 280,00

91.17.04-042 маш.час 49,42 1,25 8,03075 7,69 62,00

91.17.04-233 маш.час 1,66 1,25 0,26975 44,43 12,00

3 0,00

2 чел.-ч 2,21 1,25 0,359125 0,00 0,00

4 184,00

01.3.02.03-0001 м3 0,91 0,1183 514,67 61,00

01.3.02.08-0001 м3 1 0,13 73,98 10,00

01.7.03.01-0001 м3 17,17 2,2321 21,90 49,00

01.7.11.04-0072 т 0,0007 0,000091 109 792,20 10,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0615 0,007995 6,02 0,00

04.3.01.09-0016 м3 0,114 0,01482 3 619,00 54,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

23.7.01.04 м 100 13 0,00 0,00

3 703,00

3 015,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 3 283,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 845,00

8 831,00

17 24.1.02.01-1038 шт 3 101,08 303,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

18 23.7.01.04-0005 м 13 1 507,25 19 594,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Трубопроводы из стальных электросварных труб с 

гильзами для отопления и водоснабжения, наружный 

диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Крепления

Трубопроводы с гильзами

Итого

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Трубопроводы из стальных электросварных труб с 

гильзами для отопления и водоснабжения, наружный 

диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм

Объем=(7+6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

19 ГЭСН16-07-003-09 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 778,00

1-4-0 чел.-ч 8,37 1,15 19,251 196,27 3 778,00

2 381,00

91.05.01-017 маш.час 0,02 1,25 0,05 1 366,86 68,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,05 1 592,44 80,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,025 1 105,43 28,00

91.17.04-042 маш.час 3,71 1,25 9,275 7,69 71,00

91.17.04-233 маш.час 1,21 1,25 3,025 44,43 134,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 1,25 0,125 0,00 0,00

4 1 836,00

01.1.02.08-0003 1000 шт 0,001 0,002 37 553,24 75,00

01.3.02.03-0001 м3 0,065 0,13 514,67 67,00

01.3.02.08-0001 м3 0,288 0,576 73,98 43,00

01.7.11.07-0045 т 0,00056 0,00112 60 356,30 68,00

01.7.15.03-0014 т 0,0025 0,005 91 710,49 459,00

23.3.03.02-0111 м 0,4 0,8 1 405,05 1 124,00

18.1.02.01 шт 1 2 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 1 2 0,00 0,00

5 995,00

3 778,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 114,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 312,00

12 421,00

20 ГЭСНр65-13-2 100 шт 0,02

1 554,00

1-3-0 чел.-ч 159 3,18 174,30 554,00

4 0,00

999-9899 т 5,3 0,106 0,00 0,00

554,00

554,00

Затраты труда рабочих (ср 3)

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Демонтаж: грязевиков

Объем=2/100

ОТ

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со 

снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 

133 мм, толщина стенки 4 мм

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 150 мм

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов 

отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 482,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 244,00

1 280,00

21 ГЭСН18-06-002-04 шт 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 559,00

1-3-7 чел.-ч 3,58 1,15 8,234 189,38 1 559,00

2 269,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,05 1 592,44 80,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,05 1 105,43 55,00

91.17.04-233 маш.час 1,21 1,25 3,025 44,43 134,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,1 0,00 0,00

4 8 748,00

01.1.02.04-0011 т 0,003 0,006 57 531,86 345,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,004 0,008 22 092,91 177,00

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,002 60 356,30 121,00

01.7.15.03-0013 т 0,00202 0,00404 109 427,45 442,00

18.5.05.02-0005 шт 1 2 3 831,67 7 663,00

23.8.03.11 шт 4 8 0,00 0,00

10 576,00

1 559,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 698,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 954,00

13 228,00

22 23.8.03.11-0155 шт 8 799,57 6 397,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 ГЭСН18-06-007-07 10 шт 0,2

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 100 мм

Установка фильтров диаметром: 100 мм

Объем=2/10

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 12 мм

Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных 

труб, наружный диаметр входного патрубка 108 мм, 

наружный диаметр корпуса 377 мм

Фланцы стальные

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, 

толщина 3 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: 

до 108 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 710,00

1-3-7 чел.-ч 16,3 1,15 3,749 189,38 710,00

2 335,00

91.05.05-015 маш.час 0,3 1,25 0,075 1 592,44 119,00

91.14.02-001 маш.час 0,41 1,25 0,1025 1 105,43 113,00

91.17.04-233 маш.час 9,3 1,25 2,325 44,43 103,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,71 1,25 0,1775 0,00 0,00

4 34,00

01.7.11.07-0045 т 0,0028 0,00056 60 356,30 34,00

18.5.14.01 шт 10 2 0,00 0,00

1 079,00

710,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 773,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 435,00

2 287,00

24 18.2.08.09-0039 шт 2 11 915,65 23 831,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

25 ГЭСНр65-3-13 100 шт 0,16

1 2 658,00

1-3-0 чел.-ч 95,3 15,248 174,30 2 658,00

2 8,00

91.06.06-048 маш.час 0,25 0,04 205,08 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 0,04 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 3,98 0,6368 0,00 0,00

2 666,00

2 658,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 2 312,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 1 170,00

6 148,00Всего по позиции

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с 

магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым 

присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

диаметром: 100 мм

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм

Объем=(4+12) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры для очистки воды

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

26 ГЭСН16-05-001-03 шт 16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 8 850,00

1-3-5 чел.-ч 2,6 1,15 47,84 184,99 8 850,00

2 1 593,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,2 1 366,86 273,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,2 1 592,44 318,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,4 1 105,43 442,00

91.17.04-233 маш.час 0,63 1,25 12,6 44,43 560,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,8 0,00 0,00

4 4 063,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,002 0,032 22 092,91 707,00

01.7.11.07-0045 т 0,00033 0,00528 60 356,30 319,00

01.7.15.03-0014 т 0,00207 0,03312 91 710,49 3 037,00

18.1.02.01 шт 1 16 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 2 32 0,00 0,00

14 506,00

8 850,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 9 638,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 5 416,00

29 560,00

27 18.1.02.01-0083 шт 4 11 992,38 47 970,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

29 23.8.03.11-0155 шт 8 799,57 6 397,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

30 18.1.02.01-0082 шт 12 8 328,26 99 939,00

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 100 мм

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж 

(ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

присоединение к трубопроводу фланцевое, 

номинальный диаметр 80 мм

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем 

фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 

1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

Итого

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром: до 100 мм

Объем=4+12

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

31 23.8.03.11-0154 шт 24 681,55 16 357,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

33 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,7828

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 1 037,00

1-4-7 чел.-ч 5,31 1,15 4,7801682 216,92 1 037,00

2 74,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,009785 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,009785 2 015,03 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,009785 1 105,43 11,00

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,25 1,09592 39,62 43,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,01957 0,00 0,00

4 803,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0070452 101 792,93 717,00

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0011742 73 227,44 86,00

1 914,00

1 037,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 877,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 450,00

3 241,00

34 ГЭСН15-04-030-04 100 м2 0,356

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 4 772,00

1-3-3 чел.-ч 64,6 1,15 26,44724 180,45 4 772,00

2 16,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,25 0,00445 205,08 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,01335 1 105,43 15,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,0178 0,00 0,00

4 169,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

Объем=35,6 / 100

М

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Итого

ФОТ

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный 

диаметр 80 мм

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=(72,73+5,55) / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

01.7.20.08-0051 кг 0,3 0,1068 36,42 4,00

14.5.05.02-0001 кг 2,7 0,9612 171,90 165,00

14.4.02.04 т 0,0246 0,0087576 0,00 0,00

4 957,00

4 772,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 4 295,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 988,00

11 240,00

35 14.3.02.01-0113 т 0,008758 116 720,95 1 022,00

(Отделочные работы)

36 ГЭСН15-04-030-03 100 м2 0,4268

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 268,00

1-3-3 чел.-ч 36,9 1,15 18,111258 180,45 3 268,00

2 19,00

91.06.06-048 маш.час 0,01 1,25 0,005335 205,08 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 1,25 0,016005 1 105,43 18,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,02134 0,00 0,00

4 203,00

01.7.20.08-0051 кг 0,3 0,12804 36,42 5,00

14.5.05.02-0001 кг 2,7 1,15236 171,90 198,00

14.4.02.04 т 0,0246 0,0104993 0,00 0,00

3 490,00

3 268,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.15, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 100 0,9 90 2 941,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.15, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 49 0,85 41,65 1 361,00

7 792,00

37 14.3.02.01-0113 т 0,010499 116 720,95 1 225,00

(Отделочные работы)

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ

Олифа натуральная

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

Итого

ФОТ

НР Отделочные работы

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ветошь

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

СП Отделочные работы

Всего по позиции

Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ

Окраска металлических поверхностей: стальных балок, 

труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2

Объем=(37,13+5,55) / 100

Олифа натуральная

Краски для внутренних работ масляные готовые к 

применению

Итого

ФОТ

НР Отделочные работы

Ветошь
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

38 ГЭСН16-07-005-02 100 м 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 137,00

1-5-3 чел.-ч 5,01 1,15 0,57615 237,13 137,00

2 21,00

91.10.09-011 маш.час 1,5 1,25 0,1875 113,08 21,00

4 8,00

01.7.03.01-0001 м3 3,8 0,38 21,90 8,00

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,002 60,60 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,005 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,000002 105 898,60 0,00

166,00

137,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 149,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 84,00

399,00

463 078

85 966

8 264

368 848

595 472

85 966

8 264

368 848

86 072

46 322

85 966

86 072

46 322

595 472

39 ГЭСНр65-1-1 100 м 5,197

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Смена трубопровода в подвале

Раздел 2. Смена трубопровода по стоякам

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: до 25 мм

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 1 Смена трубопровода в подвале :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

М

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

ЭМ

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2)

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 100 мм

Объем=10 / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 24 451,00

1-2-6 чел.-ч 28,03 145,67191 167,85 24 451,00

2 153,00

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,25985 205,08 53,00

91.17.04-042 маш.час 2,5 12,9925 7,69 100,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,05 0,25985 0,00 0,00

4 1 843,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 1,87092 514,67 963,00

01.3.02.08-0001 м3 2,29 11,90113 73,98 880,00

999-9899 т 0,19 0,98743 0,00 0,00

26 447,00

24 451,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 21 272,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 10 758,00

58 477,00

40 ГЭСНр65-1-2 100 м 4,624

1 27 137,00

1-2-7 чел.-ч 34,66 160,26784 169,32 27 137,00

2 212,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,4624 205,08 95,00

91.17.04-042 маш.час 3,3 15,2592 7,69 117,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,1 0,4624 0,00 0,00

4 1 960,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 1,98832 514,67 1 023,00

01.3.02.08-0001 м3 2,74 12,66976 73,98 937,00

999-9899 т 0,22 1,01728 0,00 0,00

29 309,00

27 137,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 23 609,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 11 940,00

64 858,00

41 ГЭСН16-02-005-01 100 м 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 633,00

Объем=5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром: до 40 

мм(подъезд)

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=462,4 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Объем=(193,5+256,7+64,5+5) / 100
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1-4-1 чел.-ч 55,3 1,15 3,17975 199,05 633,00

2 86,00

91.05.01-017 маш.час 0,12 1,25 0,0075 1 366,86 10,00

91.05.05-015 маш.час 0,07 1,25 0,004375 1 592,44 7,00

91.14.02-001 маш.час 0,87 1,25 0,054375 1 105,43 60,00

91.17.04-042 маш.час 18,44 1,25 1,1525 7,69 9,00

3 0,00

2 чел.-ч 1,06 1,25 0,06625 0,00 0,00

4 13,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 0,016 514,67 8,00

01.3.02.08-0001 м3 0,35 0,0175 73,98 1,00

01.7.03.01-0001 м3 1,76 0,088 21,90 2,00

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,00001 109 792,20 1,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,000315 6,02 0,00

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,0004 3 619,00 1,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

23.7.01.04 м 100 5 0,00 0,00

732,00

633,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 689,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 387,00

1 808,00

42 24.1.02.01-0115 10 шт. 0,2 400,30 80,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

43 18.1.10.01-0048 шт. 4 197,06 788,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

44 23.7.01.03-0003 м 5 285,05 1 425,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

45 ГЭСНр65-19-1 100 шт 0,04

1 706,00

1-2-1 чел.-ч 110 4,4 160,38 706,00

2 18,00

91.06.06-048 маш.час 2,24 0,0896 205,08 18,00

3 0,00

2 чел.-ч 2,24 0,0896 0,00 0,00

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=4/100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,1)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Объем=2/10

Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара 

давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для 

газоснабжения диаметром 25 мм

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (подъезды)

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Крепления

Трубопроводы с гильзами

Затраты труда машинистов

М

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

724,00

706,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.99.1

% 87 87 614,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.99.1

% 44 44 311,00

1 649,00

46 ГЭСН18-03-001-02 100 кВт 0,066

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 819,00

1-3-4 чел.-ч 59,1 1,15 4,48569 182,65 819,00

2 208,00

91.05.05-015 маш.час 0,09 1,25 0,007425 1 592,44 12,00

91.06.06-048 маш.час 1,19 1,25 0,098175 205,08 20,00

91.10.09-011 маш.час 0,8 1,25 0,066 113,08 7,00

91.14.02-001 маш.час 1,85 1,25 0,152625 1 105,43 169,00

3 0,00

2 чел.-ч 3,13 1,25 0,258225 0,00 0,00

4 116,00

01.3.05.38-0031 м3 0,67 0,04422 67,26 3,00

01.7.03.01-0001 м3 15 0,99 21,90 22,00

01.7.15.07-0024 1000 шт 0,089 0,005874 750,00 4,00

01.7.15.14-0194 т 0,0045 0,000297 28 180,76 8,00

18.5.08.05-0031 компл 44,2 2,9172 27,18 79,00

18.5.10.06 кВт 100 6,6 0,00 0,00

1 143,00

819,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 892,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 501,00

2 536,00

47 18.5.10.05-1002 шт 4 8 032,04 32 128,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

48 ГЭСН16-02-002-02 100 м 0,066

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Всего по позиции

Радиаторы биметаллические количество секций 10, 

мощность 1650 Вт

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 

мм

Объем=6,6/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Радиаторы стальные

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Водный раствор нитрата и карбоната

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм

Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм

Кронштейны для радиаторов стальных спаренных

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 

давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 

МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка радиаторов: стальных (подъезды)

Объем=40*0,165/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и 

разборка (ремонтно-строительные)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 502,00

1-4-0 чел.-ч 33,7 1,15 2,55783 196,27 502,00

2 54,00

91.05.01-017 маш.час 0,08 1,25 0,0066 1 366,86 9,00

91.05.05-015 маш.час 0,06 1,25 0,00495 1 592,44 8,00

91.14.02-001 маш.час 0,4 1,25 0,033 1 105,43 36,00

91.17.04-042 маш.час 1,19 1,25 0,098175 7,69 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,54 1,25 0,04455 0,00 0,00

4 13,00

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,0000125 152 901,47 2,00

01.3.02.08-0001 м3 0,342 0,022572 73,98 2,00

01.7.03.01-0001 м3 0,44 0,02904 21,90 1,00

01.7.07.29-0101 кг 0,05 0,0033 60,60 0,00

01.7.11.04-0072 т 0,0004 0,0000264 109 792,20 3,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0016 0,0001056 6,02 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,02904 48,16 1,00

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,000035 105 898,60 4,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

18.2.07.01 м 100 6,6 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

569,00

502,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 547,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 72 0,85 61,2 307,00

1 423,00

49 23.3.06.01-0002 м 6,6 214,28 1 414,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

50 ГЭСН16-03-001-07 100 м 4,624

Трубы стальные сварные оцинкованные 

Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной 

системе из многослойных металлополимерных труб 

диаметром: 32 мм

Объем=462,4 / 100

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

Всего по позиции

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Арматура муфтовая

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Трубопроводы с гильзами

Крепления

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Очес льняной

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б1 52 163,00

1-4-0 чел.-ч 49,98 1,15 265,773648 196,27 52 163,00

2 2 623,00

91.05.01-017 маш.час 0,04 1,25 0,2312 1 366,86 316,00

91.14.02-001 маш.час 0,361 1,25 2,08658 1 105,43 2 307,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,4 1,25 2,312 0,00 0,00

4 959,00

01.7.03.01-0001 м3 0,8 3,6992 21,90 81,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0028 0,0129472 6,02 0,00

18.5.08.13-0011 м 8,25 38,148 23,02 878,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.2.02.01 м 98,05 453,3832 0,00 0,00

24.2.06.01 шт 0 0 0,00 0,00

55 745,00

52 163,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 56 806,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 31 924,00

144 475,00

51 24.3.02.05-0035 м 453,3832 157,06 71 208,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

52 24.1.02.01-1035 шт 463 42,65 19 747,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

53 24.3.05.07-0153 шт 116 13,45 1 560,00

Всего по позиции

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 

2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного 

и горячего водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 

мм

Трубки защитные гофрированные

Крепления

Фасонные и соединительные части к многослойным 

металлополимерным трубам

ФОТ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Арматура запорная к многослойным металлополимерным 

трубам

Трубы металлополимерные многослойные

Итого

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
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(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

54 24.3.05.16-0133 шт 808 32,67 26 397,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

55 24.3.05.15-0148 шт 258 20,08 5 181,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

56 24.3.05.07-0133 шт 34 6,94 236,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

57 18.1.10.01-0048 шт. 34 197,06 6 700,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

58 18.1.10.01-0050 шт 34 380,52 12 938,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

59 18.1.09.07-0022 шт 258 92,94 23 979,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

60 24.3.05.07-0117 10 шт 25,8 1 715,40 44 257,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

62 ГЭСН16-03-001-02 100 м 0,645

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 14 765,00

1-4-1 чел.-ч 100 1,15 74,175 199,05 14 765,00

2 413,00

91.05.01-017 маш.час 0,04 1,25 0,03225 1 366,86 44,00

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,25 0,0241875 1 592,44 39,00

91.14.02-001 маш.час 0,37 1,25 0,2983125 1 105,43 330,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,44 1,25 0,35475 0,00 0,00

4 96,00

01.7.03.01-0001 м3 0,47 0,30315 21,90 7,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0016 0,001032 6,02 0,00

18.5.08.13-0011 м 6 3,87 23,02 89,00

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара 

Объем=258/10

Объем=64,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка трубопроводов отопления при стояковой 

ОТ

Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, 

диаметром: 25 мм

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"

Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара 

давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 40мм

Тройник полипропиленовый переходный, номинальный 

наружный диаметр 32х25х32 мм

Трубки защитные гофрированные

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Известь строительная негашеная хлорная, марка А
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18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.2.02.01 м 95,8 61,791 0,00 0,00

24.2.06.01 шт 0 0 0,00 0,00

15 274,00

14 765,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 16 079,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 72 0,85 61,2 9 036,00

40 389,00

63 24.3.02.05-0033 м 61,791 71,43 4 414,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

64 ГЭСН16-03-001-03 100 м 4,502

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 114 390,00

1-4-1 чел.-ч 111 1,15 574,6803 199,05 114 390,00

2 2 879,00

91.05.01-017 маш.час 0,04 1,25 0,2251 1 366,86 308,00

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,25 0,168825 1 592,44 269,00

91.14.02-001 маш.час 0,37 1,25 2,082175 1 105,43 2 302,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,44 1,25 2,4761 0,00 0,00

4 798,00

01.7.03.01-0001 м3 0,74 3,33148 21,90 73,00

03.1.02.03-0015 кг 0,0026 0,0117052 6,02 0,00

18.5.08.13-0011 м 7 31,514 23,02 725,00

18.1.09.06 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.2.02.01 м 97,8 440,2956 0,00 0,00

Арматура запорная к многослойным металлополимерным 

трубам

Трубы металлополимерные многослойные

Фасонные и соединительные части к многослойным 

металлополимерным трубам

Трубки защитные гофрированные

Крепления

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Известь строительная негашеная хлорная, марка А

Арматура запорная к многослойным металлополимерным 

трубам

Трубы металлополимерные многослойные

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка трубопроводов отопления при стояковой 

ОТ

Объем=(256,7+193,5) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

Всего по позиции

Труба из полипропилена: PN 25/20

Крепления

Итого
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24.2.06.01 шт 0 0 0,00 0,00

118 067,00

114 390,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 124 571,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 70 007,00

312 645,00

65 24.3.05.15-0143 шт 258 12,59 3 248,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

66 18.1.10.01-0048 шт 14 197,06 2 759,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

67 18.1.10.01-0049 шт 80 268,05 21 444,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

68 24.3.05.07-0131 шт 14 4,21 59,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

69 24.1.02.01-0115 10 шт. 32,3 400,30 12 930,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

70 24.3.05.07-0152 шт 64 6,80 435,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

71 24.3.05.16-0132 шт 80 9,03 722,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

72 24.3.05.15-0123 шт 7 64,39 451,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

73 18.1.10.14-0001 10 шт. 0,7 536,60 376,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

74 24.3.05.07-0086 шт 66 79,10 5 221,00Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной 

Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм

Объем=7/10

Всего по позиции

Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара 

давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм

Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и пара 

давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм

Фасонные и соединительные части к многослойным 

металлополимерным трубам

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 

25x20x25 мм

Объем=14+66

Муфта полипропиленовая переходная, номинальный 

наружный диаметр 25х20 мм

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Объем=323/10

Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 

мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R тип 3 

(PRC-R), наружный диаметр 25мм

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

Итого

ФОТ
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(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

77 24.3.02.05-0034 м 440,2956 102,13 44 967,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

78 ГЭСН16-07-008-01 100 шт 2,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 2 285,00

1-3-0 чел.-ч 4,75 1,15 13,11 174,30 2 285,00

2 33,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,03 1 105,43 33,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,01 1,25 0,03 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 2,02 4,848 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 240 0,00 0,00

2 318,00

2 285,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 121 0,9 108,9 2 488,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 398,00

6 204,00

80 24.3.05.07-0526 шт 240 250,58 60 139,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

81 01.7.15.07-0083 100 шт 9,6 175,00 1 680,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

82 ГЭСН46-03-017-01 м3 0,288

1 2 618,00

1-2-4 чел.-ч 55,16 15,88608 164,78 2 618,00

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Объем=240*0,0012

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

ФОТ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм (применительно)

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

Объем=170+70

Объем=240*4/100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с 

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

Объем=240 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Затраты труда машинистов

М

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с 

вкладышем из терморасширяющейся резины

Итого

Труба из полипропилена: PN 25/25

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 
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2 78,00

91.06.03-060 маш.час 0,44 0,12672 14,94 2,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,06912 1 105,43 76,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,24 0,06912 0,00 0,00

4 990,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0009216 21,90 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0003168 8 244,20 3,00

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000144 34 287,50 5,00

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,002736 19 112,98 52,00

08.4.03.04-0001 т 0,07 0,02016 34 727,79 700,0011.1.03.06-0091 м3 0,09 0,02592 8 889,32 230,00

04.1.02.05 м3 1,04 0,29952 0,00 0,00

3 686,00

2 618,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 2 697,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 1 545,00

7 928,00

83 04.1.02.05-0003 м3 0,29952 4 192,95 1 256,00

(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)

662 153

240 469

6 757

414 927

1 050 531

240 469

6 757

414 927

250 264

138 114

240 469

250 264

138 114

1 050 531

84 ГЭСН26-01-017-01 10 м 25,12Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов наружным 

диметром до 160 мм трубками

Раздел 3. Изоляция

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Смена трубопровода по стоякам

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

Итоги по разделу 2 Смена трубопровода по стоякам :

     Итого прямые затраты (справочно)

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-IIIДоска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление 

Всего по позиции

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

ЭМ
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б1 12 846,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 63,5536 202,13 12 846,00

2 8 818,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 7,85 1 105,43 8 678,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 12,246 11,45 140,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 7,85 0,00 0,00

4 4 905,00

01.7.06.14-0036 м 15 376,8 4,43 1 669,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,82896 148,34 123,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 7,536 96,00 723,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 3,59216 609,81 2 191,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,5024 396,49 199,00

12.2.07.04 м 11 276,32 0,00 0,00

26 569,00

12 846,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.20, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 11 215,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.20, Приказ 

% 55 0,85 46,75 6 006,00

43 790,00

85 12.2.07.05-0049 100 м 0,5148 4 152,00 2 137,00

(Теплоизоляционные работы)

86 12.2.07.05-0052 100 м 0,5412 5 425,00 2 936,00

(Теплоизоляционные работы)

87 12.2.07.05-0061 100 м 0,7854 7 692,00 6 041,00

(Теплоизоляционные работы)

Всего по позиции

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 35 мм, толщина 13 мм

Объем=46,8*1,1/100

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 42 мм, толщина 13 мм

Объем=49,2*1,1/100Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

в т.ч. ОТм

ОТ

Очиститель клея

ФОТ

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе 

вспененного каучука для герметизации стыков рулонной 

теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для 

склеивания изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для 

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

Итого

Объем=(242,2+6+2+1) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 
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88 12.2.07.05-0079 100 м 0,7788 16 053,00 12 502,00

(Теплоизоляционные работы)

89 12.2.07.05-0082 100 м 0,143 18 708,00 2 675,00

(Теплоизоляционные работы)

52 860

12 846

8 818

31 196

70 081

12 846

8 818

31 196

11 215

6 006

12 846

11 215

6 006

70 081

90 ГЭСН16-06-002-02 узел 2

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.5

1 1 996,00

1-3-5 чел.-ч 8,99 0,6 10,788 184,99 1 996,00

2 254,00

91.05.01-017 маш.час 0,05 0,6 0,06 1 366,86 82,00

91.05.05-015 маш.час 0,03 0,6 0,036 1 592,44 57,00

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,6 0,06 1 105,43 66,00

91.17.04-233 маш.час 0,92 0,6 1,104 44,43 49,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,13 0,6 0,156 0,00 0,00

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

ОТ

  Итого по разделу 3 Изоляция

Раздел 4. Монтаж УУ ТЭиТН ЦО

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

Итоги по разделу 3 Изоляция :

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

Объем=13*1,1/100

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Объем=71,4*1,1/100

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

Объем=70,8*1,1/100
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4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 1,29 0 0 21,90 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,00028 0 0 60 356,30 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

18.5.08.18-0071 кг 12,4 0 0 210,55 0,00

23.7.01.01-0002 компл 1 0 0 25 632,69 0,00

18.1.02.01 шт 2 0 0 0,00 0,00

2 250,00

1 996,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 121 0,9 108,9 2 174,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 222,00

5 646,00

91 ГЭСН16-06-002-02 узел 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 3 825,00

1-3-5 чел.-ч 8,99 1,15 20,677 184,99 3 825,00

2 530,00

91.05.01-017 маш.час 0,05 1,25 0,125 1 366,86 171,00

91.05.05-015 маш.час 0,03 1,25 0,075 1 592,44 119,00

91.14.02-001 маш.час 0,05 1,25 0,125 1 105,43 138,00

91.17.04-233 маш.час 0,92 1,25 2,3 44,43 102,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,13 1,25 0,325 0,00 0,00

4 56 583,00

01.7.03.01-0001 м3 1,29 2,58 21,90 57,00

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)Всего по позиции

Установка водомерных узлов, поставляемых на место 

ОТ

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных 

Арматура трубопроводная фланцевая

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой 

стали

М

Вода

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям
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01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,02 60,60 1,00

01.7.11.07-0045 т 0,00028 0,00056 60 356,30 34,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,04 48,16 2,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00002 105 898,60 2,00

18.5.08.18-0071 кг 12,4 24,8 210,55 5 222,00

23.7.01.01-0002 компл 1 2 25 632,69 51 265,00

18.1.02.01 шт 2 4 0,00 0,00

60 938,00

3 825,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 4 165,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 72 0,85 61,2 2 341,00

67 444,00

92 ГЭСН16-05-001-03 шт 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 553,00

1-3-5 чел.-ч 2,6 1,15 2,99 184,99 553,00

2 100,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 366,86 17,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0125 1 592,44 20,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,025 1 105,43 28,00

91.17.04-233 маш.час 0,63 1,25 0,7875 44,43 35,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 1,25 0,05 0,00 0,00

4 254,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,002 0,002 22 092,91 44,00

01.7.11.07-0045 т 0,00033 0,00033 60 356,30 20,00

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

Всего по позиции

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

Балансировочный клапан

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных 

бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, 

прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 80 мм

Арматура трубопроводная фланцевая

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой 

стали
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01.7.15.03-0014 т 0,00207 0,00207 91 710,49 190,00

18.1.02.01 шт 1 1 0,00 0,00

23.8.03.11 шт 2 2 0,00 0,00

907,00

553,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 602,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 72 0,85 61,2 338,00

1 847,00

93 18.1.06.01-0038 шт. 1 44 700,15 44 700,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

94 23.8.03.11-0154 шт 2 681,55 1 363,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

95 ГЭСН18-07-001-04 компл 4

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.3 п.4

1 71,00

1-3-8 чел.-ч 0,31 0,3 0,372 191,58 71,00

4 0,00

01.3.04.03-0003 л 0,1232 0 0 92,91 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

71,00

71,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 77,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 43,00СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

М

Очес льняной

Масло индустриальное И-20А

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

Установка термометров в оправе прямых и угловых

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

Всего по позиции

Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, 

Термометры/манометры

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических 

работ, диаметр 16 мм

Итого

Арматура трубопроводная фланцевая

Фланцы стальные

ФОТ
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191,00

96 ГЭСН18-07-001-04 компл 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 273,00

1-3-8 чел.-ч 0,31 1,15 1,426 191,58 273,00

4 56,00

01.3.04.03-0003 л 0,1232 0,4928 92,91 46,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,04 60,60 2,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,08 48,16 4,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00004 105 898,60 4,00

329,00

273,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 121 0,9 108,9 297,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 167,00

793,00

97

О

63.4.05.04-0001 компл 4 463,87 1 855,00

(Оборудование)

98 ГЭСН18-07-001-02 компл 4

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.3 п.4

1 53,00

1-4-2 чел.-ч 0,22 0,3 0,264 202,13 53,00

4 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0 0 60,60 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0 0 48,16 0,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0 0 105 898,60 0,00

53,00Итого

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

М

Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 

160 град С в оправе

Установка манометров: с трехходовым краном

ОТ

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)Всего по позиции

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; 

ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

М

Очес льняной

Олифа комбинированная для разведения масляных 

густотертых красок и для внешних работ по деревянным 

поверхностям

Всего по позиции

Установка термометров в оправе прямых и угловых

ОТ

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Масло индустриальное И-20А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный
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53,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 58,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 32,00

143,00

99 ГЭСН18-07-001-02 компл 4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

1 205,00

1-4-2 чел.-ч 0,22 1,15 1,012 202,13 205,00

4 10,00

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,04 60,60 2,00

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,08 48,16 4,00

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00004 105 898,60 4,00

215,00

205,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

№ 812/пр от 21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 223,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.16, Приказ 

% 72 0,85 61,2 125,00

563,00

100

О

63.4.01.01-0002 компл 4 770,33 3 081,00

(Оборудование)

101 ГЭСНр67-2-1 100 м труб 0,15

1 56,00

1-2-5 чел.-ч 2,25 0,3375 166,39 56,00

4 0,00

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

М

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

Всего по позиции

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с 

резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с 

трехходовым краном 11П18пкРу16

Проводка КИПиА

Объем=15 / 100

ОТ

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка манометров: с трехходовым краном

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

М

Очес льняной

Олифа комбинированная для разведения масляных 

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

Всего по позиции
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999-9900 т 0,007 0,00105 0,00 0,00

56,00

56,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.101

% 91 91 51,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.101

% 48 48 27,00

134,00

102 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,22

1 626,00

1-3-6 чел.-ч 15,2 3,344 187,19 626,00

4 16,00

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,385 41,00 16,00

642,00

626,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 607,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 319,00

1 568,00

103 24.3.01.02-0041 м 22 18,48 407,00

(Электротехнические установки на других объектах)

104 23.1.02.06-0101 100 шт 0,38 288,99 110,00

(Электротехнические установки на других объектах)

105 ГЭСНм08-02-412-02 100 м 0,22

1 227,00

1-3-8 чел.-ч 5,39 1,1858 191,58 227,00

2 12,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 0,0044 1 592,44 7,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,0044 1 105,43 5,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,04 0,0088 0,00 0,00

4 23,00

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,0352 58,86 2,00

01.7.07.20-0002 т 0,0006 0,000132 23 479,25 3,00

14.4.02.09-0001 кг 0,02 0,0044 66,35 0,00

20.2.01.05-0003 100 шт 0,05 0,011 1 333,00 15,00

20.2.02.01-0012 1000 шт 0,0122 0,002684 1 231,02 3,00

262,00

Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 

Краска

Тальк молотый, сорт I

Гильзы кабельные медные ГМ 6

Втулки, диаметр 22 мм

Итого

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

ЭМ

Объем=22 / 100

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 

Стяжки пластиковые крепежные

Итого

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

ФОТ

Объем=38/100

Всего по позиции

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Объем=22 / 100

ОТ

М

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм
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227,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.49.3

% 97 97 220,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.49.3

% 51 51 116,00

598,00

106 21.1.08.05-0101 м 20 15,25 305,00

(Электротехнические установки на других объектах)

107 21.2.03.08-0012 1000 м 0,002 21 950,40 44,00

(Электротехнические установки на других объектах)

112 652

7 885

896

103 871

122 824

7 032

884

102 966

7 647

4 295

3 032

853

12

905

827

435

4 936

7 885

8 474

4 730

130 792

1 290 743

347 166

24 735

918 842

1 838 908

346 313

24 723

917 937

355 198

194 737

3 032

853               оплата труда

               сметная прибыль

     Монтажные работы

          в том числе:

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Монтаж УУ ТЭиТН ЦО

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Оборудование

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               сметная прибыль

     Монтажные работы

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               материалы

               накладные расходы

          в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

Итоги по разделу 4 Монтаж УУ ТЭиТН ЦО :

     Итого прямые затраты (справочно)

Объем=2/1000

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Кабель контрольный

Шнур ШВВП 2х0,75-380
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