


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 58,00

1-2-0 чел.-ч 10,9 1,15 0,363515 158,92 58,00

2 1 782,00

91.01.05-106 маш.час 49,8 1,25 1,80525 987,24 1 782,00

3 0,00

2 чел.-ч 49,8 1,25 1,80525 0,00 0,00

1 840,00

58,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8 48,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1 23,00

1 911,00

2 ГЭСН01-02-057-02 100 м3 0,029

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 816,00

1-2-0 чел.-ч 154 1,15 5,1359 158,92 816,00

816,00

816,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 654,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 277,00

1 747,00

3 ГЭСН23-01-001-01 10 м3 0,29

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 566,00

1-2-5 чел.-ч 10,2 1,15 3,4017 166,39 566,00

2 234,00

91.06.05-011 маш.час 0,32 1,25 0,116 2 015,03 234,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 1,25 0,116 0,00 0,00

02.3.01.02 м3 11 3,19 0,00 0,00

800,00

Песок для строительных работ природный

Итого

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Всего по позиции

Устройство основания под трубопроводы: песчаного

Объем=(29*0,5*0,2) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

Итого

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда машинистов

Итого

ФОТ

Объем=(29*0,5*2) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 

емкость ковша 0,25 м3

в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=(29*0,5*0,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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566,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 596,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 356,00

1 752,00

4 02.3.01.02-0015 м3 3,19 926,36 2 955,00

(Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные))

5 ГЭСНр66-2-3 100 м 0,29

1 8 151,00

1-2-0 чел.-ч 176,86 51,2894 158,92 8 151,00

4 0,00

999-9900 т 2,43 0,7047 0,00 0,00

8 151,00

8 151,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.100.1

% 89 89 7 254,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.100.1

% 44 44 3 586,00

18 991,00

6 ГЭСН22-01-021-05 км 0,029

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 789,00

1-3-6 чел.-ч 286,52 1,15 9,555442 187,19 1 789,00

2 614,00

91.05.05-015 маш.час 0,73 1,25 0,0264625 1 592,44 42,00

91.10.09-012 маш.час 20 1,25 0,725 103,28 75,00

91.14.04-002 маш.час 0,025 1,25 0,0009063 1 320,05 1,00

91.14.05-012 маш.час 0,025 1,25 0,0009063 130,85 0,00

91.16.01-002 маш.час 2,32 1,25 0,0841 337,55 28,00

91.17.04-031 маш.час 39,79 1,25 1,4423875 324,17 468,00

3 0,00

2 чел.-ч 42,87 1,25 1,5540375 0,00 0,00

4 14,00

01.7.03.01-0001 м3 20,5 0,5945 21,90 13,00

12.1.02.06-0012 м2 0,44 0,01276 49,17 1,00

24.3.03.13 м 1008 29,232 0,00 0,00

2 417,00

Трубы полиэтиленовые

Итого

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Рубероид кровельный РКК-350

Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление 

нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) 

при работе от передвижных электростанций

Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т

Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т

Электростанции передвижные, мощность 4 кВт

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 

мм

Объем=29/1000

Затраты труда рабочих (ср 2)

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Песок природный для строительных: работ средний

Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб 

диаметром 150 мм

Объем=29/100

ОТ

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода
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1 789,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 117 0,9 105,3 1 884,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 74 0,85 62,9 1 125,00

5 426,00

7 24.3.03.13-0217 м 29,232 545,36 15 942,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

8 18.1.04.02-0004 шт 3 1 601,55 4 805,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

9 ГЭСН16-07-006-02 шт 3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 1 506,00

1-3-5 чел.-ч 2,36 1,15 8,142 184,99 1 506,00

4 1 694,00

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00234 26 189,21 61,00

01.7.07.29-0111 кг 6,8 20,4 71,98 1 468,00

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00456 36 126,81 165,00

3 200,00

1 506,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 1 640,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 922,00

5 762,00

10 ГЭСН01-01-033-02 1000 м3 0,0232

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

2 250,00

91.01.01-034 маш.час 8,06 1,25 0,23374 1 067,72 250,00

3 0,00

2 чел.-ч 8,06 1,25 0,23374 0,00 0,00

250,00

ФОТ

ЭМ

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Итого

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(29*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

М

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Всего по позиции

Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR21, диаметр 160 мм

Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к 

трубопроводу межфланцевое, номинальный диаметр 100 мм

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или 

стены подвала диаметром: до 200 мм

Объем=1*3

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 92 0,9 82,8

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 46 0,85 39,1

250,00

11 ГЭСН01-02-061-01 100 м3 0,0145

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 225,00

1-1-5 чел.-ч 88,5 1,15 1,4757375 152,62 225,00

225,00

225,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр 

от 21.12.2020 п.25

% 89 0,9 80,1 180,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр 

от 11.12.2020 п.16

% 40 0,85 34 77,00

482,00

12 ГЭСН16-04-001-02 100 м 0,375

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 4 881,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 24,15 202,13 4 881,00

2 44,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,0140625 1 366,86 19,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,009375 1 592,44 15,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,009375 1 105,43 10,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,0328125 0,00 0,00

4 320,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 0,58875 21,90 13,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0009975 91 710,49 91,00

01.7.19.02-0041 кг 4 1,5 144,21 216,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 37,425 0,00 0,00

5 245,00

4 881,00

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 

диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 

мм

Задвижки

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=37,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром: 110 мм

Объем=(29*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Итого

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов: 1
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Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 5 315,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 2 987,00

13 547,00

13 24.3.03.02-0002 м 37,425 285,00 10 666,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

14 ГЭСН16-04-001-01 100 м 0,16

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 2 172,00

1-4-2 чел.-ч 58,4 1,15 10,7456 202,13 2 172,00

2 8,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,002 1 366,86 3,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,002 1 592,44 3,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,002 1 105,43 2,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,006 0,00 0,00

4 54,00

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0,0624 21,90 1,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0,000192 91 710,49 18,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0,24 144,21 35,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 15,968 0,00 0,00

2 234,00

2 172,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 2 365,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 1 329,00

5 928,00

15 24.3.03.02-0001 м 15,968 216,65 3 459,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения 

из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности с гильзами, диаметром 50 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 

диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 

мм

Задвижки

Крепления

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения 

из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

Прокладка трубопроводов канализации из полиэти-леновых 

труб высокой плотности диаметром: 50 мм

Объем=16 / 100

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

16 ГЭСН26-01-017-01 10 м 1

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 511,00

1-4-2 чел.-ч 2,2 1,15 2,53 202,13 511,00

2 351,00

91.14.02-001 маш.час 0,25 1,25 0,3125 1 105,43 345,00

91.21.22-443 маш.час 0,39 1,25 0,4875 11,45 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,25 1,25 0,3125 0,00 0,00

4 195,00

01.7.06.14-0036 м 15 15 4,43 66,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,033 148,34 5,00

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,3 96,00 29,00

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,143 609,81 87,00

14.3.02.06-0001 л 0 0 710,05 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,02 396,49 8,00

12.2.07.04 м 11 11 0,00 0,00

1 057,00

511,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 97 0,9 87,3 446,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 239,00

1 742,00

17 12.2.07.05-0083 100 м 0,077 28 506,00 2 195,00

(Теплоизоляционные работы)

18 12.2.07.05-0062 100 м 0,033 12 287,00 405,00

(Теплоизоляционные работы)

19 ГЭСНр65-2-2 100 м 1,704

1 25 037,00

1-2-9 чел.-ч 85,3 145,3512 172,25 25 037,00

2 112,00

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,54528 205,08 112,00

Объем=(50,1+102,8+17,5) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 110 

мм, толщина 20 мм

Объем=7*1,1/100

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, диаметр 54 мм, 

толщина 20 мм

Объем=3*1,1/100

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром: 100 мм

Итого

ФОТ

НР Теплоизоляционные работы

СП Теплоизоляционные работы

Всего по позиции

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания 

изоляционных материалов

Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты 

теплоизоляционных материалов

Очиститель клея

Трубки из вспененного каучука, полиэтилена

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного 

каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек

Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного 

полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм 

трубками

Объем=(7+3) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

3 0,00

2 чел.-ч 0,32 0,54528 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 1,34 2,28336 0,00 0,00

25 149,00

25 037,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 21 782,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 11 016,00

57 947,00

20 ГЭСНр65-2-1 100 м 0,576

1 6 826,00

1-2-9 чел.-ч 68,8 39,6288 172,25 6 826,00

2 19,00

91.06.06-048 маш.час 0,16 0,09216 205,08 19,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,16 0,09216 0,00 0,00

4 0,00

999-9899 т 0,59 0,33984 0,00 0,00

6 845,00

6 826,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.99.1

% 87 87 5 939,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.99.1

% 44 44 3 003,00

15 787,00

21 ГЭСН16-04-001-02 100 м 1,704

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 22 181,00

1-4-2 чел.-ч 56 1,15 109,7376 202,13 22 181,00

2 202,00

91.05.01-017 маш.час 0,03 1,25 0,0639 1 366,86 87,00

91.05.05-015 маш.час 0,02 1,25 0,0426 1 592,44 68,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 1,25 0,0426 1 105,43 47,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,1491 0,00 0,00

4 1 458,00

01.7.03.01-0001 м3 1,57 2,67528 21,90 59,00

01.7.15.03-0014 т 0,00266 0,0045326 91 710,49 416,00

01.7.19.02-0041 кг 4 6,816 144,21 983,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00Крепления

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 

диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 

мм

Задвижки

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=(50,1+102,8+17,5) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром: 110 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого

Объем=(6,1+44+7,5) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,9)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

ФОТ

НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка 

(ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 

диаметром: 50 мм

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Строительный мусор и масса возвратных материалов

Итого
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

24.3.03.02 м 99,8 170,0592 0,00 0,00

23 841,00

22 181,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 24 155,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 13 575,00

61 571,00

22 24.1.02.01-1038 шт 113 101,08 11 422,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

23 24.3.03.02-0002 м 170,0592 285,00 48 467,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

24 ГЭСН16-04-001-01 100 м 0,576

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 7 819,00

1-4-2 чел.-ч 58,4 1,15 38,68416 202,13 7 819,00

2 29,00

91.05.01-017 маш.час 0,01 1,25 0,0072 1 366,86 10,00

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,25 0,0072 1 592,44 11,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0072 1 105,43 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,03 1,25 0,0216 0,00 0,00

4 193,00

01.7.03.01-0001 м3 0,39 0,22464 21,90 5,00

01.7.15.03-0014 т 0,0012 0,0006912 91 710,49 63,00

01.7.19.02-0041 кг 1,5 0,864 144,21 125,00

18.1.02.01 шт 0 0 0,00 0,00

23.1.02.07 кг 0 0 0,00 0,00

24.3.03.02 м 99,8 57,4848 0,00 0,00

8 041,00

7 819,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 8 515,00

Крепления

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности с гильзами, диаметром 50 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

М

Вода

Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, 

диаметр 16 мм

Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 

мм

Задвижки

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Объем=(6,1+44+7,5) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

ЭМ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения 

из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром: 50 мм

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности с гильзами, диаметром 110 мм

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 4 785,00

21 341,00

25 24.1.02.01-1036 шт 39 45,60 1 778,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

26 24.3.03.02-0001 м 57,4848 216,65 12 454,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

27 ГЭСН16-07-008-03 100 шт 0,6

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 900,00

1-3-0 чел.-ч 7,48 1,15 5,1612 174,30 900,00

2 50,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,25 0,045 1 105,43 50,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,06 1,25 0,045 0,00 0,00

4 0,00

01.7.15.07-0097 100 шт 4,04 2,424 0,00 0,00

23.8.03.04 шт 100 60 0,00 0,00

950,00

900,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 121 0,9 108,9 980,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 72 0,85 61,2 551,00

2 481,00

28 01.7.15.07-0083 100 шт 2,4 175,00 420,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

29 24.3.05.07-0526 шт 18 250,58 4 510,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

30 24.3.05.07-0528 шт 42 261,86 10 998,00

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

Всего по позиции

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

Объем=60*4/100

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм (применительно)

Муфта противопожарная, диаметр 125 мм (применительно)

Муфты противопожарные из нержавеющей стали с вкладышем из 

терморасширяющейся резины

Итого

ФОТ

НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Дюбель-гвозди оцинкованные, полипропиленовые с цилиндрическим 

бортиком, размер 6х80 мм

Объем=60/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых 

конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

ЭМ

СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

Всего по позиции

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с резиновыми 

прокладками, для труб из полипропилена для холодного и 

горячего водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения 

из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами

Установка муфт противопожарных на трубопроводы 

пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением 

дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм
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