


ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

1 ГЭСНр56-9-2 100 шт 0,02

1 1 468,00

1-2-3 чел.-ч 449,6 8,992 163,31 1 468,00

2 24,00

91.18.01-508 маш.час 3,97 0,0794 266,89 21,00

91.21.10-003 маш.час 7,93 0,1586 20,12 3,00

4 0,00

999-9900 т 10,6 0,212 0,00 0,00

1 492,00

1 468,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.90

% 90 90 1 321,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.90

% 47 47 690,00

3 503,00

2 ГЭСН10-01-039-01 100 м2 0,0271

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 522,00

1-3-6 чел.-ч 89,53 1,15 2,7902025 187,19 522,00

2 600,00

91.05.01-017 маш.час 9,69 1,25 0,3282488 1 366,86 449,00

91.05.05-015 маш.час 1,52 1,25 0,05149 1 592,44 82,00

91.14.02-001 маш.час 1,83 1,25 0,0619913 1 105,43 69,00

3 0,00

2 чел.-ч 13,04 1,25 0,44173 0,00 0,00

4 211,00

01.7.15.06-0111 т 0,00413 0,0001119 50 310,00 6,00

04.3.01.07-0011 м3 0,105 0,0028455 3 367,93 10,00

08.1.02.25-0031 кг 37,5 1,01625 85,06 86,00

11.1.03.06-0087 м3 0,08 0,002168 9 526,50 21,00

14.5.01.10-0003 л 32,4 0,87804 100,57 88,00

01.7.04.07 компл 0 0 0,00 0,00

11.2.02.01 м2 100 2,71 0,00 0,00

1 333,00

522,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 108 0,9 97,2 507,00

Итого

ФОТ

НР Деревянные конструкции

Ерш металлический строительный

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 

25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Пена монтажная

Скобяные изделия

Блоки дверные

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Гвозди строительные

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 

1:2

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 

выломкой четвертей в кладке

Объем=2 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

ЭМ

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций 

отбойные пневматические

М

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 

проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2

Объем=(1,35+1,36) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 244,00

2 084,00

3 07.1.01.03-0001 м2 2,71 11 820,82 32 034,00

(Строительные металлические конструкции)

4 ГЭСН13-03-002-04 100 м2 0,1158

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 153,00

1-4-7 чел.-ч 5,31 1,15 0,7071327 216,92 153,00

2 11,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,0014475 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,0014475 2 015,03 3,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0014475 1 105,43 2,00

91.21.01-012 маш.час 1,12 1,25 0,16212 39,62 6,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,002895 0,00 0,00

4 119,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0010422 101 792,93 106,00

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0001737 73 227,44 13,00

283,00

153,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 129,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 66,00

478,00

5 ГЭСН13-03-004-26 100 м2 0,1158

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 52,00

1-3-5 чел.-ч 2,13 1,15 0,2836521 184,99 52,00

2 9,00

91.06.03-060 маш.час 0,01 1,25 0,0014475 14,94 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,01 1,25 0,0014475 2 015,03 3,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,25 0,0014475 1 105,43 2,00

91.21.01-012 маш.час 0,65 1,25 0,0940875 39,62 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,02 1,25 0,002895 0,00 0,00

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

Объем=11,58 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Ксилол нефтяной, марка А

Итого

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски 

поверхностей конструкций, мощность 1 кВт

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Грунтовка ГФ-021

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

ЭМ

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, 

площадь 2,1 м2

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=11,58 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
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ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 146,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,0010422 128 915,45 134,00

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,16212 72,88 12,00

207,00

52,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 94 0,9 84,6 44,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 51 0,85 43,35 23,00

274,00

6 ГЭСНр56-12-6 100 шт 0,03

1 465,00

1-3-0 чел.-ч 89 2,67 174,30 465,00

4 11,00

01.7.15.14-0164 т 0,008 0,00024 45 398,29 11,00

01.7.04.04 шт 100 3 0,00 0,00

476,00

465,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.90

% 90 90 419,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.90

% 47 47 219,00

1 114,00

7 01.7.04.04-0001 шт 3 420,47 1 261,00

(Проемы (ремонтно-строительные))

8 ГЭСНр61-2-3 100 м2 0,312

1 8 224,00

1-3-3 чел.-ч 146,07 45,57384 180,45 8 224,00

2 43,00

91.06.06-048 маш.час 0,67 0,20904 205,08 43,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,67 0,20904 0,00 0,00

4 2 190,00

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,1092 21,90 2,00

04.3.01.07-0012 м3 2,2 0,6864 3 187,27 2 188,00

999-9900 т 3,38 1,05456 0,00 0,00

10 457,00

8 224,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.95

% 89 89 7 319,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.95

% 44 44 3 619,00

Строительный мусор

Итого

ФОТ

НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Вода

Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 

1:2,5

Объем=(16,6+10,1+4,5) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

НР Проемы (ремонтно-строительные)

СП Проемы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Замки для запирания металлических дверей, щитов и 

пультов с ключом, типа ЗЩУЗ

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 

известковым раствором площадью отдельных мест: до 

10 м2 толщиной слоя до 20 мм

М

Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм

Приборы дверные

Итого

ФОТ

Всего по позиции

Смена дверных приборов: замки накладные

Объем=3/100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3)

Уайт-спирит

Итого

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

М

Эмаль ПФ-115, серая
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

21 395,00

9 ГЭСНр62-1-4 100 м2 1,042

1 2 479,00

1-2-5 чел.-ч 14,3 14,9006 166,39 2 479,00

2 56,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,1042 205,08 21,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,03126 1 105,43 35,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,13 0,13546 0,00 0,00

4 220,00

01.3.05.19-0011 т 0,0005 0,000521 63 548,97 33,00

01.7.03.01-0001 м3 0,124 0,129208 21,90 3,00

01.7.17.11-0011 м2 0,08 0,08336 119,26 10,00

01.7.20.08-0051 кг 0,01 0,01042 36,42 0,00

02.4.03.02-0001 м3 0,0004 0,0004168 333,80 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,019 0,019798 8 244,20 163,00

14.5.07.04-0301 т 0,0005 0,000521 20 565,59 11,00

2 755,00

2 479,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.96

% 90 90 2 231,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.96

% 46 46 1 140,00

6 126,00

10 ГЭСНр62-1-5 100 м2 0,255

1 441,00

1-2-5 чел.-ч 10,4 2,652 166,39 441,00

2 13,00

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,0255 205,08 5,00

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,00765 1 105,43 8,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,13 0,03315 0,00 0,00

4 60,00

01.3.05.19-0011 т 0,0004 0,000102 63 548,97 6,00

01.7.03.01-0001 м3 0,124 0,03162 21,90 1,00

01.7.17.11-0011 м2 0,08 0,0204 119,26 2,00

01.7.20.08-0051 кг 0,01 0,00255 36,42 0,00

02.4.03.02-0001 м3 0,0004 0,000102 333,80 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,023 0,005865 8 244,20 48,00

14.5.07.04-0301 т 0,0006 0,000153 20 565,59 3,00

514,00Итого

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

Щебень пористый из металлургического шлака М 600, 

фракция 5-10 мм

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Краска сухая для внутренних работ

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Купорос медный, марка А

Вода

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону 

(потолок)

Объем=(9,4+16,1) / 100

Щебень пористый из металлургического шлака М 600, 

фракция 5-10 мм

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Краска сухая для внутренних работ

Итого

ФОТ

М

Купорос медный, марка А

Вода

Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

Ветошь

ЭМ

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, 

высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Всего по позиции

Окраска известковыми составами: по штукатурке (стены)

Объем=(48+33,7+22,5) / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,5)
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441,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.96

% 90 90 397,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.96

% 46 46 203,00

1 114,00

11 ГЭСНр68-12-5 100 м3 0,0068

1 55,00

1-2-4 чел.-ч 49,5 0,3366 164,78 55,00

2 109,00

91.01.01-035 маш.час 2,87 0,019516 1 497,46 29,00

91.01.05-086 маш.час 7,86 0,053448 1 482,88 79,00

91.12.06-012 маш.час 1,98 0,013464 48,92 1,00

3 0,00

2 чел.-ч 10,73 0,072964 0,00 0,00

164,00

55,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.102

% 102 102 56,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.102

% 54 54 30,00

250,00

12 ГЭСН08-01-002-01 м3 2,3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 334,00

1-2-2 чел.-ч 0,78 1,15 2,0631 161,85 334,00

2 351,00

91.06.05-057 маш.час 0,07 1,25 0,20125 1 585,73 319,00

91.08.09-024 маш.час 0,36 1,25 1,035 30,93 32,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,20125 0,00 0,00

4 8,00

01.7.03.01-0001 м3 0,15 0,345 21,90 8,00

02.3.01.02 м3 1,1 2,53 0,00 0,00

693,00

334,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 331,00НР Конструкции из кирпича и блоков

М

Вода

Песок для строительных работ природный

Итого

ФОТ

ЭМ

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 т

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Устройство основания под фундаменты: песчаного (пол 

толщ.5см, дорожка до узлов учета толщ.5см)

Объем=1,05+0,15+0,8+0,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Итого

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 

емкость ковша 0,65 м3

Рыхлители прицепные (без трактора)

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных

Объем=0,68 / 100

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

ЭМ

ФОТ

НР Малярные работы (ремонтно-строительные)

СП Малярные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 196,00

1 220,00

13 02.3.01.02-0015 м3 2,53 926,36 2 344,00

(Полы)

14 ГЭСН08-01-002-02 м3 2,3

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 364,00

1-2-2 чел.-ч 0,85 1,15 2,24825 161,85 364,00

2 355,00

91.06.05-057 маш.час 0,07 1,25 0,20125 1 585,73 319,00

91.08.09-024 маш.час 0,4 1,25 1,15 30,93 36,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,07 1,25 0,20125 0,00 0,00

4 8,00

01.7.03.01-0001 м3 0,15 0,345 21,90 8,00

02.2.05.04 м3 1,15 2,645 0,00 0,00

727,00

364,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 110 0,9 99 360,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 69 0,85 58,65 213,00

1 300,00

15 02.2.05.04-1572 м3 2,645 1 730,84 4 578,00

(Конструкции из кирпича и блоков)

16 ГЭСН06-01-001-01 100 м3 0,023

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 567,00

1-2-0 чел.-ч 135 1,15 3,57075 158,92 567,00

2 712,00

91.05.01-017 маш.час 18 1,25 0,5175 1 366,86 707,00

91.07.04-002 маш.час 5,93 1,25 0,1704875 4,65 1,00

91.14.02-001 маш.час 0,12 1,25 0,00345 1 105,43 4,00

3 0,00

2 чел.-ч 18,12 1,25 0,52095 0,00 0,00

Вибраторы поверхностные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2)

ЭМ

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень из природного камня для строительных работ 

марка: 600, фракция 5(3)-10 мм

Устройство бетонной подготовки  (пол толщ.5см, дорожка 

до узлов учета толщ.5см)

Объем=2,3 / 100

Вода

Щебень

Итого

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 

пневмоколесные, грузоподъемность 3 т

Трамбовки пневматические при работе от стационарного 

компрессора

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

М

Объем=1,05+0,15+0,8+0,3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

ЭМ

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Песок природный для строительных работ средний

Устройство основания под фундаменты: щебеночного 

(пол толщ.5см, дорожка до узлов учета толщ.5см)
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1 2 4 5 6 7 8 9 103

4 86,00

01.7.03.01-0001 м3 1,75 0,04025 21,90 1,00

01.7.07.12-0024 м2 250 5,75 14,79 85,00

04.1.02.05 м3 102 2,346 0,00 0,00

1 365,00

567,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 521,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 280,00

2 166,00

17 04.1.02.05-0006 м3 2,346 4 482,95 10 517,00

(Полы)

18 ГЭСН06-03-004-10 т 0,05566

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр 

п.58б

1 687,00

1-3-5 чел.-ч 58 1,15 3,712522 184,99 687,00

2 31,00

91.05.05-015 маш.час 0,14 1,25 0,0097405 1 592,44 16,00

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,25 0,0132193 1 105,43 15,00

3 0,00

2 чел.-ч 0,33 1,25 0,0229598 0,00 0,00

08.4.01.02 т 1 0,05566 0,00 0,00

718,00

687,00

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 

Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 п.25

% 102 0,9 91,8 631,00

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 

Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 п.16

% 58 0,85 49,3 339,00

1 688,00

19 08.4.02.05-0001 т 0,05566 79 129,78 4 404,00

(Автомобильные дороги)

76 322

15 811

2 314

58 197

97 850

15 811

2 314               эксплуатация машин и механизмов

               Эксплуатация машин

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II 

преобладающим диаметром до 14 мм

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

в т.ч. ОТм

Затраты труда машинистов

Детали закладные и накладные

Объем=2,3*24,2/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению 

новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ОТ

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

ЭМ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и 

работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Армирование подстилающих слоев и набетонок (пол, 

дорожки)

Вода

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм

Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого

ФОТ

М
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