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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

23.8.03.01-0011 шт 1 16 8,40 134,40 134,40

2 ФССЦ-23.8.03.01-0011

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт -16 8,40 -134,40 -134,40 0 0

3 ГЭСН24-02-090-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 1,6 15 973,32 25 557,31 15 093,59 1 996,10 8 467,62 62,23 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 15 093,59) 15 893,55

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 15 093,59) 9 493,87

1-4-2 чел.-ч 38,893 62,23 242,55 15 093,89 15 093,89

91.17.04-042 маш.час 28,0875 44,94 8,29 372,55 372,55 0,00

91.17.04-233 маш.час 21,8125 34,9 46,52 1 623,55 1 623,55 0,00

01.3.02.08-0001 м3 8,95 14,32 87,44 1 252,14 1 252,14

01.3.02.09-0022 кг 7,57 12,112 60,28 730,11 730,11

01.7.11.07-0034 кг 4,3 6,88 72,30 497,42 497,42

17.4.05.01-0051 кг 510 816 5,26 4 292,16 4 292,16

23.5.02.02-0033 м 5,6 8,96 189,26 1 695,77 1 695,77

4 ФССЦ-23.5.02.02-0033

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м -8,96 189,26 -1 695,77 -1 695,77 0 0

5 ФССЦ-17.4.05.01-0051

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг -816 5,26 -4 292,16 -4 292,16 0 0

6 ГЭСНр65-14-4

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,12 9 355,96 1 122,72 1 094,33 5,42 22,97 5,23 0

Накладные расходы 87% ФОТ (от 1 094,33) 952,07

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 094,33) 481,51

1-3-0 чел.-ч 43,6 5,23 209,16 1 093,91 1 093,91

Заглушки стальные бесшовные приварные, 

номинальный диаметр 50 мм

Заглушки стальные бесшовные приварные 

диаметром: 50 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Врезка штуцером в действующие стальные 

газопроводы низкого давления под газом со 

снижением давления, условный диаметр 

врезаемого газопровода: до 50 мм

Объем=16 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб в зданиях и сооружениях на сварке 

диаметром: до 50 мм

Объем=(6+6) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Глина шамотная

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 3 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, 

толщина стенки 3 мм

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Глина шамотная
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91.17.04-042 маш.час 5,45 0,65 8,29 5,39 5,39 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,15 0,018 640,60 11,53 11,53

01.3.02.08-0001 м3 1,09 0,1308 87,44 11,44 11,44

7 ГЭСН16-02-003-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,12 8 990,33 1 078,84 913,30 127,02 38,52 3,88 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 913,30) 994,58

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 913,30) 558,94

1-4-0 чел.-ч 32,315 3,88 235,52 913,82 913,82

91.05.01-017 маш.час 0,1 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,55 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

91.17.04-042 маш.час 5,225 0,63 8,29 5,22 5,22 0,00

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,0000228 155 451,93 3,54 3,54

01.3.02.08-0001 м3 0,18 0,0216 87,44 1,89 1,89

01.7.03.01-0001 м3 0,69 0,0828 24,29 2,01 2,01

01.7.07.29-0101 кг 0,03 0,0036 60,72 0,22 0,22

01.7.11.04-0072 т 0,001 0,00012 109 899,53 13,19 13,19

03.1.02.03-0015 кг 0,0025 0,0003 6,05 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,0528 53,16 2,81 2,81

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,0000636 233 587,23 14,86 14,86

8 ФССЦ-23.7.01.03-0003

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 6 285,30 1 711,80 1 711,80 0 0

9 ГЭСН16-02-003-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,12 9 001,02 1 080,12 913,30 127,02 39,80 3,88 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 913,30) 994,58

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 913,30) 558,94

1-4-0 чел.-ч 32,315 3,88 235,52 913,82 913,82

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 25 мм Материал б/у 6 м

Объем=(6+6) / 100

Очес льняной

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 32 мм Материал б/у 6 м

Объем=(6+6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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91.05.01-017 маш.час 0,1 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,55 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

91.17.04-042 маш.час 5,225 0,63 8,29 5,22 5,22 0,00

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,0000228 155 451,93 3,54 3,54

01.3.02.08-0001 м3 0,18 0,0216 87,44 1,89 1,89

01.7.03.01-0001 м3 1,13 0,1356 24,29 3,29 3,29

01.7.07.29-0101 кг 0,03 0,0036 60,72 0,22 0,22

01.7.11.04-0072 т 0,001 0,00012 109 899,53 13,19 13,19

03.1.02.03-0015 кг 0,004 0,00048 6,05 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,0528 53,16 2,81 2,81

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,0000636 233 587,23 14,86 14,86

10 ФССЦ-23.7.01.03-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 6 333,76 2 002,56 2 002,56 0 0

11 ФССЦ-23.1.02.07-0002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 16 36,31 580,96 580,96 0 0

12 ГЭСН24-02-121-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 1 281,68 1 281,68 845,04 259,48 177,16 3,59 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 845,04) 889,83

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 845,04) 531,53

1-4-0 чел.-ч 3,588 3,59 235,52 845,52 845,52

91.14.02-001 маш.час 0,15 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

91.17.04-042 маш.час 0,8375 0,84 8,29 6,96 6,96 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,3875 1,39 46,52 64,66 64,66 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,099 0,099 87,44 8,66 8,66

01.3.02.09-0022 кг 0,021 0,021 60,28 1,27 1,27

01.7.11.07-0055 т 0,00014 0,00014 61 198,65 8,57 8,57

18.1.09.01-0023 шт 0,05 0,05 2 391,64 119,58 119,58

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения диаметром: 32 мм

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

Очес льняной

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Монтаж инвентарного узла для очистки и 

испытания газопровода, условный диаметр 

газопровода: до 50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42А, диаметр 6 мм

Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, 

номинальный диаметр 50 мм
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23.7.02.02-0032 т 0,00065 0,00065 60 125,09 39,08 39,08

13 ГЭСН24-02-120-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,48 323,57 155,31 53,30 102,01 0,23 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 53,30) 56,12

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 53,30) 33,53

1-4-0 чел.-ч 0,4715 0,23 235,52 54,17 54,17

91.18.01-007 маш.час 0,25 0,12 850,10 102,01 102,01 28,26

14 ГЭСН24-02-122-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,48 87,90 42,19 10,40 31,79 0,04 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 10,40) 10,95

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 10,40) 6,54

1-4-0 чел.-ч 0,092 0,04 235,52 9,42 9,42

91.13.03-111 маш.час 0,025 0,01 949,64 9,50 9,50 3,16

91.18.01-007 маш.час 0,05 0,02 850,10 17,00 17,00 4,71

15 ГЭСН24-02-124-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

участок 1 14 553,98 14 553,98 3 791,87 10 762,11 16,1 12,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 3 791,87) 3 992,84

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 3 791,87) 2 385,09

1-4-0 чел.-ч 16,1 16,1 235,52 3 791,87 3 791,87

91.13.03-111 маш.час 3,5 3,5 949,64 3 323,74 3 323,74 1 107,30

91.18.01-007 маш.час 8,75 8,75 850,10 7 438,38 7 438,38 2 060,80

16 ГЭСН19-01-015-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,32 10 843,79 3 470,01 3 377,31 92,70 12,25 0

Очистка полости трубопровода продувкой 

воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 

мм

Объем=48 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Узлы трубопроводов с установкой необходимых 

деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 

мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность 

до 8 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при 

испытании на прочность и герметичность 

газопроводов условным диаметром: 50-300 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

Подъем давления при испытании воздухом 

газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 

МПа) условным диаметром: до 50 мм

Объем=48 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Объем=32 / 100

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность 

до 8 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

Пневматическое испытание газопроводов

Страница 5
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 377,31) 3 677,89

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 377,31) 2 066,91

1-5-1 чел.-ч 38,295 12,25 275,60 3 376,10 3 376,10

01.7.07.08-0003 шт 0,25 0,08 3,96 0,32 0,32

01.7.07.29-0101 кг 0,45 0,144 60,72 8,74 8,74

14.4.02.04-0142 кг 0,9 0,288 53,16 15,31 15,31

14.5.05.02-0001 кг 1 0,32 213,54 68,33 68,33

17 ГЭСНр65-16-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,09 39 980,80 3 598,28 871,27 1,10 2 725,91 3,74 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 871,27) 897,41

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 871,27) 453,06

1-3-9 чел.-ч 41,6 3,74 232,71 870,34 870,34

91.06.06-048 маш.час 0,05 0 244,13 0,00 0,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,36 0,0324 60,72 1,97 1,97

14.4.02.04-0142 кг 0,87 0,0783 53,16 4,16 4,16

14.5.05.01-0012 т 0,0016 0,000144 233 587,23 33,64 33,64

23.8.03.06-0007 шт 100 9 298,46 2 686,14 2 686,14

18 ФССЦ-23.8.03.07-0033

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 8 1 982,49 15 859,92 15 859,92 0 0

19 23.8.03.07-0034 шт 1 2 091,43 2 091,43 2 091,43 0 0

20 ГЭСНр65-5-2

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 шт 0,09 23 502,64 2 115,25 2 057,85 13,54 43,86 9,27 0,01

Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 057,85) 2 119,59

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 057,85) 1 070,08

1-3-5 чел.-ч 103 9,27 221,99 2 057,85 2 057,85

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,1)

Мыло хозяйственное твердое 72%

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа натуральная

Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 

мм

Объем=(8+1) / 100

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: до 32 мм

Объем=(8+1) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 

номинальный диаметр 32 мм

Соединения изолирующие: с резьбовым 

присоединением СИ-25р

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Соединения изолирующие (вставки 

диэлектрические) с резьбовым соединением, для 

труб номинальным диаметром 32 мм
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91.14.02-001 маш.час 0,12 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.07.29-0101 кг 1,22 0,1098 60,72 6,67 6,67

14.4.02.04-0142 кг 2,5 0,225 53,16 11,96 11,96

14.5.05.01-0012 т 0,0012 0,000108 233 587,23 25,23 25,23

21 18.1.09.06-0023 шт. 8 493,35 3 946,80 3 946,80 0 0

22 18.1.09.06-0024 шт 1 759,93 759,93 759,93 0 0

23 ГЭСН16-07-006-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 8 643,36 5 146,86 3 676,14 1 470,72 16,56 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 676,14) 4 003,32

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 676,14) 2 249,80

1-3-5 чел.-ч 2,07 16,56 221,99 3 676,15 3 676,15

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00392 53 722,22 210,59 210,59

01.7.07.29-0111 кг 1,8 14,4 72,11 1 038,38 1 038,38

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00512 43 315,71 221,78 221,78

92 705,24 39 355,56 19 131,19 34 218,49 166,99 12,75

41 733,13

952,07

3 016,99

20 843,29

16 920,78

23 964,40

481,51

1 523,14

9 509,20

12 450,55

27 608,37 15 537,91 5 959,64 6 110,82 66,56 0,18

16 920,78

9 509,20

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

100 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 

мм

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 1094,33) (Поз. 6)

      103% ФОТ (от 2929,12) (Поз. 17, 20-22)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

      52% ФОТ (от 2929,12) (Поз. 17, 20-22)

      72%*0.85 ФОТ (от 15537,91) (Поз. 1-2, 7-11, 16, 23)

      74%*0.85 ФОТ (от 19794,2) (Поз. 3-5, 12-15, 18-19)

Итоги по смете:

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      117%*0.9 ФОТ (от 19794,2) (Поз. 3-5, 12-15, 18-19)

      121%*0.9 ФОТ (от 15537,91) (Поз. 1-2, 7-11, 16, 23)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 1094,33) (Поз. 6)

          Итого Поз. 1-2, 7-11, 16, 23

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 15 537,91)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 15 537,91)
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