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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.05-015 маш.час 0,027 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,027 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 0,198 0,2 46,52 9,30 9,30 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0 0 132 118,01 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 194,74 389,47 372,56 16,91 1,54 0,01

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 372,56) 361,38

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 372,56) 190,01

1-4-2 чел.-ч 0,768 1,54 242,55 373,53 373,53

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 120,67 120,66 101,87 18,79 0,42 0,01

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 101,87) 98,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 101,87) 51,95

1-4-2 чел.-ч 0,42 0,42 242,55 101,87 101,87

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

5 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 8 59,54 476,31 325,97 150,34 1,34 0,1

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 325,97) 316,19

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 325,97) 166,24

1-4-2 чел.-ч 0,168 1,34 242,55 325,02 325,02

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,07 1 212,54 84,88 84,37 0,51 0,44 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 84,37) 76,78

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 84,37) 40,50

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,44 190,70 83,91 83,91

91.06.06-048 маш.час 0,03 0 244,13 0,00 0,00 0,00

7 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,04 1 113,69 44,55 44,55 0,23 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 44,55) 40,54

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 44,55) 21,38

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,23 190,70 43,86 43,86

8 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,88 1 840,79 1 619,90 1 617,75 2,15 8,48 0,01

Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 617,75) 1 472,15

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 617,75) 776,52

1-2-0 чел.-ч 9,64 8,48 190,70 1 617,14 1 617,14

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

9 ГЭСНр67-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,8 484,38 387,50 387,50 2,03 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 387,50) 352,63

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 387,50) 186,00

1-2-0 чел.-ч 2,54 2,03 190,70 387,12 387,12

10 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 1 093,56 328,07 255,74 72,33 1,11 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 255,74) 248,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 255,74) 130,43

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Демонтаж: скрытой электропроводки

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Электротехнические установки на других объектах
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1-3-8 чел.-ч 3,708 1,11 229,90 255,19 255,19

91.05.05-015 маш.час 0,068 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,068 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 0,604 0,18 46,52 8,37 8,37 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

11 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 1 625,05 325,00 264,84 60,16 1,15 0,03

Накладные расходы 97% ФОТ (от 264,84) 256,89

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 264,84) 135,07

1-3-8 чел.-ч 5,76 1,15 229,90 264,39 264,39

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,08 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

12 ГЭСНр67-2-7

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,01 7 461,27 74,61 73,42 0,68 0,51 0,37 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 73,42) 66,81

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 73,42) 35,24

1-2-5 чел.-ч 36,77 0,37 199,67 73,88 73,88

91.06.06-048 маш.час 0,23 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.17.04-042 маш.час 1,48 0,01 8,29 0,08 0,08 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,04 0,0004 640,60 0,26 0,26

01.3.02.08-0001 м3 0,29 0,0029 87,44 0,25 0,25

13 ГЭСНр67-2-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,3 1 166,07 349,82 349,82 1,75 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 349,82) 318,34

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 349,82) 167,91

1-2-5 чел.-ч 5,84 1,75 199,67 349,42 349,42

14 ГЭСН46-03-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,19 4 730,21 898,74 597,52 301,22 2,66 0

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 80 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 50 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
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Накладные расходы 103% ФОТ (от 597,52) 615,45

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 597,52) 352,54

1-3-6 чел.-ч 14 2,66 224,63 597,52 597,52

91.18.01-508 маш.час 4,06 0,77 347,05 267,23 267,23 0,00

91.21.10-003 маш.час 8,12 1,54 21,72 33,45 33,45 0,00

15 ГЭСН46-03-017-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,038 18 890,28 717,83 565,18 19,18 133,47 2,86 0,02

Накладные расходы 103% ФОТ (от 565,18) 582,14

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 565,18) 333,46

1-2-4 чел.-ч 75,22 2,86 197,73 565,51 565,51

91.06.03-060 маш.час 0,21 0,01 16,41 0,16 0,16 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,0005206 24,29 0,01 0,01

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,0002242 50 430,00 11,31 11,31

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,0001862 8 964,54 1,67 1,67

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,000361 19 220,30 6,94 6,94

11.1.03.01-0079 м3 0,208 0,007904 6 409,30 50,66 50,66

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,00684 9 193,10 62,88 62,88

16 04.1.02.05-0006 м3 0,03952 5 430,80 214,63 214,63 0 0

6 543,97 5 396,65 798,71 348,61 26,03 0,32

5 142,22

2 327,24

1 426,75

1 197,58

190,65

2 768,59

1 227,56

750,15

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

Объем=0,05*0,04*19

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 2557,41) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 1470,88) (Поз. 2-5, 10-11)

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В15 (М200)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

      51% ФОТ (от 1470,88) (Поз. 2-5, 10-11)

      103% ФОТ (от 1162,7) (Поз. 14-16)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 2557,41) (Поз. 6-9, 12-13)
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685,99

104,89

268,32 205,66 62,66 1,03 0,05

190,65

104,89

563,86 1,03 0,05

1 831,20 1 162,70 320,40 348,10 5,52 0,02

1 197,58

685,99

3 714,77 5,52 0,02

4 278,63 6,55 0,07

1 883,19 1 470,88 412,31 6,18 0,24

1 426,75

750,15

4 060,09 6,18 0,24

2 561,26 2 557,41 3,34 0,51 13,3 0,01

2 327,24

1 227,56

6 116,06 13,3 0,01

10 176,15 19,48 0,25

14 454,78 26,03 0,32

348,61

798,71

5 396,65

5 142,22

2 768,59

14 454,78 26,03 0,32

17 ГЭСНм08-03-572-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 3 2 837,77 8 513,31 1 498,95 937,80 6 076,56 6,18 0,54

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 498,95) 1 453,98

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 498,95) 764,46

1-4-2 чел.-ч 2,06 6,18 242,55 1 498,96 1 498,96

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,27 1 879,03 507,34 507,34 85,42

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,27 1 253,25 338,38 338,38 73,08

      59% ФОТ (от 1162,7) (Поз. 14-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 14-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 162,70)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 162,70)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 470,88)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 557,41)

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 470,88)

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 557,41)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итого

          В том числе:

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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91.17.04-233 маш.час 0,66 1,98 46,52 92,11 92,11 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,15 0,45 72,30 32,54 32,54

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,51 179,35 91,47 91,47

07.2.07.04-0007 т 0,015 0,045 132 118,01 5 945,31 5 945,31

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,09 80,21 7,22 7,22

18

О

62.1.02.10-0001 шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

19

О

62.1.02.17-0082 шт 2 6 326,45 12 652,90 0 0

20 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 9 99,98 899,82 611,19 281,88 6,75 2,52 0,18

Накладные расходы 97% ФОТ (от 611,19) 592,85

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 611,19) 311,71

1-4-2 чел.-ч 0,28 2,52 242,55 611,23 611,23

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,09 1 879,03 169,11 169,11 28,47

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00027 25 124,37 6,78 6,78

21

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0

22 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 201,86 201,86 169,79 31,32 0,75 0,7 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 169,79) 164,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 169,79) 86,59

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 242,55 169,79 169,79

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 124,37 0,75 0,75

23 ФЕРм08-03-526-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 10 869,99 8 699,90 4 654,20 376,90 3 668,80 20 0,2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 654,20) 4 514,57

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 654,20) 2 373,64

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Инженерное оборудование

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные Материал б/у-8шт.

Объем=1+8

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 

(3401)

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные Материал б/у-1шт.

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Инженерное оборудование

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 100 А

Электротехнические установки на других объектах
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1-3-9 чел.-ч 2 20 232,71 4 654,20 4 654,20

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,1 1 879,03 187,90 187,90 31,64

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,08 46,52 50,24 50,24 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,175 1,75 7,71 13,49 13,49 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,09 119,93 10,79 10,79

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,04 69,48 2,78 2,78

01.7.06.05-0041 кг 0,036 0,36 58,99 21,24 21,24

01.7.11.07-0034 кг 0,07 0,7 72,30 50,61 50,61

01.7.15.03-0042 кг 0,38 3,8 179,35 681,53 681,53

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,14 113,65 15,91 15,91

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,02 166,19 3,32 3,32

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,02 132 118,01 2 642,36 2 642,36

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,47 80,21 37,70 37,70

14.4.03.17-0011 кг 0,014 0,14 109,87 15,38 15,38

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 1 187,20 187,20 187,20

24 ФЕРм08-03-526-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 19 488,35 9 278,65 5 924,77 95,38 3 258,50 25,46 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 924,77) 5 747,03

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 924,77) 3 021,63

1-3-9 чел.-ч 1,34 25,46 232,71 5 924,80 5 924,80

91.17.04-233 маш.час 0,108 2,05 46,52 95,37 95,37 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,114 119,93 13,67 13,67

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,019 69,48 1,32 1,32

01.7.06.05-0041 кг 0,012 0,228 58,99 13,45 13,45

01.7.11.07-0034 кг 0,07 1,33 72,30 96,16 96,16

01.7.15.03-0042 кг 0,049 0,931 179,35 166,97 166,97

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,266 113,65 30,23 30,23

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,019 166,19 3,16 3,16

07.2.07.04-0007 т 0,001 0,019 132 118,01 2 510,24 2 510,24

14.4.02.09-0001 кг 0,036 0,684 80,21 54,86 54,86

14.4.03.17-0011 кг 0,006 0,114 109,87 12,53 12,53

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 1,9 187,20 355,68 355,68

25

О

62.1.01.09-0037 шт 1 953,92 953,92 0 0

26

О

62.1.01.09-0036 шт 1 1 079,21 1 079,21 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

63А, характеристика С

Инженерное оборудование

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

80А, характеристика С
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27

О

62.1.01.09-0013 шт 8 152,58 1 220,64 0 0

28

О

62.1.01.09-0006 шт 9 116,48 1 048,32 0 0

29

О

62.1.01.09-0005 шт 8 116,38 931,04 0 0

30

О

62.1.01.09-0004 шт 2 128,79 257,58 0 0

31 ФЕРм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 257,49 257,49 249,83 7,66 1,03 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83) 224,85

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83) 114,92

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 242,55 249,83 249,83

01.1.02.08-0031 кг 0,042 0,042 182,28 7,66 7,66

32

О

61.2.06.01-0007 шт 1 9 838,17 9 838,17 0 0

33 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,07 17 861,99 1 250,34 1 195,29 43,85 11,20 4,93 0,03

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 195,29) 1 159,43

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 195,29) 609,60

1-4-2 чел.-ч 70,4 4,93 242,55 1 195,77 1 195,77

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,0002205 5 161,36 1,14 1,14

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,196 51,34 10,06 10,06

34 20.3.03.04-0192 шт 7 1 754,98 12 284,86 12 284,86 0 0

35 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 16 857,89 674,31 589,88 13,04 71,39 2,43 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 589,88) 572,18

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 589,88) 300,84

1-4-2 чел.-ч 60,8 2,43 242,55 589,40 589,40

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Объем=1+4*2

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Инженерное оборудование

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Прокладки паронитовые

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Инженерное оборудование

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Линии электропередачи

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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91.05.05-015 маш.час 0,06 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,12 46,52 5,58 5,58 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00096 72,30 0,07 0,07

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,1416 179,35 25,40 25,40

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00056 55 124,79 30,87 30,87

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000108 139 394,38 15,05 15,05

36 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,3 453,20 135,96 135,96 0 0

37 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 44,16 44,16 44,16 0 0

38 ГЭСНм10-08-019-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 12 120,91 1 450,92 1 433,16 17,76 6 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 433,16) 1 289,84

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 433,16) 659,25

1-4-1 чел.-ч 0,5 6 238,86 1 433,16 1 433,16

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,00012 43 881,36 5,27 5,27

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,0006 5 161,36 3,10 3,10

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,00012 78 359,15 9,40 9,40

39 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,8 683,60 546,88 546,88 0 0

40 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,4 323,40 129,36 129,36 0 0

41 ГЭСНм08-01-082-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,1 18 221,87 1 822,19 970,34 32,07 819,78 4,12 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 970,34) 941,23

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 970,34) 494,87

1-4-0 чел.-ч 41,2 4,12 235,52 970,34 970,34

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Электротехнические установки на других объектах

Коробка ответвительная на стене

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Материалы для монтажных работ

Зажим наборный без кожуха

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гипс строительный Г-3

Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Разветвительная коробка У-198

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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91.17.04-233 маш.час 0,16 0,02 46,52 0,93 0,93 0,00

08.3.07.01-0076 т 0,003 0,0003 55 124,79 16,54 16,54

14.4.02.09-0001 кг 0,8 0,08 80,21 6,42 6,42

20.5.04.03-0011 шт 102 10,2 78,12 796,82 796,82

42 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,1 19 721,00 1 972,10 1 972,10 0 0

43 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,02 21 451,17 429,02 381,09 12,53 35,40 1,57 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 381,09) 369,66

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 381,09) 194,36

1-4-2 чел.-ч 78,56 1,57 242,55 380,80 380,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0042 58,99 0,25 0,25

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,0816 113,65 9,27 9,27

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000306 845 684,21 25,88 25,88

44 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 180,97 3 180,97 3 180,97 0 0

45 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 2 137,75 2 137,75 2 137,75 0 0

46 ГЭСНм08-02-407-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,01 12 037,99 120,39 87,18 25,26 7,95 0,38 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 87,18) 84,56

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 87,18) 44,46

1-3-8 чел.-ч 37,92 0,38 229,90 87,36 87,36

91.05.05-015 маш.час 0,73 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,73 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 5,14 0,05 46,52 2,33 2,33 0,00

01.7.06.11-0021 кг 0,034 0,00034 906,73 0,31 0,31

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Материалы для монтажных работ

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Краска

Зажимы наборные

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Линии электропередачи

Труба стальная по установленным конструкциям, 

по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 

мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Лента ФУМ

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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01.7.11.07-0034 кг 1,05 0,0105 72,30 0,76 0,76

01.7.15.07-0014 100 шт 0,82 0,0082 113,65 0,93 0,93

14.4.02.09-0001 кг 3,9 0,039 80,21 3,13 3,13

20.1.02.23-0082 10 шт 0,8 0,008 187,20 1,50 1,50

22.2.02.11-0051 100 шт 0,65 0,0065 203,06 1,32 1,32

47 23.3.06.04-0011 м 1 206,01 206,01 206,01 0 0

48 01.7.15.10-0052 10 шт 0,3 47,68 14,30 14,30 0 0

49 ФССЦ-01.7.15.07-0082

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,02 109,00 2,18 2,18 0 0

50 20.1.01.15-0011 100 шт 0,3 24 905,00 7 471,50 7 471,50 0 0

51 ФЕРм08-02-396-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,09 6 355,75 572,01 486,65 35,43 49,93 2,12 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 486,65) 472,05

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 486,65) 248,19

1-3-8 чел.-ч 23,52 2,12 229,90 487,39 487,39

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 1,73 0,16 46,52 7,44 7,44 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 0,6156 72,30 44,51 44,51

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,036 113,65 4,09 4,09

01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,036 37,00 1,33 1,33

52 20.2.08.05-0015 м 3 380,46 1 141,38 1 141,38 0 0

53 20.2.08.04-0011 м 3 75,75 227,25 227,25 0 0

54 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,3 3 486,13 1 045,84 1 024,31 21,53 4,56 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 024,31) 993,58

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 024,31) 522,40

1-3-6 чел.-ч 15,2 4,56 224,63 1 024,31 1 024,31

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,525 41,00 21,53 21,53

55 24.3.01.02-0026 м 30 52,93 1 587,90 1 587,90 0 0

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Дюбель-гвоздь 6/39 мм

Линии электропередачи

Зажим соединительный изолированный

Линии электропередачи

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 3 м

Гайки установочные заземляющие

Трубы стальные сварные неоцинкованные 

водогазопроводные с резьбой, легкие, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы двухлапковые

Линии электропередачи

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

Профиль монтажный

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 

гофрированные, легкие, с зондом, номинальный 

внутренний диаметр 50 мм

Полоса монтажная

Электротехнические установки на других объектах

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Страница 12



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

56 01.7.15.10-0062 100 шт 0,9 484,60 436,14 436,14 0 0

57 ГЭСН01-02-059-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 3 3 468,81 10 406,43 3 032,07 7 374,36 16,29 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 3 032,07) 2 428,69

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 3 032,07) 1 030,90

1-1-7 чел.-ч 5,43 16,29 186,13 3 032,06 3 032,06

01.3.05.23-0131 т 0,05 0,15 20 328,08 3 049,21 3 049,21

16.2.03.02-0001 м2 7 21 205,96 4 325,16 4 325,16

58 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

59 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02088 67 538,67 1 410,21 1 410,21 0 0

60 ГЭСН01-02-057-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 22 502,60 945,11 945,11 4,96 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 945,11) 757,03

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 945,11) 321,34

1-2-0 чел.-ч 118 4,96 190,70 945,87 945,87

61 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Электротехнические установки на других объектах

Скобы металлические, монтажные, однолапковые 

СО для крепления труб и кабелей, диаметр 

закрепляемого кабеля 14 мм, вид климатического 

исполнения У2, Т2, размер 7,0x20,0x50,0 мм

Электротехнические установки на других объектах

Дерн

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

1

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,7)

Натрий хлористый технический

Объем=0,00232*9

Электротехнические установки на других объектах

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электротехнические установки на других объектах
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

62 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

63 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 16 208,78 680,77 680,77 3,72 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 680,77) 545,30

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 680,77) 231,46

1-1-5 чел.-ч 88,5 3,72 183,15 681,32 681,32

64 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 7 356,20 735,63 308,07 185,46 242,10 1,34 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 308,07) 298,83

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 308,07) 157,12

1-3-8 чел.-ч 13,4 1,34 229,90 308,07 308,07

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 6,2 0,62 46,52 28,84 28,84 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,16 72,30 11,57 11,57

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,37 623,05 230,53 230,53

65 ФССЦ-08.3.07.01-0035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,008 68 530,22 548,24 548,24 0 0

66 ГЭСНм08-02-147-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,88 3 256,43 2 865,65 1 877,45 646,13 342,07 8,17 0,35

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 877,45) 1 821,13

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 877,45) 957,50

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 40х4 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электротехнические установки на других объектах

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Материалы для монтажных работ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Электротехнические установки на других объектах

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Объем=0,0008*10
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1-3-8 чел.-ч 9,28 8,17 229,90 1 878,28 1 878,28

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,18 1 879,03 338,23 338,23 56,95

91.06.01-003 маш.час 2,2 1,94 26,64 51,68 51,68 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,2 1,94 22,35 43,36 43,36 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,18 1 253,25 225,59 225,59 48,72

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,0000968 43 881,36 4,25 4,25

10.3.02.03-0011 т 0,00026 0,0002288 1 090 500,00 249,51 249,51

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,0006336 139 394,38 88,32 88,32

67 ФССЦ-21.1.06.09-0151

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,051 64 402,57 3 284,53 3 284,53 0 0

68 21.1.06.09-0180 1000 м 0,037 709 095,32 26 236,53 26 236,53 0 0

69 ГЭСНм08-02-398-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,6 281,57 168,94 142,08 18,79 8,07 0,62 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 142,08) 137,82

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 142,08) 72,46

1-3-8 чел.-ч 1,03 0,62 229,90 142,54 142,54

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,096 58,99 5,66 5,66

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,03 80,21 2,41 2,41

70 ГЭСНм08-02-398-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 549,69 109,94 94,72 12,53 2,69 0,41 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 94,72) 91,88

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 94,72) 48,31

1-3-8 чел.-ч 2,06 0,41 229,90 94,26 94,26

91.05.05-015 маш.час 0,02 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,032 58,99 1,89 1,89

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,01 80,21 0,80 0,80

71 21.2.03.05-0072 1000 м 0,08 85 049,51 6 803,96 6 803,96 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х1,5-660

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

5х16-660

Электротехнические установки на других объектах

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450
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72 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,02 19 721,00 394,42 394,42 0 0

73 ГЭСНм10-06-037-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 1,56 1 336,96 2 085,66 2 077,83 7,83 9,36 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 077,83) 1 870,05

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 077,83) 955,80

1-3-5 чел.-ч 6 9,36 221,99 2 077,83 2 077,83

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,000312 25 124,37 7,84 7,84

74 КА поз.1 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

75 КА поз.2 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

76 КА поз.3 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

77 КА поз.4 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

78 КА поз.5 шт 12 40,00 480,00 480,00 0 0

79 КА поз.6 шт 12 40,00 480,00 480,00 0 0

80 КА поз.7 шт 12 40,00 480,00 480,00 0 0

81 КА поз.8 шт 24 40,00 960,00 960,00 0 0

213 545,95 29 736,19 3 079,60 101 791,11 132,53 1,68

27 793,66

3 731,02

3 384,74

20 677,90

14 185,55

1 583,70

1 729,97

10 871,88

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Электротехнические установки на других объектах

Крышка декоративная и другие мелкие изделия 

(без присоединения проводов)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Прокладка и монтаж сетей связи

Объем=156 / 100

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-R12

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B12

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y12

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-G12

      97% ФОТ (от 21317,42) (Поз. 17, 20, 22-24, 33, 35-37, 41, 43, 46-47, 51-56, 58-59, 61-62, 64, 66-72)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 57, 60, 63)

      46% ФОТ (от 3760,82) (Поз. 31, 38, 73-81)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 57, 60, 63)

      90% ФОТ (от 3760,82) (Поз. 31, 38, 73-81)

      51% ФОТ (от 21317,42) (Поз. 17, 20, 22-24, 33, 35-37, 41, 43, 46-47, 51-56, 58-59, 61-62, 64, 66-72)

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:
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25 091,56 25 091,56

25 091,56

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

42 438,59 24,97

83 292,38 21 317,42 3 079,60 58 895,36 91,17 1,68

20 677,90

10 871,88

114 842,16 91,17 1,68

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

1 450,92 1 433,16 17,76 6

1 289,84

659,25

3 400,01 6

3 196,58 3 196,58

9 285,66 2 077,83 7 207,83 9,36

1 870,05

955,80

12 111,51 9,36

134 147,52 107,56 1,68

78 939,05

78 939,05

255 525,16 132,53 1,68

101 791,11

3 079,60

29 736,19

78 939,05

27 793,66

14 185,55

255 525,16 132,53 1,68

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 57, 60, 63

               Итого Поз. 34, 44-45, 48-50

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 17, 20, 22-24, 33, 35-37, 41, 43, 46-47, 51-56, 58-59, 61-62, 64, 66-72

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 21 317,42)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 21 317,42)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 38

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 433,16)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 433,16)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 31

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 077,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Оборудованию

          Инженерное оборудование:

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 39-40, 42, 65

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 73-81

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 077,83)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

               Итого Поз. 18-19, 21, 25-30, 32

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Материалы

  Итого по разделу 2 Монтажные работы
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220 089,92 35 132,84 3 878,31 102 139,72 158,56 2

32 935,88

3 731,02

3 384,74

2 327,24

22 104,65

1 197,58

190,65

16 954,14

1 583,70

1 729,97

1 227,56

11 622,03

685,99

104,89

25 359,88 205,66 62,66 25 091,56 1,03 0,05

190,65

104,89

25 655,42 1,03 0,05

1 831,20 1 162,70 320,40 348,10 5,52 0,02

1 197,58

685,99

3 714,77 5,52 0,02

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

46 717,22 31,52 0,07

85 175,57 22 788,30 3 491,91 58 895,36 97,35 1,92

22 104,65

11 622,03

118 902,25 97,35 1,92

2 561,26 2 557,41 3,34 0,51 13,3 0,01

2 327,24

1 227,56

6 116,06 13,3 0,01

      90% ФОТ (от 3760,82) (Поз. 31, 38, 73-81)

      91% ФОТ (от 2557,41) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 22788,3) (Поз. 2-5, 10-11, 17, 20, 22-24, 33, 35-37, 41, 43, 46-47, 51-56, 58-59, 61-62, 64, 66-72)

      103% ФОТ (от 1162,7) (Поз. 14-16)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1, 34, 44-45, 48-50)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 57, 60, 63)

      51% ФОТ (от 22788,3) (Поз. 2-5, 10-11, 17, 20, 22-24, 33, 35-37, 41, 43, 46-47, 51-56, 58-59, 61-62, 64, 66-72)

      59% ФОТ (от 1162,7) (Поз. 14-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1, 34, 44-45, 48-50)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 57, 60, 63)

      46% ФОТ (от 3760,82) (Поз. 31, 38, 73-81)

      48% ФОТ (от 2557,41) (Поз. 6-9, 12-13)

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 14-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 162,70)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 162,70)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1, 34, 44-45, 48-50

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11, 17, 20, 22-24, 33, 35-37, 41, 43, 46-47, 51-56, 58-59, 61-62, 64, 66-72

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 22 788,30)

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 57, 60, 63

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 557,41)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 22 788,30)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 557,41)
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