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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.01-017 маш.час 0,46 1,54 1 615,20 2 487,41 2 487,41 487,21

3 ГЭСНр58-1-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 3,356 4 952,93 16 622,03 15 050,05 1 571,98 76,11 0,97

Накладные расходы 90% ФОТ (от 15 050,05) 13 545,05

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 15 050,05) 6 923,02

1-2-4 чел.-ч 22,68 76,11 197,73 15 049,23 15 049,23

91.05.01-017 маш.час 0,29 0,97 1 615,20 1 566,74 1 566,74 306,88

4 ГЭСН08-02-001-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 7,3 1 432,31 10 455,87 7 060,09 3 395,78 34,75 2,1

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 7 060,09) 6 989,49

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 7 060,09) 4 140,74

1-2-7 чел.-ч 4,76 34,75 203,18 7 060,51 7 060,51

91.05.01-017 маш.час 0,288 2,1 1 615,20 3 391,92 3 391,92 664,38

01.7.03.01-0001 м3 0 0 24,29 0,00 0,00

08.1.02.11-0001 т 0 0 28 840,55 0,00 0,00

5 ГЭСНр58-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 66 387,39 1 327,75 1 325,75 2,00 6,83 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 325,75) 1 193,18

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 325,75) 609,85

1-2-2 чел.-ч 341,3 6,83 194,22 1 326,52 1 326,52

91.06.03-060 маш.час 6,1 0,12 16,41 1,97 1,97 0,00

6 ГЭСНр58-3-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,131 2 163,62 283,43 283,43 1,45 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 283,43) 255,09

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 283,43) 130,38

1-2-3 чел.-ч 11,04 1,45 195,98 284,17 284,17

7 ГЭСНр59-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,065 10 474,88 680,87 679,57 1,30 3,5 0

Накладные расходы 89% ФОТ (от 679,57) 604,82

Сметная прибыль 45% ФОТ (от 679,57) 305,81

1-2-2 чел.-ч 53,83 3,5 194,22 679,77 679,77

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Кладка стен приямков и каналов

Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8

Конструкции из кирпича и блоков

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

Объем=335,6 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Объем=2 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Объем=13,1 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Разборка деревянных чердачных лестниц

Объем=(2,5+4) / 100

Страница 2
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91.06.03-060 маш.час 1,22 0,08 16,41 1,31 1,31 0,00

8 ГЭСН08-08-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 7,3 5 826,06 42 530,27 21 368,72 7 030,36 14 131,19 99,9 4,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 21 368,72) 21 155,03

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 21 368,72) 12 532,75

1-3-2 чел.-ч 13,685 99,9 213,90 21 368,61 21 368,61

91.05.05-015 маш.час 0,4375 3,19 1 879,03 5 994,11 5 994,11 1 009,22

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0,82 1 253,25 1 027,67 1 027,67 221,96

01.7.15.06-0085 т 0,0006 0,00438 48 714,44 213,37 213,37

01.7.15.08-0022 т 0,0003 0,00219 43 483,89 95,23 95,23

01.7.20.02-0002 кг 3 21,9 353,54 7 742,53 7 742,53

02.1.01.01-0001 м3 0,12 0,876 1 614,65 1 414,43 1 414,43

02.3.01.02-1012 м3 0,08 0,584 922,70 538,86 538,86

03.1.02.03-0011 т 0,0006 0,00438 8 964,54 39,26 39,26

04.3.01.09-0012 м3 0,04 0,292 2 883,88 842,09 842,09

08.3.05.02-0031 т 0,006 0,0438 46 421,05 2 033,24 2 033,24

08.3.07.01-0001 т 0,004 0,0292 41 507,85 1 212,03 1 212,03

9 08.3.05.02-0031 т -0,0438 46 421,05 -2 033,24 -2 033,24 0 0

10 08.3.05.01-0030 м2 7,337 780,44 5 726,09 5 726,09 0 0

11 01.7.15.14-0062 100 шт 0,2668 171,00 45,62 45,62 0 0

12 08.3.07.01-0001 т -0,0292 41 507,85 -1 212,03 -1 212,03 0 0

13 07.2.06.06-0021 100 шт 0,16 6 779,00 1 084,64 1 084,64 0 0

14 06.1.01.05-0037 1000 шт. 3,577 18 963,79 67 833,48 67 833,48 0 0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Кладка дымовых кирпичных труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм

Войлок строительный

Глина

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные, круглые, формовочные, 

размер 1,6х100 мм

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=6,67*1,1

Кровли

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (по проекту)

Объем=6,67*4/100

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

Конструкции из кирпича и блоков

Кровли

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 150

Кровли

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Конструкции из кирпича и блоков

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 мм (по 

проекту)

Объем=16/100

Страница 3
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15 ГЭСН08-02-007-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,00576 13 500,12 77,76 72,56 5,20 0,37 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 72,56) 71,83

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 72,56) 42,56

1-2-2 чел.-ч 64,86 0,37 194,22 71,86 71,86

91.05.01-017 маш.час 0,2875 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,35 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

16 08.4.03.02-0001 т 0,00576 49 103,82 282,84 282,84 0 0

17 ГЭСН09-03-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,56 3 407,17 1 908,01 1 847,00 43,86 17,15 8,13 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 1 847,00) 1 545,94

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 1 847,00) 973,37

1-3-7 чел.-ч 14,513 8,13 227,26 1 847,62 1 847,62

91.14.02-001 маш.час 0,0625 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,00042 40 827,81 17,15 17,15

18 08.3.08.02-0063 т 0,1355 74 473,45 10 091,15 10 091,15 0 0

19 ГЭСН15-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,406 23 590,30 9 577,66 6 718,82 480,49 2 378,35 28,53 1,22

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 6 718,82) 6 046,94

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 6 718,82) 2 798,39

1-4-0 чел.-ч 70,265 28,53 235,52 6 719,39 6 719,39

91.06.03-061 маш.час 1,125 0,46 22,35 10,28 10,28 0,00

91.07.07-042 маш.час 3 1,22 386,11 471,05 471,05 287,33

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,1421 24,29 3,45 3,45

Конструкции из кирпича и блоков

Армирование кладки стен и других конструкций

Объем=5,76/1000

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 

А-I, диаметром: 6 мм (по проекту)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Объем=56 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=135,5/1000

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(вентшахты)

Объем=40,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту)

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Растворонасосы, производительность 3 м3/ч

Вода
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04.3.01.12-0111 м3 1,89 0,76734 3 094,98 2 374,90 2 374,90

20 ГЭСН15-02-041-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,406 58 212,43 23 634,25 4 502,96 7,50 19 123,79 21,53 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 4 502,96) 4 052,66

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 4 502,96) 1 875,48

1-3-0 чел.-ч 53,0265 21,53 209,16 4 503,21 4 503,21

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.14.02-001 маш.час 0,005 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.07-0082 100 шт 2,51 1,01906 109,00 111,08 111,08

01.7.15.07-0152 100 шт 1,51 0,61306 41,00 25,14 25,14

01.7.15.14-0042 100 шт 5,02 2,03812 37,00 75,41 75,41

07.2.06.03-0116 м 121,5 49,329 142,05 7 007,18 7 007,18

07.2.06.03-0199 м 229,5 93,177 116,36 10 842,08 10 842,08

07.2.06.04-0076 100 шт 2,51 1,01906 700,00 713,34 713,34

11.1.03.01-0003 м 37 15,022 23,27 349,56 349,56

21 ГЭСН12-01-013-05

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 м2 0,406 16 662,12 6 764,81 3 310,56 2 269,96 1 184,29 15,83 1,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 3 310,56) 3 247,66

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 3 310,56) 1 603,97

1-3-0 чел.-ч 38,985 15,83 209,16 3 311,00 3 311,00

91.05.01-017 маш.час 1,5125 0,61 1 615,20 985,27 985,27 192,99

91.05.05-015 маш.час 0,875 0,36 1 879,03 676,45 676,45 113,89

91.14.02-001 маш.час 1,2 0,49 1 253,25 614,09 614,09 132,63

01.7.03.01-0001 м3 3,85 1,5631 24,29 37,97 37,97

02.3.01.02-1012 м3 3,06 1,24236 922,70 1 146,33 1 146,33

22 12.2.05.10-0002 м3 2,0909 5 179,03 10 828,83 10 828,83 0 0

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен (вентшахты)

Объем=40,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/9,5 мм

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 75х40х0,6 мм

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для 

монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, 

сечение 75х50х0,6 мм

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для 

закрепления (подвески) потолочных профилей к 

несущим конструкциям

Бруски деревянные, размер 75х50 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Утепление покрытий плитами: из легких 

(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 

(утепление вентшахт)

Объем=40,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Плиты минераловатные "Кавити Баттс" 

ROCKWOOL

Объем=40,6*1,03*0,05
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23 ГЭСН09-05-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,518 8 055,03 4 172,51 3 856,89 300,18 15,44 17,81 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 3 856,89) 3 228,22

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 3 856,89) 2 032,58

1-3-3 чел.-ч 34,385 17,81 216,54 3 856,58 3 856,58

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,12 1 253,25 150,39 150,39 32,48

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0001554 69 685,71 10,83 10,83

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0001554 29 627,06 4,60 4,60

24 01.7.15.04-0045 т -0,000155 69 685,71 -10,80 -10,80 0 0

25 01.7.15.08-0011 т -0,000155 29 627,06 -4,59 -4,59 0 0

26 01.7.15.14-0073 100 шт 3,108 301,70 937,68 937,68 0 0

27 08.3.09.04-0013 м2 58,016 363,90 21 112,02 21 112,02 0 0

28 08.1.02.17-0033 м2 2,1 30,47 63,99 63,99 0 0

30 ГЭСН09-03-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,7 3 407,17 2 385,02 2 308,76 54,83 21,43 10,16 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 2 308,76) 1 932,43

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 2 308,76) 1 216,72

1-3-7 чел.-ч 14,513 10,16 227,26 2 308,96 2 308,96

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кровли

Облицовка ворот стальным профилированным 

листом (облицовка вентшахт)

Объем=51,8 / 100

Строительные металлические конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=51,8*6/100

Строительные металлические конструкции

Профнастил оцинкованный с покрытием 

полиэстер С10-1100-0,5

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Строительные металлические конструкции

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Объем=70 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Объем=51,8*1,12

Кровли

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм 

без покрытия, 20х20 мм (по проекту)

Кровли

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
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91.14.02-001 маш.час 0,0625 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,000525 40 827,81 21,43 21,43

31 01.7.15.14-0166 т -0,000525 40 827,81 -21,43 -21,43 0 0

32 01.7.15.14-0073 100 шт 3,5 301,70 1 055,95 1 055,95 0 0

34 ГЭСН20-01-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,042 43 934,84 1 845,26 1 591,03 99,24 154,99 7,44 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 591,03) 1 732,63

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 591,03) 973,71

1-3-2 чел.-ч 177,1 7,44 213,90 1 591,42 1 591,42

91.05.05-015 маш.час 0,6 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.06.03-055 маш.час 0,425 0,02 42,23 0,84 0,84 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,9 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 1,925 0,08 46,52 3,72 3,72 0,00

01.1.01.09-0026 т 0,00089 0,0000374 304 022,64 11,36 11,36

01.7.11.07-0045 т 0,00045 0,0000189 60 500,24 1,14 1,14

01.7.15.03-0042 кг 15 0,63 179,35 112,99 112,99

01.7.19.04-0031 кг 8 0,336 75,94 25,52 25,52

14.5.04.03-0002 т 0,00501 0,0002104 18 907,66 3,98 3,98

35 19.1.01.03-0045 м2 4,2 1 129,04 4 741,97 4 741,97 0 0

36 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 8,2 19 465,47 159 616,81 43 483,14 4 624,49 111 509,18 212,18 3,69

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 43 483,14) 42 265,61

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 43 483,14) 20 328,37

1-2-8 чел.-ч 25,875 212,18 204,94 43 484,17 43 484,17

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Строительные металлические конструкции

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 

600 мм

Объем=4,2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Строительные металлические конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=70*2/0,4/100

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 8-10 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

Мастика герметизирующая нетвердеющая из 

синтетического каучука, для заполнения и 

герметизации швов стеклянного ограждения 

теплиц

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и 

уголками толщиной: 0,55 мм, периметром 600 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции
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91.14.02-001 маш.час 0,45 3,69 1 253,25 4 624,49 4 624,49 998,81

01.7.15.03-0042 кг 7,5 61,5 179,35 11 030,03 11 030,03

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0246 50 430,00 1 240,58 1 240,58

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,02542 28 840,55 733,13 733,13

11.1.03.01-0082 м3 0,93 7,626 11 175,30 85 222,84 85 222,84

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,082 5 555,87 455,58 455,58

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,984 11 301,53 11 120,71 11 120,71

12.1.02.06-0012 м2 1,45 11,89 74,60 886,99 886,99

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,021156 4 981,30 105,38 105,38

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,024682 28 922,40 713,86 713,86

37 11.1.03.01-0082 м3 -7,626 11 175,30 -85 222,84 -85 222,84 0 0

38 11.1.03.01-0081 м3 7,626 14 594,08 111 294,45 111 294,45 0 0

39 11.1.03.05-0081 м3 -0,082 5 555,87 -455,58 -455,58 0 0

40 11.1.03.05-0083 м3 0,082 9 157,03 750,88 750,88 0 0

41 11.1.03.06-0094 м3 -0,984 11 301,53 -11 120,71 -11 120,71 0 0

42 11.1.03.06-0093 м3 0,984 14 746,24 14 510,30 14 510,30 0 0

43 ГЭСН10-01-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 7,44 22 773,35 169 433,76 41 374,08 5 185,40 122 874,28 203,63 3,44

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 41 374,08) 40 215,61

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 41 374,08) 19 342,38

1-2-7 чел.-ч 27,37 203,63 203,18 41 373,54 41 373,54

91.05.05-015 маш.час 0,1875 1,4 1 879,03 2 630,64 2 630,64 442,92

91.14.02-001 маш.час 0,275 2,05 1 253,25 2 569,16 2 569,16 554,89

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,053568 50 430,00 2 701,43 2 701,43

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,28272 28 840,55 8 153,80 8 153,80

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0325872 19 220,30 626,34 626,34

11.1.03.01-0078 м3 0,16 1,1904 10 958,72 13 045,26 13 045,26

11.1.03.01-0082 м3 0,06 0,4464 11 175,30 4 988,65 4 988,65

11.1.03.06-0093 м3 0,83 6,1752 14 746,24 91 060,98 91 060,98

12.1.02.06-0012 м2 3,38 25,1472 74,60 1 875,98 1 875,98

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0145824 28 922,40 421,76 421,76

44 11.1.03.01-0078 м3 -1,1904 10 958,72 -13 045,26 -13 045,26 0 0

45 11.1.03.01-0077 м3 1,1904 16 022,34 19 072,99 19 072,99 0 0

46 11.1.03.01-0082 м3 -0,4464 11 175,30 -4 988,65 -4 988,65 0 0

47 11.1.03.01-0081 м3 0,4464 14 594,08 6 514,80 6 514,80 0 0

48 ГЭСН10-01-082-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,57 21 388,45 12 191,42 2 284,88 388,33 9 518,21 9,7 0,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 2 284,88) 2 220,90

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 284,88) 1 068,18

1-4-0 чел.-ч 17,02 9,7 235,52 2 284,54 2 284,54

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,000399 38 417,89 15,33 15,33

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,00057 28 840,55 16,44 16,44

11.1.03.01-0077 м3 1,02 0,5814 16 022,34 9 315,39 9 315,39

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,0171 8 556,96 146,32 146,32

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,000855 28 922,40 24,73 24,73

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Гвозди строительные

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  

(по проекту)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 

1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Паста антисептическая
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49 11.1.03.01-0077 м3 -0,5814 16 022,34 -9 315,39 -9 315,39 0 0

50 11.1.03.01-0085 м3 0,5814 14 748,11 8 574,55 8 574,55 0 0

51 11.1.03.06-0095 м3 -0,0171 8 556,96 -146,32 -146,32 0 0

52 11.1.03.06-0093 м3 0,0171 14 746,24 252,16 252,16 0 0

53 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,1 19 465,47 1 946,55 530,28 56,40 1 359,87 2,59 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 530,28) 515,43

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 530,28) 247,91

1-2-8 чел.-ч 25,875 2,59 204,94 530,79 530,79

91.14.02-001 маш.час 0,45 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,75 179,35 134,51 134,51

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0003 50 430,00 15,13 15,13

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00031 28 840,55 8,94 8,94

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,093 11 175,30 1 039,30 1 039,30

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,001 5 555,87 5,56 5,56

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,012 11 301,53 135,62 135,62

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,145 74,60 10,82 10,82

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,000258 4 981,30 1,29 1,29

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,000301 28 922,40 8,71 8,71

54 ГЭСНр58-12-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 2,306 12 590,72 29 034,20 8 773,80 729,25 19 531,15 45,17 1,18

Накладные расходы 90% ФОТ (от 8 773,80) 7 896,42

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8 773,80) 4 035,95

1-2-2 чел.-ч 19,59 45,17 194,22 8 772,92 8 772,92

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционные короба)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Объем=0,1*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=230,6 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю: из листовой стали
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91.06.06-048 маш.час 0,32 0,74 244,13 180,66 180,66 154,78

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,44 1 253,25 551,43 551,43 119,10

01.7.15.06-0111 т 0,006 0,013836 50 430,00 697,75 697,75

11.1.03.05-0081 м3 1,47 3,38982 5 555,87 18 833,40 18 833,40

55 11.1.03.05-0081 м3 -3,38982 5 555,87 -18 833,40 -18 833,40 0 0

56 11.1.03.01-0074 м3 3,38982 10 703,34 36 282,40 36 282,40 0 0

57 ГЭСНр58-13-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 3,356 1 145,15 3 843,12 3 097,82 290,86 454,44 15,81 0,37

Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 097,82) 2 788,04

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 097,82) 1 425,00

1-2-3 чел.-ч 4,71 15,81 195,98 3 098,44 3 098,44

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,16 244,13 39,06 39,06 33,47

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,2 1 253,25 250,65 250,65 54,14

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,010068 45 138,04 454,45 454,45

58 01.7.15.06-0146 т -0,010068 45 138,04 -454,45 -454,45 0 0

59 01.7.06.14-0039 м 201 35,60 7 155,60 7 155,60 0 0

60 12.1.01.03-0040 м2 352,38 32,67 11 512,25 11 512,25 0 0

61 11.1.03.01-0074 м3 1,09 10 703,34 11 666,64 11 666,64 0 0

62 01.7.15.06-0111 т 0,12 50 430,00 6 051,60 6 051,60 0 0

63 ГЭСН26-02-018-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 6,654 738,00 4 910,66 4 433,40 477,26 21,2 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство покрытия из рулонных материалов: 

насухо без промазки кромок  (Применительно) 

(устройство гидроизоляции из пленки типа 

Ютафол Д110)

Объем=335,6 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=335,6*1,05

Кровли

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Объем=665,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Гвозди строительные (по проекту)

Теплоизоляционные работы

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251 (составом 

ПИРИЛАКС)
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Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 4 433,40) 3 870,36

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 4 433,40) 2 072,61

1-3-0 чел.-ч 3,1855 21,2 209,16 4 434,19 4 434,19

91.06.05-012 маш.час 0,000125 0 718,46 0,00 0,00 0,00

91.06.06-045 маш.час 0,000375 0 228,69 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,675 11,15 42,72 476,33 476,33 0,00

64 14.2.06.01-0002 кг 252,852 308,21 77 931,51 77 931,51 0 0

65 ГЭСН12-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,701 121 750,90 85 347,38 12 646,08 4 350,34 68 350,96 60,46 2,8

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 12 646,08) 12 405,80

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 12 646,08) 6 127,03

1-3-0 чел.-ч 86,25 60,46 209,16 12 645,81 12 645,81

91.05.01-017 маш.час 1,675 1,17 1 615,20 1 889,78 1 889,78 370,15

91.05.05-015 маш.час 0,9625 0,67 1 879,03 1 258,95 1 258,95 211,97

91.14.02-001 маш.час 1,35 0,95 1 253,25 1 190,59 1 190,59 257,15

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,0079914 44 759,05 357,69 357,69

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,0017525 45 138,04 79,10 79,10

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,0701 35 591,31 2 494,95 2 494,95

08.3.05.05-0051 т 0,81 0,56781 75 437,27 42 834,04 42 834,04

11.1.03.06-0079 м3 4,45 3,11945 6 828,16 21 300,10 21 300,10

12.1.02.06-0012 м2 20,1 14,0901 74,60 1 051,12 1 051,12

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,046967 4 981,30 233,96 233,96

66 08.3.05.05-0051 т -0,56781 75 437,27 -42 834,04 -42 834,04 0 0

67 08.3.05.01-0030 м2 188,43 780,44 147 058,31 147 058,31 0 0

68 11.1.03.06-0079 м3 -3,11945 6 828,16 -21 300,10 -21 300,10 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики с вилочными подхватами, 

грузоподъемность 1 т

Устройство желобов: настенных

Объем=70,1 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 15 м

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 

древесины

Объем=665,4*0,38

Теплоизоляционные работы

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт 

III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=171,3*1,1

Кровли
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69 11.1.03.06-0094 м3 3,11945 11 301,53 35 254,56 35 254,56 0 0

70 ГЭСН12-01-033-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 2,894 8 707,04 25 198,18 23 064,93 1 787,88 345,37 107,83 1,16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 23 064,93) 22 626,70

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 23 064,93) 11 174,96

1-3-2 чел.-ч 37,26 107,83 213,90 23 064,84 23 064,84

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,18 1 615,20 290,74 290,74 56,95

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,43 1 879,03 807,98 807,98 136,04

91.14.02-001 маш.час 0,1875 0,54 1 253,25 676,76 676,76 146,17

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,004341 69 685,71 302,51 302,51

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,001447 29 627,06 42,87 42,87

71 01.7.15.04-0045 т -0,004341 69 685,71 -302,51 -302,51 0 0

72 01.7.15.14-0073 100 шт 20,258 301,70 6 111,84 6 111,84 0 0

73 08.3.09.02-0003 т 2,398547 140 837,14 337 804,50 337 804,50 0 0

74 01.7.06.01-0023 м 174,4 16,47 2 872,37 2 872,37 0 0

75 08.3.05.01-0030 м2 53,9 780,44 42 065,72 42 065,72 0 0

76 ГЭСН10-01-008-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,382 61 674,93 23 559,83 13 139,41 538,59 9 881,83 62,82 0,43

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта (по проекту)

Кровли

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Объем=289,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Объем=289,4*1,12*7,4/1000

Кровли

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и 

толщиной 2 мм (по проекту)

Строительные металлические конструкции

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=289,4*7/100

Кровли

Профилированный лист оцинкованный 

окрашенный: Н35-1000-0,7

Объем=49*1,1

Кровли

Устройство: карнизов (облицовка софитом 

перфорированным 0,45мм)

Объем=38,2 / 100
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 13 139,41) 12 771,51

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 13 139,41) 6 142,67

1-3-0 чел.-ч 164,45 62,82 209,16 13 139,43 13 139,43

91.14.02-001 маш.час 1,125 0,43 1 253,25 538,90 538,90 116,39

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0013752 50 430,00 69,35 69,35

11.1.01.12-0007 м3 1,06 0,40492 7 932,20 3 211,91 3 211,91

11.1.03.06-0094 м3 0,92 0,35144 11 301,53 3 971,81 3 971,81

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,22156 11 864,78 2 628,76 2 628,76

77 11.1.03.06-0098 м3 -0,22156 11 864,78 -2 628,76 -2 628,76 0 0

78 11.1.01.12-0007 м3 -0,40492 7 932,20 -3 211,91 -3 211,91 0 0

79 11.1.03.06-0090 м3 0,59 11 023,16 6 503,66 6 503,66 0 0

80 01.7.15.14-0071 100 шт 2,674 256,00 684,54 684,54 0 0

81 08.1.02.23-0001 м2 40,874 330,79 13 520,71 13 520,71 0 0

83 08.3.05.01-0030 м2 21,032 780,44 16 414,21 16 414,21 0 0

84 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,3291 67 415,59 22 186,47 7 694,33 168,98 14 323,16 36,79 0,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 7 694,33) 7 548,14

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x29 мм

Объем=38,2*7/100

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Объем=19,12*1,1

Кровли

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

Объем=(5,3+5+12,05+0,96+9,6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 

требованиями сайдинг стальной с полимерным 

покрытием

Объем=38,2*1,07

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Кровли
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Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 7 694,33) 3 727,90

1-3-0 чел.-ч 111,78 36,79 209,16 7 695,00 7 695,00

91.05.01-017 маш.час 0,25 0,08 1 615,20 129,22 129,22 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0013164 45 138,04 59,42 59,42

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0039492 28 535,76 112,69 112,69

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,187587 75 437,27 14 151,05 14 151,05

85 08.3.05.05-0051 т -0,187587 75 437,27 -14 151,05 -14 151,05 0 0

86 08.3.05.01-0030 м2 36,201 780,44 28 252,71 28 252,71 0 0

87 ГЭСН10-01-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 3 503,92 7 007,85 2 924,89 861,38 3 221,58 13,98 0,55

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 2 924,89) 2 842,99

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 924,89) 1 367,39

1-3-0 чел.-ч 6,992 13,98 209,16 2 924,06 2 924,06

91.05.05-015 маш.час 0,1375 0,28 1 879,03 526,13 526,13 88,58

91.14.02-001 маш.час 0,1375 0,28 1 253,25 350,91 350,91 75,79

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0028 50 430,00 141,20 141,20

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,12 1 764,17 211,70 211,70

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,2 8 556,96 1 711,39 1 711,39

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,12 9 644,06 1 157,29 1 157,29

88 19.2.03.05-0001 шт 4 481,32 1 925,28 1 925,28 0 0

89 01.7.04.08-0032 компл. 2 75,90 151,80 151,80 0 0

90 11.2.07.10-0003 м2 1 388,75 388,75 388,75 0 0

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

выработки пиломатериалов и заготовок пластины, 

толщина 20-24 см, сорт II

Объем=32,91*1,1

Кровли

Устройство слуховых окон

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Деревянные конструкции

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

Кровли

Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами жилых 

зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м
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91 ГЭСН10-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 2,8 4 352,08 12 185,82 3 094,16 263,20 8 828,46 13,14 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 3 094,16) 3 007,52

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 094,16) 1 446,52

1-4-0 чел.-ч 4,692 13,14 235,52 3 094,73 3 094,73

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,21 1 253,25 263,18 263,18 56,84

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0007 50 430,00 35,30 35,30

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,084 10 958,72 920,53 920,53

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,056 11 002,02 616,11 616,11

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,028 10 527,00 294,76 294,76

11.1.03.06-0094 м3 0,22 0,616 11 301,53 6 961,74 6 961,74

92 ГЭСН15-04-025-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,037 33 149,72 1 226,54 1 190,15 5,33 31,06 5,36 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 1 190,15) 1 071,14

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 1 190,15) 495,70

1-3-5 чел.-ч 144,9 5,36 221,99 1 189,87 1 189,87

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,03108 119,29 3,71 3,71

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,01147 38,31 0,44 0,44

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0000888 342,62 0,03 0,03

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0000777 58 269,23 4,53 4,53

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,001443 15 488,83 22,35 22,35

93 14.4.02.04-0123 т 0,000941 99 081,04 93,24 93,24 0 0

94 ГЭСН12-01-035-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м 29,6 99,36 2 941,03 961,97 1 979,06 4,08 0

Устройство: внутриквартирных лестниц без 

подшивки (к слуховым окнам)

Объем=2,8*1

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт 

II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов  (слуховых 

окон и лестниц к слуховым окнам)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

Ветошь

Щебень пористый из металлургического шлака М 

600, фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% 

натуральной, 90% комбинированной)

Объем=(2*1,5+0,7*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ МА-025 темно-

красная

Отделочные работы

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 961,97) 943,69

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 961,97) 466,07

1-4-0 чел.-ч 0,138 4,08 235,52 960,92 960,92

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 5,92 334,30 1 979,06 1 979,06

95 08.1.02.07-0118 шт 30 451,61 13 548,30 13 548,30 0 0

96 08.1.02.07-0025 шт. 59,2 188,88 11 181,70 11 181,70 0 0

97 ГЭСН12-01-035-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 12 32,50 389,99 389,99 1,66 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 389,99) 382,58

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 389,99) 188,95

1-4-0 чел.-ч 0,138 1,66 235,52 390,96 390,96

98 08.1.02.07-0069 шт. 12 293,44 3 521,28 3 521,28 0 0

99 ГЭСН12-01-035-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 4 48,75 194,99 194,99 0,83 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 194,99) 191,29

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 194,99) 94,47

1-4-0 чел.-ч 0,207 0,83 235,52 195,48 195,48

100 08.1.02.07-0004 шт. 4 953,00 3 812,00 3 812,00 0 0

101 08.3.05.01-0002 м2 0,63 412,62 259,95 259,95 0 0

102 01.7.15.02-0081 т 0,000216 183 876,23 39,72 39,72 0 0

103 ГЭСНр69-9-1

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 т 0,3248 33 307,96 10 818,43 10 818,43 61,06 0

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 

10х50 мм

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Отделочные работы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Затраты труда рабочих (ср 4)

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Объем=0,35*0,45*4

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы 6 мм

Объем=4*8*0,006742/1000

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Очистка помещений от строительного мусора 

(очистка чердака)

Объем=(232*0,1*1,4) / 100

Прочие ремонтно-строительные работы
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Накладные расходы 92% ФОТ (от 10 818,43) 9 952,96

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 10 818,43) 4 760,11

1-1-1 чел.-ч 188 61,06 177,17 10 818,00 10 818,00

104 ГЭСН11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 4,64 4 114,57 19 091,60 3 850,46 145,41 15 095,73 18,41 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 3 850,46) 3 881,26

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 3 850,46) 2 127,38

1-3-0 чел.-ч 3,9675 18,41 209,16 3 850,64 3 850,64

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,12 1 253,25 150,39 150,39 32,48

01.7.07.12-0022 м2 122,4 567,936 26,58 15 095,74 15 095,74

105 01.7.07.12-0022 м2 -567,936 26,58 -15 095,74 -15 095,74 0 0

106 12.1.01.03-0036 м2 243,6 18,10 4 409,16 4 409,16 0 0

107 12.1.01.03-0040 м2 243,6 32,67 7 958,41 7 958,41 0 0

108 01.7.06.14-0039 м 278 35,60 9 896,80 9 896,80 0 0

109 ГЭСН11-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 4,64 7 967,90 36 971,08 30 174,23 6 796,85 137,67 6,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 30 174,23) 30 415,62

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 30 174,23) 16 671,26

1-3-4 чел.-ч 29,67 137,67 219,18 30 174,51 30 174,51

91.06.06-048 маш.час 0,225 1,04 244,13 253,90 253,90 217,53

91.14.02-001 маш.час 1,125 5,22 1 253,25 6 541,97 6 541,97 1 412,95

110 12.2.05.05-0033 м3 23,896 15 879,66 379 460,36 379 460,36 0 0

Объем=232*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 1,1)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо  (Устройство 

пароизоляции в один слой из пленки типа 

Ютафлекс Н96; гидроизоляции в один слой из 

пленки типа Ютафол Д110 на утепление чердака)

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (по проекту)

Объем=232*1,05

Теплоизоляционные работы

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя (по проекту)

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Полы

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная 

полиэтиленовая с армированным слоем из 

полиэтиленовых полос) (по проекту)

Объем=232*1,05

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ 60

Кровли

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Объем=232*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы
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111 12.2.05.05-0040 м3 23,896 9 449,69 225 809,79 225 809,79 0 0

112 ГЭСН12-01-014-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 11,6 1 401,52 16 257,63 6 894,11 9 363,52 36,15 4,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 6 894,11) 6 763,12

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 6 894,11) 3 340,20

1-2-0 чел.-ч 3,1165 36,15 190,70 6 893,81 6 893,81

91.05.01-017 маш.час 0,15 1,74 1 615,20 2 810,45 2 810,45 550,48

91.06.05-011 маш.час 0,275 3,19 2 054,25 6 553,06 6 553,06 751,31

113 16.2.01.02-0001 м3 11,6 2 149,60 24 935,36 24 935,36 0 0

114 ГЭСН10-01-023-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,25 7 773,41 1 943,35 205,63 62,64 1 675,08 1 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 205,63) 199,87

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 205,63) 96,13

1-2-8 чел.-ч 4,0135 1 204,94 204,94 204,94

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,000165 50 430,00 8,32 8,32

11.1.03.05-0081 м3 1,2 0,3 5 555,87 1 666,76 1 666,76

115 ГЭСН46-04-012-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0081 19 912,66 161,30 145,99 15,31 0,74 0,06

Накладные расходы 91% ФОТ (от 145,99) 132,85

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 145,99) 75,91

1-2-4 чел.-ч 91,15 0,74 197,73 146,32 146,32

Объем=232*1,03*0,1

Объем=232*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Кровли

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ Н35

Объем=232*1,03*0,1

Кровли

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) 

(утепление чердака грунтом, толщ.50мм, по 

проекту)

Объем=25 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Земля растительная

Объем=232*0,05

Кровли

Укладка ходовых досок

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных (люк)

Объем=0,9*0,9/100
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91.06.06-048 маш.час 7,74 0,06 244,13 14,65 14,65 12,55

116 ГЭСН09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 0,81 741,61 600,70 433,87 5,01 161,82 1,82 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 433,87) 363,15

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 433,87) 228,65

1-4-1 чел.-ч 2,2425 1,82 238,86 434,73 434,73

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,0025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0007614 58 424,29 44,48 44,48

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3564 329,23 117,34 117,34

117 07.1.01.01-0017 шт 1 19 424,18 19 424,18 19 424,18 0 0

118 01.7.04.07-0003 компл. 1 142,24 142,24 142,24 0 0

119 ГЭСН09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,02738 18 587,55 508,92 209,20 277,97 21,75 0,91 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 209,20) 175,10

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 209,20) 110,25

1-3-8 чел.-ч 33,235 0,91 229,90 209,21 209,21

91.05.02-005 маш.час 0,0875 0 1 119,12 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.05.06-012 маш.час 6,8125 0,19 1 083,83 205,93 205,93 60,11

91.06.01-003 маш.час 1,075 0,03 26,64 0,80 0,80 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 2,1 0,06 8,29 0,50 0,50 0,00

91.17.04-171 маш.час 10,7375 0,29 190,48 55,24 55,24 0,00

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9

Болты анкерные

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм

Деревянные конструкции

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Деревянные конструкции

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

Объем=0,02738*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А
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01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,0375106 87,44 3,28 3,28

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,0112258 60,28 0,68 0,68

01.7.11.07-0036 кг 4 0,10952 68,90 7,55 7,55

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000003 50 430,00 0,01 0,01

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000027 109 553,57 0,30 0,30

07.2.07.12-0020 т 0,001 0,0000274 132 041,02 3,62 3,62

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,000512 326,12 0,17 0,17

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000008 19 220,30 0,02 0,02

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000531 49 651,16 2,64 2,64

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000282 16 022,34 0,45 0,45

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000085 122 828,58 1,04 1,04

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,016428 122,19 2,01 2,01

120 07.2.07.13-0071 т 0,02738 132 572,97 3 629,85 3 629,85 0 0

121 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,009 2 906,43 26,16 14,31 0,91 10,94 0,05 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 14,31) 12,11

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 14,31) 6,20

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,05 260,31 13,02 13,02

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,01 42,72 0,43 0,43 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,000081 122 828,58 9,95 9,95

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0000135 73 354,96 0,99 0,99

122 ГЭСН13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,009 2 109,18 18,98 4,89 0,69 13,40 0,02 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 4,89) 4,14

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 4,89) 2,12

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Растворитель Р-4

Конструкции стальные перил

Кровли

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=0,9 / 100

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Объем=0,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
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1-3-5 чел.-ч 2,4495 0,02 221,99 4,44 4,44

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,8125 0,01 42,72 0,43 0,43 0,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,000081 151 641,68 12,28 12,28

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,0126 88,84 1,12 1,12

123 ГЭСН12-01-032-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,637 1 535,23 977,94 892,59 85,35 3,88 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 892,59) 875,63

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 892,59) 432,46

1-3-8 чел.-ч 6,095 3,88 229,90 892,01 892,01

91.06.06-046 маш.час 0,0375 0,02 230,98 4,62 4,62 4,18

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

124 07.2.07.13-0071 т 0,365239 132 572,97 48 420,82 48 420,82 0 0

125 ФССЦпг01-01-01-041 1 т груза 28,65062 523,50 14 998,60 14 998,60 0 0

126 ФССЦпг01-01-01-043 1 т груза 11,92278 39,95 476,32 476,32 0 0

127 ФССЦпг-03-21-01-020

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 40,5734 279,49 11 339,86 11 339,86 0 0

2 408 153,24 308 270,66 81 318,71 2 018 563,87 1490,95 37,63

295 830,64

604,82

34 570,97

5 129,77

9 952,96

7 244,84

16,24

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Конструкции стальные перил

Кровли

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и 

трубчатого

Объем=63,7 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89% ФОТ (от 679,57) (Поз. 7)

Объем=40,5734-11,92278

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 20 км

      90% ФОТ (от 38412,19) (Поз. 2-3, 5-6, 54-58, 61, 98, 100-102)

      91% ФОТ (от 5637,11) (Поз. 1, 115)

      92% ФОТ (от 10818,43) (Поз. 103)

      93%*0.9 ФОТ (от 8655,72) (Поз. 17, 23-26, 30-32, 74, 80, 116, 119)

      94%*0.9 ФОТ (от 19,2) (Поз. 121-122)
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3 870,36

11 170,74

104 039,45

54 984,61

28 216,36

34 296,89

1 732,63

151 162,85

4 760,11

305,81

17 669,61

5 169,57

8,32

2 931,30

52 112,16

27 156,01

4 561,56

18 798,64

16 716,05

973,71

5 918,85 5 637,11 281,74 29,53 0,06

5 129,77

2 931,30

13 979,92 29,53 0,06

99 779,48 38 412,19 5 087,56 56 279,73 196,25 4,06

34 570,97

17 669,61

152 020,06 196,25 4,06

117 652,11 28 501,37 10 431,34 78 719,40 135,02 6,12

28 216,36

16 716,05

162 584,52 135,02 6,12

680,87 679,57 1,30 3,5

604,82

305,81

1 591,50 3,5

1 471 981,94 56 049,55 18 026,03 1 397 906,36 267,51 10,55

54 984,61

27 156,01

      97%*0.9 ФОТ (от 4433,4) (Поз. 62-64, 107)

      100%*0.9 ФОТ (от 12411,93) (Поз. 19-20, 92-93, 95)

      108%*0.9 ФОТ (от 107036,47) (Поз. 36-53, 76-79, 87, 89-91, 114, 117-118)

      109%*0.9 ФОТ (от 56049,55) (Поз. 10-11, 13, 21-22, 27-28, 33, 59-60, 65-73, 75, 81, 83-86, 88, 94, 97, 99, 106, 108, 110-113, 120, 123-124)

      110%*0.9 ФОТ (от 28501,37) (Поз. 4, 8-9, 12, 14-15)

      45% ФОТ (от 679,57) (Поз. 7)

      46% ФОТ (от 38412,19) (Поз. 2-3, 5-6, 54-58, 61, 98, 100-102)

      49%*0.85 ФОТ (от 12411,93) (Поз. 19-20, 92-93, 95)

      51%*0.85 ФОТ (от 19,2) (Поз. 121-122)

      52% ФОТ (от 5637,11) (Поз. 1, 115)

      112%*0.9 ФОТ (от 34024,69) (Поз. 104-105, 109)

      121%*0.9 ФОТ (от 1591,03) (Поз. 34-35)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 10818,43) (Поз. 103)

      72%*0.85 ФОТ (от 1591,03) (Поз. 34-35)

Итоги по смете:

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом:

          Итого Поз. 1, 115

          Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 637,11)

      55%*0.85 ФОТ (от 111469,87) (Поз. 36-53, 76-79, 87, 89-91, 114, 117-118, 62-64, 107)

      57%*0.85 ФОТ (от 56049,55) (Поз. 10-11, 13, 21-22, 27-28, 33, 59-60, 65-73, 75, 81, 83-86, 88, 94, 97, 99, 106, 108, 110-113, 120, 123-124)

      62%*0.85 ФОТ (от 8655,72) (Поз. 17, 23-26, 30-32, 74, 80, 116, 119)

      65%*0.85 ФОТ (от 34024,69) (Поз. 104-105, 109)

      69%*0.85 ФОТ (от 28501,37) (Поз. 4, 8-9, 12, 14-15)

          Сметная прибыль 46% ФОТ (от 38 412,19)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итого Поз. 4, 8-9, 12, 14-15

          Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 28 501,37)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 5 637,11)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 2-3, 5-6, 54-58, 61, 98, 100-102

          Накладные расходы 90% ФОТ (от 38 412,19)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 679,57)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Кровли:

          Итого Поз. 10-11, 13, 21-22, 27-28, 33, 59-60, 65-73, 75, 81, 83-86, 88, 94, 97, 99, 106, 108, 110-113, 120, 123-124

          Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 56 049,55)

          Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 28 501,37)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 7

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 679,57)

          Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 56 049,55)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1 554 122,56 267,51 10,55

21 555,69 21 555,69

21 555,69

15 088,88 8 655,72 681,85 5 751,31 38,83 0,49

7 244,84

4 561,56

26 895,28 38,83 0,49

48 079,99 12 411,93 493,32 35 174,74 55,42 1,24

11 170,74

5 169,57

64 420,30 55,42 1,24

6 587,23 1 591,03 99,24 4 896,96 7,44 0,06

1 732,63

973,71

9 293,57 7,44 0,06

445 330,73 107 036,47 11 980,43 326 313,83 519,04 8,67

104 039,45

50 039,55

599 409,73 519,04 8,67

96 852,18 4 433,40 477,26 91 941,52 21,2

3 870,36

2 072,61

102 795,15 21,2

10 818,43 10 818,43 61,06

9 952,96

4 760,11

25 531,50 61,06

40 966,94 34 024,69 6 942,26 -0,01 156,08 6,38

34 296,89

18 798,64

94 062,47 156,08 6,38

45,14 19,20 1,60 24,34 0,07

16,24

8,32

69,70 0,07

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 0,00)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Строительные металлические конструкции:

          Итого Поз. 17, 23-26, 30-32, 74, 80, 116, 119

          Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 8 655,72)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 16, 18, 96

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 0,00)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 12 411,93)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 34-35

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 591,03)

          Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 8 655,72)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 19-20, 92-93, 95

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 12 411,93)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 107 036,47)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 62-64, 107

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 4 433,40)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 591,03)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Деревянные конструкции:

          Итого Поз. 36-53, 76-79, 87, 89-91, 114, 117-118

          Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 107 036,47)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 10 818,43)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Полы:

          Итого Поз. 104-105, 109

          Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 34 024,69)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 4 433,40)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Прочие ремонтно-строительные работы:

          Итого Поз. 103

          Накладные расходы 92% ФОТ (от 10 818,43)

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 19,20)

          Итого c накладными и см. прибылью

          Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 34 024,69)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 121-122

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 19,20)
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