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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 1 182,05) 946,82

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 1 182,05) 401,90

1-2-0 чел.-ч 177,1 6,2 190,70 1 182,34 1 182,34

3 ГЭСН23-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м3 0,35 3 163,82 1 107,34 819,74 287,60 4,11 0,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 819,74) 733,71

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 819,74) 515,62

1-2-5 чел.-ч 11,73 4,11 199,67 820,64 820,64

91.06.05-011 маш.час 0,4 0,14 2 054,25 287,60 287,60 32,97

4 02.3.01.02-0015 м3 3,85 922,70 3 552,40 3 552,40 0 0

5 ГЭСНр66-15-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 5,833333 2 388,32 13 931,86 7 678,59 6 020,00 233,27 34,18 3,21

Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 678,59) 7 985,73

Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 678,59) 4 607,15

1-3-6 чел.-ч 5,86 34,18 224,63 7 677,85 7 677,85

91.05.05-015 маш.час 0,41 2,39 1 879,03 4 490,88 4 490,88 756,12

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,82 1 387,80 1 138,00 1 138,00 259,42

91.17.04-042 маш.час 0,32 1,87 8,29 15,50 15,50 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,39 8,11 46,52 377,28 377,28 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15 0,8749999 87,44 76,51 76,51

01.3.02.09-0022 кг 0,04 0,2333333 60,28 14,07 14,07

01.7.11.07-0054 т 0,0004 0,0023333 61 139,19 142,66 142,66

6 24.3.03.13-0002 м 35,524998 78,24 2 779,48 2 779,48 0 0

7 ГЭСН16-07-006-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 643,36 643,36 459,52 183,84 2,07 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Песок природный для строительных: работ 

средний

Затраты труда рабочих (ср 2)

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

Объем=(35*0,5*0,2) / 10

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Замена участков трубопроводов длиной 6 м 

диаметром: до 100 мм

Объем=35/6

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая 

ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

100 мм

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 459,52) 500,42

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 459,52) 281,23

1-3-5 чел.-ч 2,07 2,07 221,99 459,52 459,52

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00049 53 722,22 26,32 26,32

01.7.07.29-0111 кг 1,8 1,8 72,11 129,80 129,80

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00064 43 315,71 27,72 27,72

8 ГЭСН01-01-033-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

1000 м3 0,028 13 484,18 377,56 377,56 0 0,28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 0,00)

Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 маш.час 10,075 0,28 1 338,38 374,75 374,75 75,79

9 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,0175 18 640,10 326,20 326,20 1,78 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 326,20) 261,29

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 326,20) 110,91

1-1-5 чел.-ч 101,775 1,78 183,15 326,01 326,01

10 ГЭСНр65-1-3

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,15 10 095,04 1 514,25 1 413,36 9,26 91,63 7,02 0,02

Накладные расходы 87% ФОТ (от 1 413,36) 1 229,62

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 413,36) 621,88

1-2-6 чел.-ч 46,78 7,02 201,42 1 413,97 1 413,97

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 4,5 0,68 8,29 5,64 5,64 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,51 0,0765 640,60 49,01 49,01

01.3.02.08-0001 м3 3,25 0,4875 87,44 42,63 42,63

11 ГЭСН16-04-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,067 41 329,96 2 769,10 2 540,55 203,79 24,76 10,79 0,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=(35*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(35*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 40 мм

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 32 до 40 мм

Объем=(6,7+8,3) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Объем=6,7 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 540,55) 2 766,66

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 540,55) 1 554,82

1-4-0 чел.-ч 161 10,79 235,52 2 541,26 2 541,26

91.05.01-017 маш.час 0,075 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,05 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,35 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-031 маш.час 6,2125 0,42 384,38 161,44 161,44 132,88

01.3.05.38-0241 кг 0,29 0,01943 25,82 0,50 0,50

01.7.03.01-0001 м3 1,88 0,12596 24,29 3,06 3,06

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,121 0,008107 1 134,39 9,20 9,20

01.7.15.07-0042 т 0,00103 0,000069 44 126,31 3,05 3,05

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0004221 6,05 0,00 0,00

08.1.02.25-0101 кг 0,66 0,04422 98,14 4,34 4,34

14.1.04.02-0002 кг 0,23 0,01541 299,45 4,61 4,61

12 24.3.05.07-0103 шт 4 261,14 1 044,56 1 044,56 0 0

13 24.3.03.13-0002 м 6,2779 78,24 491,18 491,18 0 0

14 ГЭСН16-04-006-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,42 990,21 415,89 415,89 1,67 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 415,89) 452,90

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 415,89) 254,52

1-4-4 чел.-ч 3,9675 1,67 249,58 416,80 416,80

15 ГЭСН16-04-005-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,083 3 915,63 325,00 274,52 27,41 23,07 1,19 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Метилен хлористый технический

Вода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая 

ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 40 мм

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), 

размер 3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Наконечники для полиэтиленовых труб

Клей 88-СА

Объем=8,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Объем=42/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 274,52) 298,95

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 274,52) 168,01

1-3-8 чел.-ч 14,3865 1,19 229,90 273,58 273,58

91.05.01-017 маш.час 0,025 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,13 123,37 16,04 16,04 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 0,1127057 24,29 2,74 2,74

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,009213 1 015,00 9,35 9,35

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0001751 62 701,19 10,98 10,98

16 24.1.02.01-0117 10 шт. 0,9213 436,20 401,87 401,87 0 0

17 24.3.05.15-0194 шт 4 40,79 163,16 163,16 0 0

18 24.3.05.07-0004 шт 2 29,69 59,38 59,38 0 0

19 24.3.05.07-0135 шт 4 12,12 48,48 48,48 0 0

20 18.1.10.01-0274 шт 4 418,48 1 673,92 1 673,92 0 0

21 18.1.10.01-0052 шт 3 975,94 2 927,82 2 927,82 0 0

22 24.3.05.07-0103 шт 2 261,14 522,28 522,28 0 0

23 24.3.02.05-0024 м 8,5075 198,86 1 691,80 1 691,80 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 40х25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вентиль проходной для полипропиленовых 

трубопроводов диаметром: 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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24 ГЭСН16-07-003-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 1 962,55 1 962,55 1 527,58 74,74 360,23 6,49 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 527,58) 1 663,53

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 527,58) 934,88

1-4-0 чел.-ч 6,486 6,49 235,52 1 528,52 1 528,52

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 0,7625 0,76 8,29 6,30 6,30 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,7 0,7 46,52 32,56 32,56 0,00

01.1.02.08-0001 1000 шт 0,001 0,001 11 944,39 11,94 11,94

01.3.02.03-0001 м3 0,0105 0,0105 640,60 6,73 6,73

01.3.02.08-0001 м3 0,042 0,042 87,44 3,67 3,67

01.7.11.07-0045 т 0,0002 0,0002 60 500,24 12,10 12,10

01.7.15.03-0014 т 0,0006 0,0006 131 829,90 79,10 79,10

23.3.03.02-0030 м 0,4 0,4 616,73 246,69 246,69

25 24.3.05.07-0140 шт 1 33,56 33,56 33,56 0 0

26 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 4,57 1 353,93 6 187,48 2 804,39 1 817,32 1 565,77 11,56 1,43

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 2 804,39) 2 448,23

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 804,39) 1 311,05

1-4-2 чел.-ч 2,53 11,56 242,55 2 803,88 2 803,88

91.14.02-001 маш.час 0,3125 1,43 1 253,25 1 792,15 1 792,15 387,07

91.21.22-443 маш.час 0,4875 2,23 12,36 27,56 27,56 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 68,55 13,29 911,03 911,03

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,15081 454,04 68,47 68,47

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 50 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 50х40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром: до 160 мм трубками

Объем=45,7 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм
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12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 1,371 96,00 131,62 131,62

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,65351 640,30 418,44 418,44

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,0914 396,49 36,24 36,24

27 12.2.07.05-0054 100 м 0,5027 4 533,00 2 278,74 2 278,74 0 0

50 748,96 19 526,05 11 071,71 20 151,20 87,5 7,75

19 357,14

1 229,62

1 208,11

69,27

2 448,23

7 985,73

733,71

5 682,47

10 794,67

512,81

621,88

32,71

1 311,05

4 607,15

3 193,45

515,62

2 715,25 83,66 2 631,59 0,44 2,46

69,27

32,71

2 817,23 0,44 2,46

1 508,25 1 508,25 7,98

1 208,11

512,81

3 229,17 7,98

1 107,34 819,74 287,60 4,11 0,14

733,71

515,62

2 356,67 4,11 0,14

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Очиститель клея

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 1413,36) (Поз. 10)

      89%*0.9 ФОТ (от 1508,25) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 83,66) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 2804,39) (Поз. 26-27)

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 45 мм, толщина 9 мм

Объем=50,27/100

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

      40%*0.85 ФОТ (от 1508,25) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 1413,36) (Поз. 10)

      46%*0.85 ФОТ (от 83,66) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 2804,39) (Поз. 26-27)

      60% ФОТ (от 7678,59) (Поз. 5)

      104% ФОТ (от 7678,59) (Поз. 5)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 819,74) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 5218,06) (Поз. 6-7, 11-25)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 83,66)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 83,66)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 9

      72%*0.85 ФОТ (от 5218,06) (Поз. 6-7, 11-25)

      74%*0.85 ФОТ (от 819,74) (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 819,74)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 819,74)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 1 508,25)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 1 508,25)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ
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3 552,40 3 552,40

3 552,40

5 909,07 4,11 0,14

13 931,86 7 678,59 6 020,00 233,27 34,18 3,21

7 985,73

4 607,15

26 524,74 34,18 3,21

17 953,39 5 218,06 305,94 12 429,39 22,21 0,49

5 682,47

3 193,45

26 829,31 22,21 0,49

1 514,25 1 413,36 9,26 91,63 7,02 0,02

1 229,62

621,88

3 365,75 7,02 0,02

8 466,22 2 804,39 1 817,32 3 844,51 11,56 1,43

2 448,23

1 311,05

12 225,50 11,56 1,43

80 900,77 87,5 7,75

20 151,20

11 071,71

19 526,05

19 357,14

10 794,67

80 900,77 87,5 7,75

28 ГЭСНр65-1-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,55 6 109,60 3 360,28 3 105,19 18,12 236,97 15,42 0,03

Накладные расходы 87% ФОТ (от 3 105,19) 2 701,52

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 105,19) 1 366,28

1-2-6 чел.-ч 28,03 15,42 201,42 3 105,90 3 105,90

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,03 244,13 7,32 7,32 6,27

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

     Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 5

          Накладные расходы 104% ФОТ (от 7 678,59)

          Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 678,59)

          Итого c накладными и см. прибылью

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 10

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 1 413,36)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 413,36)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 6-7, 11-25

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 5 218,06)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5 218,06)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 26-27

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 2 804,39)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 804,39)

          Итого c накладными и см. прибылью

Объем=(53+2) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 25 мм
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91.17.04-042 маш.час 2,5 1,38 8,29 11,44 11,44 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,198 640,60 126,84 126,84

01.3.02.08-0001 м3 2,29 1,2595 87,44 110,13 110,13

29 ГЭСН46-03-017-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,0048 11 916,81 57,20 42,39 1,48 13,33 0,21 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 42,39) 43,66

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 42,39) 25,01

1-2-4 чел.-ч 44,66 0,21 197,73 41,52 41,52

91.06.03-060 маш.час 0,49 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000154 24,29 0,00 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000053 8 964,54 0,05 0,05

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000024 34 394,82 0,08 0,08

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0000456 19 220,30 0,88 0,88

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00024 34 805,25 8,35 8,35

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,000432 9 193,10 3,97 3,97

30 04.1.02.05-0003 м3 0,004992 4 703,04 23,48 23,48 0 0

31 ГЭСН16-04-006-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,36 671,62 241,78 241,78 0,97 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 241,78) 263,30

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 241,78) 147,97

1-4-4 чел.-ч 2,691 0,97 249,58 242,09 242,09

32 ГЭСН16-04-005-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,53 4 074,45 2 159,45 1 846,83 139,41 173,21 8,03 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Аппараты для газовой сварки и резки

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=4*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 25 мм

Объем=36 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 25 мм

Объем=53/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 846,83) 2 011,20

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 846,83) 1 130,26

1-3-8 чел.-ч 15,157 8,03 229,90 1 846,10 1 846,10

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,84 123,37 103,63 103,63 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,242634 24,29 5,89 5,89

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,07579 1 015,00 76,93 76,93

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,0014416 62 701,19 90,39 90,39

33 24.1.02.01-0115 10 шт. 7,579 400,30 3 033,87 3 033,87 0 0

34 24.3.05.15-0134 шт 4 80,21 320,84 320,84 0 0

35 24.3.05.07-0131 шт 4 4,12 16,48 16,48 0 0

36 24.3.05.16-0131 шт 4 5,85 23,40 23,40 0 0

37 24.3.05.16-0132 шт 4 9,84 39,36 39,36 0 0

38 24.3.02.05-0022 м 54,325 79,22 4 303,63 4 303,63 0 0

39 ГЭСН16-04-006-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,32 454,37 145,40 145,40 0,57 0

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 25х20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный 

диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

Объем=32 / 100

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 20 мм
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 145,40) 158,34

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 145,40) 88,98

1-4-5 чел.-ч 1,794 0,57 253,27 144,36 144,36

40 ГЭСН16-04-005-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,02 4 227,30 84,54 72,49 4,54 7,51 0,32 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 72,49) 78,94

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 72,49) 44,36

1-3-8 чел.-ч 15,7665 0,32 229,90 73,57 73,57

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,03 123,37 3,70 3,70 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0,00586 24,29 0,14 0,14

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0,00334 1 015,00 3,39 3,39

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0,0000634 62 701,19 3,98 3,98

41 24.3.02.05-0021 м 2,05 44,54 91,31 91,31 0 0

42 24.3.05.07-0083 шт 8 75,36 602,88 602,88 0 0

43 18.1.10.01-0048 шт 8 304,92 2 439,36 2 439,36 0 0

44 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 0,04 1 158,20 46,33 45,70 0,63 0,22 0

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 20 мм

Объем=2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=4 / 100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 45,70) 49,77

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 45,70) 27,97

1-3-0 чел.-ч 5,4625 0,22 209,16 46,02 46,02

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

45 01.7.15.07-0083 100 шт 0,16 175,00 28,00 28,00 0 0

46 24.3.05.07-0526 шт 4 250,58 1 002,32 1 002,32 0 0

18 019,91 5 499,78 164,18 12 355,95 25,74 0,06

5 306,73

2 701,52

43,66

2 561,55

2 830,84

1 366,28

25,01

1 439,55

3 360,28 3 105,19 18,12 236,97 15,42 0,03

2 701,52

1 366,28

7 428,08 15,42 0,03

80,68 42,39 1,48 36,81 0,21

43,66

25,01

149,35 0,21

14 578,95 2 352,20 144,58 12 082,17 10,11 0,03

2 561,55

1 439,55

18 580,05 10,11 0,03

26 157,48 25,74 0,06

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 3105,19) (Поз. 28)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=4*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

      59% ФОТ (от 42,39) (Поз. 29-30)

      72%*0.85 ФОТ (от 2352,2) (Поз. 31-46)

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 28

      103% ФОТ (от 42,39) (Поз. 29-30)

      121%*0.9 ФОТ (от 2352,2) (Поз. 31-46)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 3105,19) (Поз. 28)

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 42,39)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 42,39)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 31-46

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 3 105,19)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 3 105,19)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 29-30

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 352,20)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 352,20)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

Страница 12



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

12 355,95

164,18

5 499,78

5 306,73

2 830,84

26 157,48 25,74 0,06

68 768,87 25 025,83 11 235,89 32 507,15 113,24 7,81

24 663,86

3 931,14

1 208,11

69,27

2 448,23

43,66

7 985,73

733,71

8 244,01

13 625,51

512,81

1 988,16

32,71

1 311,05

25,01

4 607,15

4 633,00

515,62

2 715,25 83,66 2 631,59 0,44 2,46

69,27

32,71

2 817,23 0,44 2,46

1 508,25 1 508,25 7,98

1 208,11

512,81

3 229,17 7,98

1 107,34 819,74 287,60 4,11 0,14

733,71

515,62

2 356,67 4,11 0,14

3 552,40 3 552,40

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

      89%*0.9 ФОТ (от 1508,25) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 83,66) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 2804,39) (Поз. 26-27)

      103% ФОТ (от 42,39) (Поз. 29-30)

      104% ФОТ (от 7678,59) (Поз. 5)

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 4518,55) (Поз. 10, 28)

      44% ФОТ (от 4518,55) (Поз. 10, 28)

      46%*0.85 ФОТ (от 83,66) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 2804,39) (Поз. 26-27)

      59% ФОТ (от 42,39) (Поз. 29-30)

      60% ФОТ (от 7678,59) (Поз. 5)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 819,74) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 7570,26) (Поз. 6-7, 11-25, 31-46)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 1508,25) (Поз. 2, 9)

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 83,66)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 83,66)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 9

      72%*0.85 ФОТ (от 7570,26) (Поз. 6-7, 11-25, 31-46)

      74%*0.85 ФОТ (от 819,74) (Поз. 3)

Итоги по смете:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 819,74)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 819,74)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 1 508,25)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 1 508,25)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)
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