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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.05-015 маш.час 0,027 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,027 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 0,198 0,2 46,52 9,30 9,30 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0 0 132 118,01 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 194,74 389,47 372,56 16,91 1,54 0,01

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 372,56) 361,38

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 372,56) 190,01

1-4-2 чел.-ч 0,768 1,54 242,55 373,53 373,53

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 10 59,54 595,38 407,46 187,92 1,68 0,12

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 407,46) 395,24

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 407,46) 207,80

1-4-2 чел.-ч 0,168 1,68 242,55 407,48 407,48

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,06 1 879,03 112,74 112,74 18,98

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

5 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,04 1 212,54 48,50 48,21 0,29 0,25 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 48,21) 43,87

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Страница 2
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Сметная прибыль 48% ФОТ (от 48,21) 23,14

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,25 190,70 47,68 47,68

91.06.06-048 маш.час 0,03 0 244,13 0,00 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,03 1 113,69 33,41 33,41 0,18 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 33,41) 30,40

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 33,41) 16,04

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,18 190,70 34,33 34,33

7 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 1,47 1 840,79 2 705,96 2 702,37 3,59 14,17 0,01

Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 702,37) 2 459,16

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 702,37) 1 297,14

1-2-0 чел.-ч 9,64 14,17 190,70 2 702,22 2 702,22

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

8 ГЭСНр67-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 1,05 484,38 508,60 508,60 2,67 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 508,60) 462,83

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 508,60) 244,13

1-2-0 чел.-ч 2,54 2,67 190,70 509,17 509,17

9 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 1 093,56 328,07 255,74 72,33 1,11 0,04

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 255,74) 248,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 255,74) 130,43

1-3-8 чел.-ч 3,708 1,11 229,90 255,19 255,19

91.05.05-015 маш.час 0,068 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,068 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 0,604 0,18 46,52 8,37 8,37 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

10 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 1 625,05 325,00 264,84 60,16 1,15 0,03

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Затраты труда рабочих (ср 2)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: скрытой электропроводки

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.83 табл.2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 264,84) 256,89

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 264,84) 135,07

1-3-8 чел.-ч 5,76 1,15 229,90 264,39 264,39

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,08 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

11 ГЭСНр67-2-7

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,1 7 461,27 746,13 734,19 6,84 5,10 3,68 0,02

Накладные расходы 91% ФОТ (от 734,19) 668,11

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 734,19) 352,41

1-2-5 чел.-ч 36,77 3,68 199,67 734,79 734,79

91.06.06-048 маш.час 0,23 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 1,48 0,15 8,29 1,24 1,24 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,04 0,004 640,60 2,56 2,56

01.3.02.08-0001 м3 0,29 0,029 87,44 2,54 2,54

12 ГЭСНр67-2-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,1 794,69 79,47 79,47 0,4 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 79,47) 72,32

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 79,47) 38,15

1-2-5 чел.-ч 3,98 0,4 199,67 79,87 79,87

6 271,99 5 762,41 504,48 5,10 28,48 0,33

5 334,33

3 736,69

1 406,99

190,65

2 815,65

1 971,00

739,76

104,89

268,32 205,66 62,66 1,03 0,05

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 80 мм

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 4106,25) (Поз. 5-8, 11-12)

      97% ФОТ (от 1450,5) (Поз. 2-4, 9-10)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Кислород газообразный технический

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 25 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 4106,25) (Поз. 5-8, 11-12)

      51% ФОТ (от 1450,5) (Поз. 2-4, 9-10)

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)
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190,65

104,89

563,86 1,03 0,05

563,86 1,03 0,05

1 881,60 1 450,50 431,10 6,1 0,25

1 406,99

739,76

4 028,35 6,1 0,25

4 122,07 4 106,25 10,72 5,10 21,35 0,03

3 736,69

1 971,00

9 829,76 21,35 0,03

13 858,11 27,45 0,28

14 421,97 28,48 0,33

5,10

504,48

5 762,41

5 334,33

2 815,65

14 421,97 28,48 0,33

13 ГЭСНм08-03-572-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 3 2 837,77 8 513,31 1 498,95 937,80 6 076,56 6,18 0,54

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 498,95) 1 453,98

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 498,95) 764,46

1-4-2 чел.-ч 2,06 6,18 242,55 1 498,96 1 498,96

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,27 1 879,03 507,34 507,34 85,42

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,27 1 253,25 338,38 338,38 73,08

91.17.04-233 маш.час 0,66 1,98 46,52 92,11 92,11 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,15 0,45 72,30 32,54 32,54

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,51 179,35 91,47 91,47

07.2.07.04-0007 т 0,015 0,045 132 118,01 5 945,31 5 945,31

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,09 80,21 7,22 7,22

14

О

62.1.02.10-0001 шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

15

О

62.1.02.17-0082 шт 2 6 326,45 12 652,90 0 0

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Итого Поз. 2-4, 9-10

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 450,50)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 450,50)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

               Итого Поз. 5-8, 11-12

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 106,25)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 4 106,25)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 

(3401)

Инженерное оборудование

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10
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16

О

62.2.01.02-0025 шт 2 2 347,25 4 694,50 0 0

17 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 11 99,98 1 099,78 747,01 344,52 8,25 3,08 0,22

Накладные расходы 97% ФОТ (от 747,01) 724,60

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 747,01) 380,98

1-4-2 чел.-ч 0,28 3,08 242,55 747,05 747,05

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,11 1 253,25 137,86 137,86 29,77

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00033 25 124,37 8,29 8,29

18

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0

19 ГЭСНм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 29 253,42 7 349,18 7 245,07 104,11 29,87 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 245,07) 7 027,72

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 245,07) 3 694,99

1-4-2 чел.-ч 1,03 29,87 242,55 7 244,97 7 244,97

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0,58 179,35 104,02 104,02

20

О

62.1.01.08-0003 шт 1 510,72 510,72 0 0

21

О

62.1.01.09-0032 шт 1 374,13 374,13 0 0

22

О

62.1.01.09-0013 шт 8 152,58 1 220,64 0 0

23

О

62.1.01.09-0006 шт 9 116,48 1 048,32 0 0

24

О

62.1.01.09-0005 шт 8 116,38 931,04 0 0

25

О

62.1.01.09-0004 шт 2 128,79 257,58 0 0

Панели с кожухом к постам управления : ПКУ15-

21.231-54 У2

Инженерное оборудование

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Инженерное оборудование

Прибор или аппарат

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные/Материал б/у-10шт.

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Объем=1+4*2

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Болты с гайками и шайбами строительные

Выключатели автоматические с 

электромагнитным расцепителем тока, 

двухполюсные, нетокоограничивающие, 

номинальный ток 160 А

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические, однополюсные, на 

ток 100 А

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование
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26 ФЕРм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 257,49 257,49 249,83 7,66 1,03 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83) 224,85

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83) 114,92

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 242,55 249,83 249,83

01.1.02.08-0031 кг 0,042 0,042 182,28 7,66 7,66

27

О

61.2.06.01-0007 шт 1 9 838,17 9 838,17 0 0

28 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 17 861,99 714,48 683,02 25,06 6,40 2,82 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 683,02) 662,53

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 683,02) 348,34

1-4-2 чел.-ч 70,4 2,82 242,55 683,99 683,99

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,000126 5 161,36 0,65 0,65

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,112 51,34 5,75 5,75

29 20.3.03.04-0192 шт 4 1 754,98 7 019,92 7 019,92 0 0

30 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,03 16 857,89 505,73 442,41 9,78 53,54 1,82 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 442,41) 429,14

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 442,41) 225,63

1-4-2 чел.-ч 60,8 1,82 242,55 441,44 441,44

91.05.05-015 маш.час 0,06 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,09 46,52 4,19 4,19 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00072 72,30 0,05 0,05

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,1062 179,35 19,05 19,05

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00042 55 124,79 23,15 23,15

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000081 139 394,38 11,29 11,29

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Линии электропередачи

Инженерное оборудование

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Лак битумный БТ-123

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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31 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,2 453,20 90,64 90,64 0 0

32 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 44,16 44,16 44,16 0 0

33 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,8 683,60 546,88 546,88 0 0

34 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,4 323,40 129,36 129,36 0 0

35 20.5.04.09-0003 100 шт 0,1 3 311,00 331,10 331,10 0 0

36 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,02 21 451,17 429,02 381,09 12,53 35,40 1,57 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 381,09) 369,66

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 381,09) 194,36

1-4-2 чел.-ч 78,56 1,57 242,55 380,80 380,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0042 58,99 0,25 0,25

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,0816 113,65 9,27 9,27

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000306 845 684,21 25,88 25,88

37 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 180,97 3 180,97 3 180,97 0 0

38 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 2 137,75 2 137,75 2 137,75 0 0

39 ГЭСНм08-02-407-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 12 037,99 1 203,80 871,78 252,57 79,45 3,79 0,15

Накладные расходы 97% ФОТ (от 871,78) 845,63

Материалы для монтажных работ

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Сжим типа У733М, для магистральных и 

ответвительных проводов и кабелей

Материалы для монтажных работ

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Линии электропередачи

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Линии электропередачи

Труба стальная по установленным конструкциям, 

по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 

мм

Электротехнические установки на других объектах
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Сметная прибыль 51% ФОТ (от 871,78) 444,61

1-3-8 чел.-ч 37,92 3,79 229,90 871,32 871,32

91.05.05-015 маш.час 0,73 0,07 1 879,03 131,53 131,53 22,15

91.14.02-001 маш.час 0,73 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

91.17.04-233 маш.час 5,14 0,51 46,52 23,73 23,73 0,00

01.7.06.11-0021 кг 0,034 0,0034 906,73 3,08 3,08

01.7.11.07-0034 кг 1,05 0,105 72,30 7,59 7,59

01.7.15.07-0014 100 шт 0,82 0,082 113,65 9,32 9,32

14.4.02.09-0001 кг 3,9 0,39 80,21 31,28 31,28

20.1.02.23-0082 10 шт 0,8 0,08 187,20 14,98 14,98

22.2.02.11-0051 100 шт 0,65 0,065 203,06 13,20 13,20

40 23.3.06.04-0011 м 10 206,01 2 060,10 2 060,10 0 0

41 01.7.15.10-0052 10 шт 3 47,68 143,04 143,04 0 0

42 ФССЦ-01.7.15.07-0082

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,6 109,00 65,40 65,40 0 0

43 20.1.01.15-0011 100 шт 0,3 24 905,00 7 471,50 7 471,50 0 0

44 ГЭСНм08-02-396-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,24 6 355,75 1 525,38 1 297,74 94,49 133,15 5,64 0,05

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 297,74) 1 258,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 297,74) 661,85

1-3-8 чел.-ч 23,52 5,64 229,90 1 296,64 1 296,64

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,73 0,42 46,52 19,54 19,54 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 1,6416 72,30 118,69 118,69

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,096 113,65 10,91 10,91

01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,096 37,00 3,55 3,55

45 20.2.08.05-0015 м 24 380,46 9 131,04 9 131,04 0 0

46 20.2.08.04-0011 м 24 75,75 1 818,00 1 818,00 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Лента ФУМ

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Электротехнические установки на других объектах

Скобы двухлапковые

Линии электропередачи

Дюбель-гвоздь 6/39 мм

Линии электропередачи

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Гайки установочные заземляющие

Трубы стальные сварные неоцинкованные 

водогазопроводные с резьбой, легкие, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Зажим соединительный изолированный

Линии электропередачи

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 3 м

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

Профиль монтажный

Электротехнические установки на других объектах

Полоса монтажная

Электротехнические установки на других объектах
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47 ГЭСНм08-02-396-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,28 7 875,52 2 205,15 1 936,31 113,50 155,34 8,42 0,06

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 936,31) 1 878,22

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 936,31) 987,52

1-3-8 чел.-ч 30,08 8,42 229,90 1 935,76 1 935,76

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 1,98 0,55 46,52 25,59 25,59 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 1,9152 72,30 138,47 138,47

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,112 113,65 12,73 12,73

01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,112 37,00 4,14 4,14

48 20.2.04.04-0011 шт 6 836,92 5 021,52 5 021,52 0 0

49 20.2.04.04-0015 шт 22 1 250,39 27 508,58 27 508,58 0 0

50 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 3 486,13 348,62 341,44 7,18 1,52 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 341,44) 331,20

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 341,44) 174,13

1-3-6 чел.-ч 15,2 1,52 224,63 341,44 341,44

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,175 41,00 7,18 7,18

51 24.3.01.02-0002 м 10 8,89 88,90 88,90 0 0

52 01.7.15.10-0018 100 шт 0,3 129,00 38,70 38,70 0 0

53 ГЭСН01-02-059-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 3 3 468,81 10 406,43 3 032,07 7 374,36 16,29 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 3 032,07) 2 428,69

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 3 032,07) 1 030,90

1-1-7 чел.-ч 5,43 16,29 186,13 3 032,06 3 032,06

01.3.05.23-0131 т 0,05 0,15 20 328,08 3 049,21 3 049,21

16.2.03.02-0001 м2 7 21 205,96 4 325,16 4 325,16

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=2*3

Электротехнические установки на других объектах

Короб кабельный прямой перфорированный КПп-

0,2х0,2-2

Объем=2*11

Электротехнические установки на других объектах

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

Короб кабельный прямой перфорированный КПп-

0,1/0,2-2

Электротехнические установки на других объектах

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 26 мм

Электротехнические установки на других объектах

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

1

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,7)

Натрий хлористый технический

Дерн
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54 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

55 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02088 67 538,67 1 410,21 1 410,21 0 0

56 ГЭСН01-02-057-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 22 502,60 945,11 945,11 4,96 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 945,11) 757,03

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 945,11) 321,34

1-2-0 чел.-ч 118 4,96 190,70 945,87 945,87

57 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

58 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Объем=0,00232*9

Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 40х4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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59 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 16 208,78 680,77 680,77 3,72 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 680,77) 545,30

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 680,77) 231,46

1-1-5 чел.-ч 88,5 3,72 183,15 681,32 681,32

60 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 7 356,20 735,63 308,07 185,46 242,10 1,34 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 308,07) 298,83

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 308,07) 157,12

1-3-8 чел.-ч 13,4 1,34 229,90 308,07 308,07

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 6,2 0,62 46,52 28,84 28,84 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,16 72,30 11,57 11,57

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,37 623,05 230,53 230,53

61 ФССЦ-08.3.07.01-0035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,008 68 530,22 548,24 548,24 0 0

62 ГЭСНм08-02-147-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 1,47 3 256,43 4 786,95 3 136,20 1 079,33 571,42 13,64 0,59

Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 136,20) 3 042,11

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 136,20) 1 599,46

1-3-8 чел.-ч 9,28 13,64 229,90 3 135,84 3 135,84

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,29 1 879,03 544,92 544,92 91,75

91.06.01-003 маш.час 2,2 3,23 26,64 86,05 86,05 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,2 3,23 22,35 72,19 72,19 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,29 1 253,25 363,44 363,44 78,50

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,0001617 43 881,36 7,10 7,10

10.3.02.03-0011 т 0,00026 0,0003822 1 090 500,00 416,79 416,79

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,0010584 139 394,38 147,54 147,54

63 ФССЦ-21.1.06.09-0151

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,041 64 402,57 2 640,51 2 640,51 0 0

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Объем=0,0008*10

Материалы для монтажных работ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х1,5-660
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64 ФССЦ-21.1.06.09-0154

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,091 175 378,70 15 959,46 15 959,46 0 0

65 21.1.06.09-0159 1000 м 0,015 1 247 768,93 18 716,53 18 716,53 0 0

66 ГЭСНм08-02-398-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,81 281,57 228,07 191,81 25,37 10,89 0,83 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 191,81) 186,06

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 191,81) 97,82

1-3-8 чел.-ч 1,03 0,83 229,90 190,82 190,82

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,1296 58,99 7,65 7,65

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,0405 80,21 3,25 3,25

67 21.2.03.05-0068 1000 м 0,081 34 258,38 2 774,93 2 774,93 0 0

68 ГЭСНм08-02-398-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,24 549,69 131,93 113,66 15,04 3,23 0,49 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 113,66) 110,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 113,66) 57,97

1-3-8 чел.-ч 2,06 0,49 229,90 112,65 112,65

91.05.05-015 маш.час 0,02 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,0384 58,99 2,27 2,27

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,012 80,21 0,96 0,96

69 21.2.03.05-0072 1000 м 0,024 85 049,51 2 041,19 2 041,19 0 0

70 ГЭСН33-04-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

1000 м 0,026 66 131,38 1 719,41 394,73 758,44 566,24 1,7 0,98

Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 394,73) 365,91

Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 394,73) 201,31

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х6-660

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х50-660

Электротехнические установки на других объектах

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х4-450

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450

Электротехнические установки на других объектах

Подвеска самонесущих изолированных проводов 

(СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со 

снятием напряжения) при количестве 29 опор: с 

использованием автогидроподъемника

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Линии электропередачи
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1-3-9 чел.-ч 65,24 1,7 232,71 395,61 395,61

91.05.05-015 маш.час 0,82 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.06.01-002 маш.час 9,76 0,25 20,19 5,05 5,05 0,00

91.06.03-057 маш.час 11,95 0,31 365,12 113,19 113,19 73,01

91.06.06-011 маш.час 24,41 0,63 928,15 584,73 584,73 148,38

91.14.02-001 маш.час 0,33 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

П 20.1.01.08-0019 100 шт 0 0 24 354,00 0,00 0,00

П 20.2.02.04-0001 100 шт 0 0 4 898,00 0,00 0,00

25.2.02.04-0002 компл 2 0,052 594,13 30,89 30,89

25.2.02.04-0003 компл 29 0,754 428,47 323,07 323,07

П 25.2.02.09-0011 100 шт 0 0 436,00 0,00 0,00

25.2.02.11-0021 шт 1,8 0,0468 4 087,16 191,28 191,28

25.2.02.11-0051 100 шт 0,62 0,01612 1 303,00 21,00 21,00

71 21.2.01.01-0027 1000 м 0,026 353 459,33 9 189,94 9 189,94 0 0

72 20.1.01.08-0019 100 шт 0,04 24 354,00 974,16 974,16 0 0

73 ГЭСН15-06-003-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,000936 18 338,97 17,16 14,53 0,01 2,62 0,06 0

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 14,53) 13,08

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 14,53) 6,05

1-4-2 чел.-ч 64 0,06 242,55 14,55 14,55

91.06.06-048 маш.час 0,01 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.6.02.03-1010 м2 107 0,100152 9,95 1,00 1,00

01.7.20.08-0051 кг 0,15 0,0001404 38,31 0,01 0,01

14.1.05.03-0001 т 0,007 0,0000066 74 022,41 0,48 0,48

14.5.09.11-0102 кг 13 0,012168 88,84 1,08 1,08

14.5.11.01-0001 т 0,005 0,0000047 11 463,17 0,05 0,05

Автогидроподъемники, высота подъема 12 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Зажим ответвительный с проводами ответвлений 

сечением 16-95 мм2

Колпачки герметичные для защиты жил площадью 

поперечного сечения от 6 до 35 мм2

Комплект для простого анкерного крепления в 

составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, 

зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-

25 т

Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 

кН (12,5 т)

Электротехнические установки на других объектах

Зажим ответвительный с проводами ответвлений 

сечением 16-95 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-

отделочной самоклеющейся пленкой: по 

листовым материалам

Объем=0,0936 / 100

Комплект промежуточной подвески в составе 

кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим 

сечение 16-95 мм2

Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, 

разрушающая нагрузка 0,3 кН

Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, 

длина 50 м, из нержавеющей стали (в 

пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 

(СИП)

Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, 

размер 20 мм

Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3x50+1x50-0,6/1

Ветошь

Клей фенолополивинилацетальный

Уайт-спирит

Шпатлевка клеевая

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым 

слоем ПДСО-12, толщина 0,12 мм
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74 01.6.02.03-1010 м2 -0,100152 9,95 -1,00 -1,00 0 0

75 01.7.20.08-0051 кг -0,00014 38,31 -0,01 -0,01 0 0

76 14.1.05.03-0001 т -0,000007 74 022,41 -0,52 -0,52 0 0

77 14.5.09.11-0102 кг -0,012168 88,84 -1,08 -1,08 0 0

78 14.5.11.01-0001 т -0,000005 11 463,17 -0,06 -0,06 0 0

80 КА поз.1 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

81 КА поз.2 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

82 КА поз.3 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

83 КА поз.4 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

84 КА поз.5 шт 12 40,80 489,60 489,60 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

85 КА поз.6 шт 12 40,80 489,60 489,60 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

86 КА поз.7 шт 12 41,29 495,48 495,48 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

87 КА поз.8 шт 24 40,80 979,20 979,20 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

258 714,74 25 813,06 4 185,13 146 231,28 114,43 2,93

24 216,00

3 731,02

224,85

Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым 

слоем ПДСО-12, толщина 0,12 мм

Уайт-спирит

Отделочные работы

Шпатлевка клеевая

Отделочные работы

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Отделочные работы

Ветошь

Отделочные работы

Клей фенолополивинилацетальный

Отделочные работы

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-R12

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-G12

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 53, 56, 59)

      90% ФОТ (от 249,83) (Поз. 26)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

19 881,14

13,08

365,91

12 358,95

1 583,70

114,92

6,05

10 452,97

201,31

21 737,99 394,73 758,44 20 584,82 1,7 0,98

365,91

201,31

22 305,21 1,7 0,98

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

14,49 14,53 0,01 -0,05 0,06

13,08

6,05

33,62 0,06

39 685,86 26,73 0,98

133 281,73 20 496,02 3 426,68 109 359,03 86,67 1,95

19 881,14

10 452,97

163 615,84 86,67 1,95

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

1 555,58 1 555,58

7 349,88 7 349,88

7 349,88

173 118,56 87,7 1,95

      97% ФОТ (от 20496,02) (Поз. 13, 17, 19, 28, 30-32, 36, 39-40, 44-52, 54-55, 57-58, 60, 62-69, 71-72)

      46% ФОТ (от 249,83) (Поз. 26)

      49%*0.85 ФОТ (от 14,53) (Поз. 73-78)

      51% ФОТ (от 20496,02) (Поз. 13, 17, 19, 28, 30-32, 36, 39-40, 44-52, 54-55, 57-58, 60, 62-69, 71-72)

      60%*0.85 ФОТ (от 394,73) (Поз. 29, 37-38, 41-43, 70)

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

      100%*0.9 ФОТ (от 14,53) (Поз. 73-78)

      103%*0.9 ФОТ (от 394,73) (Поз. 29, 37-38, 41-43, 70)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 53, 56, 59)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 53, 56, 59

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 29, 37-38, 41-43, 70

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 394,73)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 394,73)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 13, 17, 19, 28, 30-32, 36, 39-40, 44-52, 54-55, 57-58, 60, 62-69, 71-72

               Итого c накладными и см. прибылью

          Отделочные работы:

               Итого Поз. 73-78

               Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 14,53)

               Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 14,53)

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 33-35, 61

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 20 496,02)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 20 496,02)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 26

          Итого

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 80-87

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

82 485,27

82 485,27

295 289,69 114,43 2,93

146 231,28

4 185,13

25 813,06

82 485,27

24 216,00

12 358,95

295 289,69 114,43 2,93

264 986,73 31 575,47 4 689,61 146 236,38 142,91 3,26

29 550,32

3 731,02

224,85

3 736,69

21 288,12

13,08

556,56

15 174,60

1 583,70

114,92

1 971,00

6,05

11 192,73

306,20

22 006,31 600,39 821,10 20 584,82 2,73 1,03

556,56

306,20

22 869,07 2,73 1,03

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

14,49 14,53 0,01 -0,05 0,06

13,08

6,05

33,62 0,06

     Итоги по Оборудованию

          Инженерное оборудование:

               Итого Поз. 14-16, 18, 20-25, 27

          Итого

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

      97% ФОТ (от 21946,52) (Поз. 2-4, 9-10, 13, 17, 19, 28, 30-32, 36, 39-40, 44-52, 54-55, 57-58, 60, 62-69, 71-72)

      100%*0.9 ФОТ (от 14,53) (Поз. 73-78)

      103%*0.9 ФОТ (от 600,39) (Поз. 1, 29, 37-38, 41-43, 70)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 53, 56, 59)

      90% ФОТ (от 249,83) (Поз. 26)

      91% ФОТ (от 4106,25) (Поз. 5-8, 11-12)

      60%*0.85 ФОТ (от 600,39) (Поз. 1, 29, 37-38, 41-43, 70)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1, 29, 37-38, 41-43, 70

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 53, 56, 59)

      46% ФОТ (от 249,83) (Поз. 26)

      48% ФОТ (от 4106,25) (Поз. 5-8, 11-12)

      49%*0.85 ФОТ (от 14,53) (Поз. 73-78)

      51% ФОТ (от 21946,52) (Поз. 2-4, 9-10, 13, 17, 19, 28, 30-32, 36, 39-40, 44-52, 54-55, 57-58, 60, 62-69, 71-72)

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Отделочные работы:

               Итого Поз. 73-78

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 600,39)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 600,39)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 53, 56, 59

               Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 14,53)

               Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 14,53)

               Итого c накладными и см. прибылью
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