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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1-2-0 чел.-ч 177,1 0,28 190,70 53,40 53,40

3 ГЭСН23-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м3 0,016 3 163,82 50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) 33,54

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47) 23,57

1-2-5 чел.-ч 11,73 0,19 199,67 37,94 37,94

91.06.05-011 маш.час 0,4 0,01 2 054,25 20,54 20,54 2,36

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 922,70 162,40 162,40 0 0

5 ГЭСНр66-15-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 0,266667 3 425,81 913,55 587,03 302,47 24,05 2,61 0,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 587,03) 610,51

Сметная прибыль 60% ФОТ (от 587,03) 352,22

1-3-6 чел.-ч 9,8 2,61 224,63 586,28 586,28

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,04 1 387,80 55,51 55,51 12,65

91.17.04-042 маш.час 0,42 0,11 8,29 0,91 0,91 0,00

91.17.04-233 маш.час 3,57 0,95 46,52 44,19 44,19 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,34 0,0906668 87,44 7,93 7,93

01.3.02.09-0022 кг 0,09 0,024 60,28 1,45 1,45

01.7.11.07-0054 т 0,0009 0,00024 61 139,19 14,67 14,67

6 24.3.03.13-0007 м 1,624002 616,70 1 001,52 1 001,52 0 0

7 ГЭСН16-07-006-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 1 200,58 1 200,58 602,49 598,09 2,71 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 602,49) 656,11

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 602,49) 368,72

Затраты труда рабочих (ср 2)

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Замена участков трубопроводов длиной 6 м 

диаметром: до 200 мм

Объем=1,6/6

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Песок природный для строительных: работ 

средний

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 

стандартное размерное отношение SDR11 

номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина 

стенки 10 мм

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

200 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1-3-5 чел.-ч 2,714 2,71 221,99 601,59 601,59

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00078 53 722,22 41,90 41,90

01.7.07.29-0111 кг 6,8 6,8 72,11 490,35 490,35

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00152 43 315,71 65,84 65,84

8 ГЭСН01-01-033-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

1000 м3 0,00128 13 484,18 17,26 17,26 0 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 0,00)

Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 маш.час 10,075 0,01 1 338,38 13,38 13,38 2,71

9 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,0008 18 640,10 14,91 14,91 0,08 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 14,91) 11,94

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 14,91) 5,07

1-1-5 чел.-ч 101,775 0,08 183,15 14,65 14,65

10 ГЭСНр65-1-6

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,988 16 652,94 16 453,10 15 332,66 115,95 1 004,49 75,46 0,26

Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 332,66) 13 339,41

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 15 332,66) 6 746,37

1-2-7 чел.-ч 76,38 75,46 203,18 15 331,96 15 331,96

91.06.06-048 маш.час 0,26 0,26 244,13 63,47 63,47 54,38

91.17.04-042 маш.час 6,5 6,42 8,29 53,22 53,22 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,85 0,8398 640,60 537,98 537,98

01.3.02.08-0001 м3 5,4 5,3352 87,44 466,51 466,51

11 ГЭСН16-04-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,17 37 174,29 6 319,63 5 049,92 1 198,21 71,50 21,7 2,75

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 5 049,92) 5 499,36

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5 049,92) 3 090,55

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 63 до 100 мм

Объем=(17+81,8) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Объем=17 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 110 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1-3-9 чел.-ч 127,65 21,7 232,71 5 049,81 5 049,81

91.05.01-017 маш.час 0,1375 0,02 1 615,20 32,30 32,30 6,33

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,6 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

91.17.04-031 маш.час 15,375 2,61 384,38 1 003,23 1 003,23 825,73

01.7.03.01-0001 м3 14,25 2,4225 24,29 58,84 58,84

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,036 0,00612 1 134,39 6,94 6,94

01.7.15.07-0042 т 0,00031 0,0000527 44 126,31 2,33 2,33

03.1.02.03-0015 кг 0,0475 0,008075 6,05 0,05 0,05

08.1.02.25-0101 кг 0,2 0,034 98,14 3,34 3,34

12 24.1.02.01-1038 шт 11 101,08 1 111,88 1 111,88 0 0

13 24.3.05.07-0059 шт 10 1 022,03 10 220,30 10 220,30 0 0

14 24.3.03.13-0007 м 16,932 616,70 10 441,96 10 441,96 0 0

15 ГЭСН16-04-006-07

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

2,02 3 458,33 6 985,82 6 922,52 63,30 27,74 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 922,52) 7 538,62

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 922,52) 4 236,58

1-4-4 чел.-ч 13,731 27,74 249,58 6 923,35 6 923,35

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

16 ГЭСН16-04-005-07

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,818 4 037,00 3 302,27 2 567,09 511,88 223,30 11,17 0,27

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), 

размер 3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Наконечники для полиэтиленовых труб

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Объем=202/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с внутренней резьбой, номинальный 

наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2"1/2

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 

стандартное размерное отношение SDR11 

номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина 

стенки 10 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 75 мм

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 75 мм

Объем=81,8 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 567,09) 2 795,56

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 567,09) 1 571,06

1-3-8 чел.-ч 13,6505 11,17 229,90 2 567,98 2 567,98

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,05 1 615,20 80,76 80,76 15,82

91.10.09-011 маш.час 1,5875 1,3 123,37 160,38 160,38 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,21 1 253,25 263,18 263,18 56,84

01.7.03.01-0001 м3 4,7862 3,9151116 24,29 95,10 95,10

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,071 0,058078 1 015,00 58,95 58,95

01.7.15.12-0031 т 0,00135 0,0011043 62 701,19 69,24 69,24

17 24.1.02.01-1037 шт 58,078 77,23 4 485,36 4 485,36 0 0

18 24.3.05.07-0157 шт 21 193,88 4 071,48 4 071,48 0 0

19 24.3.05.15-0197 шт 1 254,25 254,25 254,25 0 0

20 24.3.05.07-0146 шт 2 116,11 232,22 232,22 0 0

21 24.3.05.07-0143 шт 2 43,83 87,66 87,66 0 0

22 24.3.05.15-0165 шт 19 233,89 4 443,91 4 443,91 0 0

23 24.3.05.07-0136 шт 19 12,97 246,43 246,43 0 0

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, диаметр 75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 75х63 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 75 мм

Объем=5,8078*10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная, 

диаметр 75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 63х32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходный, 

номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 40х32 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

24 24.3.05.16-0136 шт 3 221,11 663,33 663,33 0 0

25 18.1.10.01-0050 шт 21 654,21 13 738,41 13 738,41 0 0

26 18.1.10.01-0053 шт 3 1 295,92 3 887,76 3 887,76 0 0

27 24.3.02.05-0027 м 83,845 700,66 58 746,84 58 746,84 0 0

28 ГЭСН16-07-003-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 2 741,11 2 741,11 1 803,84 126,09 811,18 7,66 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 803,84) 1 964,38

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 803,84) 1 103,95

1-4-0 чел.-ч 7,659 7,66 235,52 1 804,08 1 804,08

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 2,3 2,3 8,29 19,07 19,07 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,025 1,03 46,52 47,92 47,92 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,001 0,001 22 097,20 22,10 22,10

01.3.02.03-0001 м3 0,032 0,032 640,60 20,50 20,50

01.3.02.08-0001 м3 0,139 0,139 87,44 12,15 12,15

01.7.11.07-0045 т 0,00036 0,00036 60 500,24 21,78 21,78

01.7.15.03-0014 т 0,0014 0,0014 131 829,90 184,56 184,56

23.3.03.02-0075 м 0,4 0,4 1 375,22 550,09 550,09

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 50 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 100 мм

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, 

толщина стенки 4 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Ацетилен газообразный технический
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29 24.3.05.07-0148 шт 1 179,02 179,02 179,02 0 0

30 ГЭСН18-06-007-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 0,1 3 396,22 339,62 237,83 95,74 6,05 1,05 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 237,83) 259,00

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 237,83) 145,55

1-3-7 чел.-ч 10,465 1,05 227,26 238,62 238,62

91.05.05-015 маш.час 0,0625 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,5125 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 4,25 0,43 46,52 20,00 20,00 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,0001 60 500,24 6,05 6,05

31 18.2.08.08-1024 шт 1 5 078,60 5 078,60 5 078,60 0 0

32 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 13,84 1 353,93 18 738,45 8 492,94 5 503,65 4 741,86 35,02 4,33

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 8 492,94) 7 414,34

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 8 492,94) 3 970,45

1-4-2 чел.-ч 2,53 35,02 242,55 8 494,10 8 494,10

91.14.02-001 маш.час 0,3125 4,33 1 253,25 5 426,57 5 426,57 1 172,04

91.21.22-443 маш.час 0,4875 6,75 12,36 83,43 83,43 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 207,6 13,29 2 759,00 2 759,00

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,45672 454,04 207,37 207,37

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 4,152 96,00 398,59 398,59

14.1.04.01-0001 л 0,143 1,97912 640,30 1 267,23 1 267,23

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 110х75 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка фильтров диаметром: 50 мм

Объем=1/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, 

латунные, диаметр 50 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром: до 160 мм трубками

Объем=(18,6+81,8+38) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов
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П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,2768 396,49 109,75 109,75

33 12.2.07.05-0081 100 м 0,2046 18 074,00 3 697,94 3 697,94 0 0

34 12.2.07.05-0078 100 м 0,8998 15 206,00 13 682,36 13 682,36 0 0

35 12.2.07.05-0048 100 м 0,418 3 195,00 1 335,51 1 335,51 0 0

195 006,96 41 706,56 8 050,74 145 249,66 185,69 8,03

40 169,23

13 339,41

55,23

3,16

7 414,34

610,51

33,54

18 713,04

21 633,96

23,44

6 746,37

1,49

3 970,45

352,22

10 516,42

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 110 мм, толщина 9 мм

Объем=18,6*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 89 мм, толщина 9 мм

Объем=81,8*1,1/100

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Очиститель клея

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 15332,66) (Поз. 10)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

Теплоизоляционные работы

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 35 мм, толщина 9 мм

Объем=38*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 15332,66) (Поз. 10)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 8492,94) (Поз. 32-35)

      97%*0.9 ФОТ (от 8492,94) (Поз. 32-35)

      104% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 17183,69) (Поз. 7, 11-31)

Сметная прибыль

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      60% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      72%*0.85 ФОТ (от 17183,69) (Поз. 7, 11-31)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
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50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

33,54

23,57

107,73 0,19 0,01

162,40 162,40

162,40

270,13 0,19 0,01

1 915,07 587,03 302,47 1 025,57 2,61 0,15

610,51

352,22

2 877,80 2,61 0,15

138 778,44 17 183,69 1 995,22 119 599,53 72,03 3,17

18 713,04

10 516,42

168 007,90 72,03 3,17

16 453,10 15 332,66 115,95 1 004,49 75,46 0,26

13 339,41

6 746,37

36 538,88 75,46 0,26

37 454,26 8 492,94 5 503,65 23 457,67 35,02 4,33

7 414,34

3 970,45

48 839,05 35,02 4,33

256 810,15 185,69 8,03

145 249,66

8 050,74

41 706,56

40 169,23

21 633,96

256 810,15 185,69 8,03

36 ГЭСНр65-1-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,16 6 109,60 977,54 903,33 5,27 68,94 4,48 0,01

Накладные расходы 87% ФОТ (от 903,33) 785,90

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 5-6

          Накладные расходы 104% ФОТ (от 587,03)

          Сметная прибыль 60% ФОТ (от 587,03)

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 10

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 15 332,66)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 15 332,66)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 7, 11-31

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 17 183,69)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 17 183,69)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 32-35

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 8 492,94)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 8 492,94)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 25 мм

Объем=16 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков
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Сметная прибыль 44% ФОТ (от 903,33) 397,47

1-2-6 чел.-ч 28,03 4,48 201,42 902,36 902,36

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.17.04-042 маш.час 2,5 0,4 8,29 3,32 3,32 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,0576 640,60 36,90 36,90

01.3.02.08-0001 м3 2,29 0,3664 87,44 32,04 32,04

37 ГЭСНр65-1-2

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 1,85 7 609,04 14 076,72 13 028,11 95,77 952,84 64,12 0,19

Накладные расходы 87% ФОТ (от 13 028,11) 11 334,46

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 13 028,11) 5 732,37

1-2-7 чел.-ч 34,66 64,12 203,18 13 027,90 13 027,90

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,19 244,13 46,38 46,38 39,74

91.17.04-042 маш.час 3,3 6,11 8,29 50,65 50,65 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 0,7955 640,60 509,60 509,60

01.3.02.08-0001 м3 2,74 5,069 87,44 443,23 443,23

38 ГЭСН46-03-017-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,0756 11 916,81 900,91 667,59 23,35 209,97 3,38 0,02

Накладные расходы 103% ФОТ (от 667,59) 687,62

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 667,59) 393,88

1-2-4 чел.-ч 44,66 3,38 197,73 668,33 668,33

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,04 16,41 0,66 0,66 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0002419 24,29 0,01 0,01

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000832 8 964,54 0,75 0,75

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000378 34 394,82 1,30 1,30

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0007182 19 220,30 13,80 13,80

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00378 34 805,25 131,56 131,56

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,006804 9 193,10 62,55 62,55

39 04.1.02.05-0003 м3 0,078624 4 703,04 369,77 369,77 0 0

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=185 / 100

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Кислород газообразный технический

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=63*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
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40 ГЭСН16-04-006-03

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

2,74 820,87 2 249,18 2 249,18 9,01 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 249,18) 2 449,36

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 249,18) 1 376,50

1-4-4 чел.-ч 3,289 9,01 249,58 2 248,72 2 248,72

41 ГЭСН16-04-005-03

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 1,85 3 960,05 7 326,10 6 260,64 515,60 549,86 27,23 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 260,64) 6 817,84

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 260,64) 3 831,51

1-3-8 чел.-ч 14,72 27,23 229,90 6 260,18 6 260,18

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,02 1 615,20 32,30 32,30 6,33

91.10.09-011 маш.час 1,5875 2,94 123,37 362,71 362,71 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

01.7.03.01-0001 м3 0,8691 1,607835 24,29 39,05 39,05

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,125 0,23125 1 015,00 234,72 234,72

01.7.15.12-0031 т 0,00238 0,004403 62 701,19 276,07 276,07

42 24.1.02.01-1035 шт 231,25 42,65 9 862,81 9 862,81 0 0

43 24.3.05.15-0135 шт 42 149,25 6 268,50 6 268,50 0 0

44 24.3.05.16-0133 шт 21 37,24 782,04 782,04 0 0

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 32 мм

Объем=274 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 32 мм

Объем=185 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Объем=23,125*10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный 

диаметр 32 мм, размер резьбы 1"
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45 24.3.05.07-0132 шт 21 6,57 137,97 137,97 0 0

46 24.3.05.16-0131 шт 21 5,85 122,85 122,85 0 0

47 24.3.02.05-0023 м 189,625 128,92 24 446,46 24 446,46 0 0

48 ГЭСН16-04-006-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

2,52 454,37 1 145,00 1 145,00 4,52 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 145,00) 1 246,91

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 145,00) 700,74

1-4-5 чел.-ч 1,794 4,52 253,27 1 144,78 1 144,78

49 ГЭСН16-04-005-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,16 4 227,30 676,37 579,96 36,35 60,06 2,52 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 579,96) 631,58

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 579,96) 354,94

1-3-8 чел.-ч 15,7665 2,52 229,90 579,35 579,35

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,25 123,37 30,84 30,84 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0,04688 24,29 1,14 1,14

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0,02672 1 015,00 27,12 27,12

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0,0005072 62 701,19 31,80 31,80

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 32х20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Объем=252 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 20 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Объем=16 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
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50 18.1.10.01-0048 шт 63 304,92 19 209,96 19 209,96 0 0

51 24.3.05.07-0083 шт 63 75,36 4 747,68 4 747,68 0 0

52 24.3.02.05-0021 м 16,4 44,54 730,46 730,46 0 0

53 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 0,63 1 158,20 729,67 719,80 9,87 3,44 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 719,80) 783,86

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 719,80) 440,52

1-3-0 чел.-ч 5,4625 3,44 209,16 719,51 719,51

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

54 01.7.15.07-0083 100 шт 2,52 175,00 441,00 441,00 0 0

55 24.3.05.07-0526 шт 63 250,58 15 786,54 15 786,54 0 0

110 987,53 25 553,61 686,21 84 747,71 118,7 0,35

24 737,51

12 120,35

687,62

11 929,54

13 227,91

6 129,83

393,88

6 704,20

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=63 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 13931,44) (Поз. 36-37)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=63*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

      59% ФОТ (от 667,59) (Поз. 38-39)

      72%*0.85 ФОТ (от 10954,58) (Поз. 40-55)

      103% ФОТ (от 667,59) (Поз. 38-39)

      121%*0.9 ФОТ (от 10954,58) (Поз. 40-55)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 13931,44) (Поз. 36-37)
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15 054,26 13 931,44 101,04 1 021,78 68,6 0,2

12 120,35

6 129,83

33 304,44 68,6 0,2

1 270,68 667,59 23,35 579,74 3,38 0,02

687,62

393,88

2 352,18 3,38 0,02

94 662,59 10 954,58 561,82 83 146,19 46,72 0,13

11 929,54

6 704,20

113 296,33 46,72 0,13

148 952,95 118,7 0,35

84 747,71

686,21

25 553,61

24 737,51

13 227,91

148 952,95 118,7 0,35

56 ГЭСН16-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 565,81 565,81 526,56 39,25 2,37 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.3

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 526,56) 573,42

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 526,56) 322,25

1-3-5 чел.-ч 2,372 2,37 221,99 526,12 526,12

91.05.01-017 маш.час 0,004 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,004 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,012 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 0,22 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0 0 24,29 0,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0 0 60,72 0,00 0,00

01.7.11.07-0045 т 0 0 60 500,24 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0 0 53,16 0,00 0,00

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 36-37

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 667,59)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 667,59)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 40-55

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 13 931,44)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 13 931,44)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 38-39

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 10 954,58)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 10 954,58)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Раздел 3. Установка водомерного узла

Установка водомерных узлов, поставляемых на 

место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, 

диаметром водомера до 40 мм (демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

14.5.05.01-0012 т 0 0 233 587,23 0,00 0,00

18.5.08.18-0071 кг 0 0 239,42 0,00 0,00

23.7.01.01-0001 компл 0 0 8 839,87 0,00 0,00

57 ГЭСН16-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 13 384,98 13 384,98 1 513,86 122,66 11 748,46 6,82 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 513,86) 1 648,59

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 513,86) 926,48

1-3-5 чел.-ч 6,8195 6,82 221,99 1 513,97 1 513,97

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 0,6875 0,69 46,52 32,10 32,10 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 24,29 21,86 21,86

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,72 0,61 0,61

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 500,24 9,68 9,68

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 53,16 1,06 1,06

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 233 587,23 2,34 2,34

18.5.08.18-0071 кг 12 12 239,42 2 873,04 2 873,04

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 839,87 8 839,87 8 839,87

13 950,79 2 040,42 161,91 11 748,46 9,19 0,08

2 222,02

2 222,02

1 248,74

1 248,74

Кронштейны и подставки под оборудование из 

сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб с 

фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Установка водомерных узлов, поставляемых на 

место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, 

диаметром водомера до 40 мм (ВОДОМЕРЫ Б/У)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

      121%*0.9 ФОТ (от 2040,42) (Поз. 56-57)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      72%*0.85 ФОТ (от 2040,42) (Поз. 56-57)

Итоги по разделу 3 Установка водомерного узла :

Кронштейны и подставки под оборудование из 

сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб с 

фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

13 950,79 2 040,42 161,91 11 748,46 9,19 0,08

2 222,02

1 248,74

17 421,55 9,19 0,08

17 421,55 9,19 0,08

11 748,46

161,91

2 040,42

2 222,02

1 248,74

17 421,55 9,19 0,08

319 945,28 69 300,59 8 898,86 241 745,83 313,58 8,46

67 128,76

25 459,77

55,23

3,16

7 414,34

687,62

610,51

33,54

32 864,59

36 110,61

23,44

12 876,20

1,49

3 970,45

393,88

352,22

18 469,36

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

          Итого Поз. 56-57

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 040,42)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 040,42)

          Итого c накладными и см. прибылью

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 29264,1) (Поз. 10, 36-37)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 8492,94) (Поз. 32-35)

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Установка водомерного узла

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 29264,1) (Поз. 10, 36-37)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 8492,94) (Поз. 32-35)

      103% ФОТ (от 667,59) (Поз. 38-39)

      104% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 30178,69) (Поз. 7, 11-31, 40-57)

Сметная прибыль

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

      59% ФОТ (от 667,59) (Поз. 38-39)

      60% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      72%*0.85 ФОТ (от 30178,69) (Поз. 7, 11-31, 40-57)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по смете:

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 3

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью
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