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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 462,56) 2 240,93

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 462,56) 1 280,53

1-2-0 чел.-ч 14,38 12,91 190,70 2 461,94 2 461,94

91.06.03-055 маш.час 6,22 5,59 42,23 236,07 236,07 0,00

3 ГЭСН46-04-001-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 4,5 1 462,87 6 582,92 5 229,86 1 353,06 25,74 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 229,86) 4 759,17

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 5 229,86) 2 719,53

1-2-7 чел.-ч 5,72 25,74 203,18 5 229,85 5 229,85

91.18.01-508 маш.час 0,77 3,47 347,05 1 204,26 1 204,26 0,00

91.21.10-003 маш.час 1,54 6,93 21,72 150,52 150,52 0,00

4 ГЭСН46-04-002-01

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

м3 3,97 3 019,51 11 987,45 7 880,17 4 107,28 37,68 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 7 880,17) 7 170,95

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 7 880,17) 4 097,69

1-3-0 чел.-ч 9,49 37,68 209,16 7 881,15 7 881,15

91.18.01-508 маш.час 2,65 10,52 347,05 3 650,97 3 650,97 0,00

91.21.10-003 маш.час 5,29 21 21,72 456,12 456,12 0,00

5 ГЭСН20-01-002-17

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 5,15 18 357,26 94 539,88 55 233,47 9 421,73 29 884,68 258,22 4,96

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 55 233,47) 60 149,25

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 55 233,47) 33 802,88

1-3-2 чел.-ч 50,14 258,22 213,90 55 233,26 55 233,26

91.05.05-015 маш.час 0,3875 2 1 879,03 3 758,06 3 758,06 632,74

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)

Разборка: мелкоблочных стен (выход на крышу)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Объем=89,8 / 100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Прокладка воздуховодов из листовой 

оцинкованной стали и алюминия класса П 

(плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 

мм

Объем=515 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Разборка монолитных перекрытий: бетонных

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.06.03-047 маш.час 9,0625 46,67 36,65 1 710,46 1 710,46 0,00

91.06.03-055 маш.час 0,0625 0,32 42,23 13,51 13,51 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,575 2,96 1 253,25 3 709,62 3 709,62 801,21

91.17.04-233 маш.час 0,9875 5,09 46,52 236,79 236,79 0,00

01.7.06.03-0023 кг 6,89 35,4835 140,35 4 980,11 4 980,11

01.7.11.07-0045 т 0,00023 0,0011845 60 500,24 71,66 71,66

01.7.15.03-0042 кг 21 108,15 179,35 19 396,70 19 396,70

01.7.19.04-0031 кг 13,9 71,585 75,94 5 436,16 5 436,16

6 19.1.01.03-0062 м2 515 1 530,22 788 063,30 788 063,30 0 0

7 ГЭСН26-02-007-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 5,15 121 643,91 626 466,15 310 209,06 41 131,83 275 125,26 1468,31 15,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 310 209,06) 270 812,51

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 310 209,06) 145 022,74

1-3-1 чел.-ч 285,108 1468,31 211,27 310 209,85 310 209,85

91.06.03-060 маш.час 2,1 10,82 16,41 177,56 177,56 0,00

91.14.02-001 маш.час 2,9375 15,13 1 253,25 18 961,67 18 961,67 4 095,39

91.18.01-011 маш.час 81,0875 417,6 45,23 18 888,05 18 888,05 0,00

91.21.01-016 маш.час 81,0875 417,6 7,44 3 106,94 3 106,94 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,01 0,0515 24,29 1,25 1,25

01.7.20.08-0051 кг 10 51,5 38,31 1 972,97 1 972,97

08.1.02.17-0132 м2 121 623,15 268,35 167 222,30 167 222,30

08.3.02.01-0041 т 0,064 0,3296 45 879,26 15 121,80 15 121,80

12.2.05.05-0015 м3 6 30,9 2 747,75 84 905,48 84 905,48

14.5.09.07-0022 т 0,013 0,06695 88 148,07 5 901,51 5 901,51

8 08.1.02.17-0132 м2 -623,15 268,35 -167 222,30 -167 222,30 0 0

9 08.3.02.01-0041 т -0,3296 45 879,26 -15 121,80 -15 121,80 0 0

10 14.2.02.11-0019 кг 3708 137,50 509 850,00 509 850,00 0 0

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 

31,39 кН (3,2 т)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Компрессоры передвижные с электродвигателем 

давление 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 

м3/мин

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и 

уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6000 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Огнезащитное покрытие воздуховодов 

комплексной огнезащитой на основе плит 

теплоизоляционных с пределом огнестойкости: 2,0 

часа

Объем=515 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Плиты из минеральной ваты ППЖ-160

Растворитель № 646

Сетка плетеная из проволоки с квадратными 

ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер 

ячейки 12х12 мм

Теплоизоляционные работы

Лента стальная упаковочная мягкая нормальной 

точности 0,7х20-50 мм

Агрегаты шпатлево-окрасочные

Вода

Ветошь

Сетка плетеная из проволоки с квадратными 

ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер 

ячейки 12х12 мм

Лента стальная упаковочная мягкая нормальной 

точности 0,7х20-50 мм

Теплоизоляционные работы

Состав огнезащитный: «Файрекс-300»
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11 12.2.05.05-0015 м3 -30,9 2 747,75 -84 905,48 -84 905,48 0 0

12 12.2.05.10-0039 м3 30,9 6 721,64 207 698,68 207 698,68 0 0

13 ГЭСН15-02-041-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 5,424 58 212,43 315 744,22 60 157,72 100,21 255 486,29 287,62 0,27

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 60 157,72) 54 141,95

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 60 157,72) 25 055,69

1-3-0 чел.-ч 53,0265 287,62 209,16 60 158,60 60 158,60

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,27 244,13 65,92 65,92 56,47

91.14.02-001 маш.час 0,005 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.15.07-0082 100 шт 2,51 13,61424 109,00 1 483,95 1 483,95

01.7.15.07-0152 100 шт 1,51 8,19024 41,00 335,80 335,80

01.7.15.14-0042 100 шт 5,02 27,22848 37,00 1 007,45 1 007,45

07.2.06.03-0116 м 121,5 659,016 142,05 93 613,22 93 613,22

07.2.06.03-0199 м 229,5 1244,808 116,36 144 845,86 144 845,86

07.2.06.04-0076 100 шт 2,51 13,61424 700,00 9 529,97 9 529,97

11.1.03.01-0003 м 37 200,688 23,27 4 670,01 4 670,01

14 ГЭСН12-01-013-05

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 м2 5,424 16 662,12 90 375,32 44 227,83 30 325,79 15 821,70 211,45 19,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 44 227,83) 43 387,50

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 44 227,83) 21 428,38

1-3-0 чел.-ч 38,985 211,45 209,16 44 226,88 44 226,88

91.05.01-017 маш.час 1,5125 8,2 1 615,20 13 244,64 13 244,64 2 594,23

91.05.05-015 маш.час 0,875 4,75 1 879,03 8 925,39 8 925,39 1 502,76

Теплоизоляционные работы

Плиты теплоизоляционные на основе 

базальтовых пород, плотность 150-160 кг/м3, 

теплопроводность не более 0,038 Вт/(м х К)

Теплоизоляционные работы

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен (вентшахты)

Объем=542,4 / 100

Объем=3,708*1000

Теплоизоляционные работы

Плиты из минеральной ваты ППЖ-160

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/9,5 мм

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 75х40х0,6 мм

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для 

монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, 

сечение 75х50х0,6 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для 

закрепления (подвески) потолочных профилей к 

несущим конструкциям

Бруски деревянные, размер 75х50 мм

Утепление покрытий плитами: из легких 

(ячеистых) бетонов или фибролита насухо 

(утепление вентшахт)

Объем=542,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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91.14.02-001 маш.час 1,2 6,51 1 253,25 8 158,66 8 158,66 1 762,13

01.7.03.01-0001 м3 3,85 20,8824 24,29 507,23 507,23

02.3.01.02-1012 м3 3,06 16,59744 922,70 15 314,46 15 314,46

15 12.2.05.10-0002 м3 55,8672 5 179,03 289 337,90 289 337,90 0 0

16 ГЭСН09-05-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 6,136 8 055,03 49 425,67 45 687,01 3 555,81 182,85 210,99 2,38

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 45 687,01) 38 240,03

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 45 687,01) 24 077,05

1-3-3 чел.-ч 34,385 210,99 216,54 45 687,77 45 687,77

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,92 1 879,03 1 728,71 1 728,71 291,06

91.14.02-001 маш.час 0,2375 1,46 1 253,25 1 829,75 1 829,75 395,19

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0018408 69 685,71 128,28 128,28

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0018408 29 627,06 54,54 54,54

17 08.3.09.04-0013 м2 687,232 363,90 250 083,72 250 083,72 0 0

18 08.1.02.17-0033 м2 36,62 30,47 1 115,81 1 115,81 0 0

21 08.3.05.05-0051 т 0,367536 75 437,27 27 725,91 27 725,91 0 0

23 ГЭСН12-01-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 54 2 596,61 140 217,19 25 068,53 845,78 114 302,88 119,85 0,68

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 25 068,53) 24 592,23

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 25 068,53) 12 145,70

1-3-0 чел.-ч 2,2195 119,85 209,16 25 067,83 25 067,83

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,68 1 253,25 852,21 852,21 184,06

01.7.15.06-0094 т 0,0001 0,0054 44 759,05 241,70 241,70

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Облицовка ворот стальным профилированным 

листом (вентшахты)

Объем=613,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Вода

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Плиты минераловатные "Кавити Баттс" 

ROCKWOOL

Объем=542,4*1,03*0,1

Кровли

Объем=613,6*1,12

Кровли

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм 

без покрытия, 20х20 мм (по проекту)

Кровли

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Профнастил оцинкованный с покрытием 

полиэстер С10-1100-0,5

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Кровли

Устройство колпаков над шахтами в два канала

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

08.3.05.05-0051 т 0,028 1,512 75 437,27 114 061,15 114 061,15

24 08.3.05.05-0051 т -1,512 75 437,27 -114 061,15 -114 061,15 0 0

25 07.2.06.06-0021 100 шт 1,77 6 779,00 11 998,83 11 998,83 0 0

26 08.3.05.01-0030 м2 72,82 780,44 56 831,64 56 831,64 0 0

27 ГЭСН46-03-014-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 

отверстий

2,7 1 430,65 3 862,76 3 862,76 18,47 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 862,76) 3 978,64

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 862,76) 2 279,03

1-3-0 чел.-ч 6,84 18,47 209,16 3 863,19 3 863,19

28 01.7.17.09-0062 шт 45 526,36 23 686,20 23 686,20 0 0

29 ГЭСН09-05-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 шт 2,7 3 081,79 8 320,85 8 202,42 118,43 36,95 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 8 202,42) 6 865,43

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 8 202,42) 4 322,68

1-3-5 чел.-ч 13,685 36,95 221,99 8 202,53 8 202,53

91.14.02-001 маш.час 0,035 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

30 01.7.15.01-0001 шт 270 174,91 47 225,70 47 225,70 0 0

31 ГЭСН08-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 37,3 1 880,82 70 154,43 39 568,06 30 123,48 462,89 194,74 18,65

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Кровли

Сверление вертикальных отверстий в 

железобетонных конструкциях полов 

перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 

мм (крепление парапетных плит к стене, 

дополнительное крепление мауэрлата к 

перапетной плите)

Объем=270 / 100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3)

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 мм (по 

проекту)

Объем=177/100

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=66,2*1,1

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Анкер-шпилька М12х115/20

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами (крепление парапетных плит к стене, 

дополнительное крепление мауэрлата к 

перапетной плите)

Объем=270 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 

высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков
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Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 39 568,06) 39 172,38

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 39 568,06) 23 206,67

1-2-7 чел.-ч 5,221 194,74 203,18 39 567,27 39 567,27

91.05.01-017 маш.час 0,5 18,65 1 615,20 30 123,48 30 123,48 5 900,30

01.7.03.01-0001 м3 0,44 16,412 24,29 398,65 398,65

11.1.03.01-0080 м3 0,0005 0,01865 3 438,86 64,13 64,13

32 06.1.01.05-0035 1000 шт. 14,174 17 493,52 247 953,15 247 953,15 0 0

33 04.3.01.12-0005 м3 8,952 3 616,64 32 376,16 32 376,16 0 0

34 ГЭСН08-02-003-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 7,3 2 611,20 19 061,80 12 853,84 6 190,22 17,74 55,91 3,83

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 12 853,84) 12 725,30

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 12 853,84) 7 538,78

1-3-8 чел.-ч 7,659 55,91 229,90 12 853,71 12 853,71

91.05.01-017 маш.час 0,525 3,83 1 615,20 6 186,22 6 186,22 1 211,70

01.7.03.01-0001 м3 0,1 0,73 24,29 17,73 17,73

35 06.1.01.05-0035 1000 шт. 2,9492 17 493,52 51 591,89 51 591,89 0 0

36 04.3.01.12-0005 м3 1,606 3 616,64 5 808,32 5 808,32 0 0

37 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 21,13 19 465,47 411 305,28 112 048,64 11 916,53 287 340,11 546,74 9,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 112 048,64) 108 911,28

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 112 048,64) 52 382,74

1-2-8 чел.-ч 25,875 546,74 204,94 112 048,90 112 048,90

91.14.02-001 маш.час 0,45 9,51 1 253,25 11 918,41 11 918,41 2 574,17

01.7.15.03-0042 кг 7,5 158,475 179,35 28 422,49 28 422,49

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,06339 50 430,00 3 196,76 3 196,76

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,065503 28 840,55 1 889,14 1 889,14

11.1.03.01-0082 м3 0,93 19,6509 11 175,30 219 604,70 219 604,70

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,2113 5 555,87 1 173,96 1 173,96

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Конструкции из кирпича и блоков

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 

неармированных

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Конструкции из кирпича и блоков

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III
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11.1.03.06-0094 м3 0,12 2,5356 11 301,53 28 656,16 28 656,16

12.1.02.06-0012 м2 1,45 30,6385 74,60 2 285,63 2 285,63

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0545154 4 981,30 271,56 271,56

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0636013 28 922,40 1 839,50 1 839,50

38 11.1.03.01-0082 м3 -19,6509 11 175,30 -219 604,70 -219 604,70 0 0

39 11.1.03.01-0081 м3 19,6509 14 594,08 286 786,81 286 786,81 0 0

40 11.1.03.05-0081 м3 -0,2113 5 555,87 -1 173,96 -1 173,96 0 0

41 11.1.03.05-0083 м3 0,2113 9 157,03 1 934,88 1 934,88 0 0

42 11.1.03.06-0094 м3 -2,5356 11 301,53 -28 656,16 -28 656,16 0 0

43 11.1.03.06-0093 м3 2,5356 14 746,24 37 390,57 37 390,57 0 0

44 ГЭСН10-01-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 22,91 22 773,35 521 737,55 127 403,24 15 967,41 378 366,90 627,05 10,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 127 403,24) 123 835,95

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 127 403,24) 59 561,01

1-2-7 чел.-ч 27,37 627,05 203,18 127 404,02 127 404,02

91.05.05-015 маш.час 0,1875 4,3 1 879,03 8 079,83 8 079,83 1 360,39

91.14.02-001 маш.час 0,275 6,3 1 253,25 7 895,48 7 895,48 1 705,28

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,164952 50 430,00 8 318,53 8 318,53

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,87058 28 840,55 25 108,01 25 108,01

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,1003458 19 220,30 1 928,68 1 928,68

11.1.03.01-0078 м3 0,16 3,6656 10 958,72 40 170,28 40 170,28

11.1.03.01-0082 м3 0,06 1,3746 11 175,30 15 361,57 15 361,57

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные
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11.1.03.06-0093 м3 0,83 19,0153 14 746,24 280 404,18 280 404,18

12.1.02.06-0012 м2 3,38 77,4358 74,60 5 776,71 5 776,71

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0449036 28 922,40 1 298,72 1 298,72

45 11.1.03.01-0078 м3 -3,6656 10 958,72 -40 170,28 -40 170,28 0 0

46 11.1.03.01-0077 м3 3,6656 16 022,34 58 731,49 58 731,49 0 0

47 11.1.03.01-0082 м3 -1,3746 11 175,30 -15 361,57 -15 361,57 0 0

48 11.1.03.01-0081 м3 1,3746 14 594,08 20 061,02 20 061,02 0 0

49 ГЭСН10-01-082-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 1,38 21 388,45 29 516,07 5 531,81 940,18 23 044,08 23,49 0,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 5 531,81) 5 376,92

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 5 531,81) 2 586,12

1-4-0 чел.-ч 17,02 23,49 235,52 5 532,36 5 532,36

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,26 1 879,03 488,55 488,55 82,26

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,36 1 253,25 451,17 451,17 97,44

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,000966 38 417,89 37,11 37,11

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,00138 28 840,55 39,80 39,80

11.1.03.01-0077 м3 1,02 1,4076 16 022,34 22 553,05 22 553,05

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,0414 8 556,96 354,26 354,26

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,00207 28 922,40 59,87 59,87

50 11.1.03.01-0077 м3 -1,4076 16 022,34 -22 553,05 -22 553,05 0 0

51 11.1.03.01-0085 м3 1,4076 14 748,11 20 759,44 20 759,44 0 0

52 11.1.03.06-0095 м3 -0,0414 8 556,96 -354,26 -354,26 0 0

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  

(по проекту)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 

1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции
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53 11.1.03.06-0093 м3 0,0414 14 746,24 610,49 610,49 0 0

54 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,4 19 465,47 7 786,19 2 121,13 225,59 5 439,47 10,35 0,18

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 2 121,13) 2 061,74

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 121,13) 991,63

1-2-8 чел.-ч 25,875 10,35 204,94 2 121,13 2 121,13

91.14.02-001 маш.час 0,45 0,18 1 253,25 225,59 225,59 48,72

01.7.15.03-0042 кг 7,5 3 179,35 538,05 538,05

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0012 50 430,00 60,52 60,52

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00124 28 840,55 35,76 35,76

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,372 11 175,30 4 157,21 4 157,21

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,004 5 555,87 22,22 22,22

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,048 11 301,53 542,47 542,47

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,58 74,60 43,27 43,27

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,001032 4 981,30 5,14 5,14

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,001204 28 922,40 34,82 34,82

55 ГЭСНр58-12-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 9,437 12 590,72 118 818,62 35 905,61 2 984,36 79 928,65 184,87 4,81

Накладные расходы 90% ФОТ (от 35 905,61) 32 315,05

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 35 905,61) 16 516,58

1-2-2 чел.-ч 19,59 184,87 194,22 35 905,45 35 905,45

91.06.06-048 маш.час 0,32 3,02 244,13 737,27 737,27 631,66

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,79 1 253,25 2 243,32 2 243,32 484,52

01.7.15.06-0111 т 0,006 0,056622 50 430,00 2 855,45 2 855,45

11.1.03.05-0081 м3 1,47 13,87239 5 555,87 77 073,20 77 073,20

56 11.1.03.05-0081 м3 -13,87239 5 555,87 -77 073,20 -77 073,20 0 0

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционных коробов)

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Объем=0,1*4

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=(835,7+108) / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю: из листовой стали

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта
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57 11.1.03.01-0074 м3 12,28479 10 703,34 131 488,28 131 488,28 0 0

58 11.1.03.06-0086 м3 1,5876 10 527,00 16 712,67 16 712,67 0 0

59 ГЭСНр58-13-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 12,994 1 145,15 14 880,08 11 994,37 1 126,19 1 759,52 61,2 1,43

Накладные расходы 90% ФОТ (от 11 994,37) 10 794,93

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 11 994,37) 5 517,41

1-2-3 чел.-ч 4,71 61,2 195,98 11 993,98 11 993,98

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,61 244,13 148,92 148,92 127,59

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,78 1 253,25 977,54 977,54 211,13

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,038982 45 138,04 1 759,57 1 759,57

60 01.7.06.14-0039 м 780 35,60 27 768,00 27 768,00 0 0

61 12.1.01.03-0040 м2 1364,37 32,67 44 573,97 44 573,97 0 0

62 11.1.03.01-0074 м3 3,12 10 703,34 33 394,42 33 394,42 0 0

63 ГЭСН26-02-018-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 17,898 738,00 13 208,73 11 925,00 1 283,73 57,01 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 11 925,00) 10 410,53

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 11 925,00) 5 574,94

1-3-0 чел.-ч 3,1855 57,01 209,16 11 924,21 11 924,21

91.06.05-012 маш.час 0,000125 0 718,46 0,00 0,00 0,00

91.06.06-045 маш.час 0,000375 0,01 228,69 2,29 2,29 2,09

91.21.01-012 маш.час 1,675 29,98 42,72 1 280,75 1 280,75 0,00

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство покрытия из рулонных материалов: 

насухо без промазки кромок. (Применительно) 

(устройство гидроизоляции из пленки типа 

Ютафол Д110)

Объем=1299,4 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=1299,4*1,05

Кровли

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики с вилочными подхватами, 

грузоподъемность 1 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 15 м

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций составом"Пирилакс" любой 

модификации при помощи аэрозольно-капельного 

распыления для обеспечивания: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ251

Объем=1789,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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64 14.2.06.01-0002 кг 680,124 308,21 209 621,02 209 621,02 0 0

65 ГЭСН12-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 2,36 121 750,90 287 332,13 42 574,52 14 645,95 230 111,66 203,55 9,41

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 42 574,52) 41 765,60

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 42 574,52) 20 627,35

1-3-0 чел.-ч 86,25 203,55 209,16 42 574,52 42 574,52

91.05.01-017 маш.час 1,675 3,95 1 615,20 6 380,04 6 380,04 1 249,66

91.05.05-015 маш.час 0,9625 2,27 1 879,03 4 265,40 4 265,40 718,16

91.14.02-001 маш.час 1,35 3,19 1 253,25 3 997,87 3 997,87 863,47

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,026904 44 759,05 1 204,20 1 204,20

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,0059 45 138,04 266,31 266,31

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,236 35 591,31 8 399,55 8 399,55

08.3.05.05-0051 т 0,81 1,9116 75 437,27 144 205,89 144 205,89

11.1.03.06-0079 м3 4,45 10,502 6 828,16 71 709,34 71 709,34

12.1.02.06-0012 м2 20,1 47,436 74,60 3 538,73 3 538,73

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,15812 4 981,30 787,64 787,64

66 08.3.05.05-0051 т -1,9116 75 437,27 -144 205,89 -144 205,89 0 0

67 08.3.05.01-0030 м2 622,05 780,44 485 472,70 485 472,70 0 0

68 11.1.03.06-0079 м3 -10,502 6 828,16 -71 709,34 -71 709,34 0 0

69 11.1.03.06-0094 м3 10,502 11 301,53 118 688,67 118 688,67 0 0

70 ГЭСН12-01-033-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 9,996 8 707,04 87 035,58 79 667,26 6 175,40 1 192,92 372,45 4

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 

древесины

Объем=1789,8*0,38

Теплоизоляционные работы

Устройство желобов: настенных из листа 

толщ.0,7мм( с полимерным покрытием)

Объем=236 / 100

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт 

III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта (по проекту)

Кровли

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

Объем=999,6 / 100

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=565,5*1,1

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Кровли
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 79 667,26) 78 153,58

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 79 667,26) 38 598,79

1-3-2 чел.-ч 37,26 372,45 213,90 79 667,06 79 667,06

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,62 1 615,20 1 001,42 1 001,42 196,15

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,5 1 879,03 2 818,55 2 818,55 474,56

91.14.02-001 маш.час 0,1875 1,87 1 253,25 2 343,58 2 343,58 506,17

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,014994 69 685,71 1 044,87 1 044,87

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,004998 29 627,06 148,08 148,08

71 08.3.09.02-0003 т 8,284685 140 837,14 1 166 791,34 1 166 791,34 0 0

72 01.7.06.01-0023 м 413,1 16,47 6 803,76 6 803,76 0 0

73 08.3.05.01-0030 м2 189,64 780,44 148 002,64 148 002,64 0 0

74 ГЭСН10-01-008-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,328 61 674,93 81 904,31 45 678,37 1 872,36 34 353,58 218,39 1,49

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 45 678,37) 44 399,38

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 45 678,37) 21 354,64

1-3-0 чел.-ч 164,45 218,39 209,16 45 678,45 45 678,45

91.14.02-001 маш.час 1,125 1,49 1 253,25 1 867,34 1 867,34 403,31

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0047808 50 430,00 241,10 241,10

11.1.01.12-0007 м3 1,06 1,40768 7 932,20 11 166,00 11 166,00

11.1.03.06-0094 м3 0,92 1,22176 11 301,53 13 807,76 13 807,76

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,77024 11 864,78 9 138,73 9 138,73

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Профилированный лист оцинкованный 

окрашенный: Н35-1000-0,7

Объем=999,6*1,12*7,4/1000

Кровли

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Устройство: карнизов (облицовка 

перфорированным софитом)

Объем=132,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая 70х2 мм (по проекту)

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=172,4*1,1

Кровли

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II
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75 11.1.03.06-0094 м3 -1,22176 11 301,53 -13 807,76 -13 807,76 0 0

76 11.1.03.06-0098 м3 -0,77024 11 864,78 -9 138,73 -9 138,73 0 0

77 11.1.01.12-0007 м3 -1,40768 7 932,20 -11 166,00 -11 166,00 0 0

78 11.1.03.06-0090 м3 1,95 11 023,16 21 495,16 21 495,16 0 0

79 01.7.15.14-0071 100 шт 9,296 256,00 2 379,78 2 379,78 0 0

80 08.1.02.23-0001 м2 142,096 330,79 47 003,94 47 003,94 0 0

82 08.3.05.01-0030 м2 69,63 780,44 54 342,04 54 342,04 0 0

83 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,1623 67 415,59 78 357,14 27 174,46 596,80 50 585,88 129,92 0,39

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 27 174,46) 26 658,15

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 27 174,46) 13 166,03

1-3-0 чел.-ч 111,78 129,92 209,16 27 174,07 27 174,07

91.05.01-017 маш.час 0,25 0,29 1 615,20 468,41 468,41 91,75

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0046492 45 138,04 209,86 209,86

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0139476 28 535,76 398,01 398,01

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,662511 75 437,27 49 978,02 49 978,02

84 08.3.05.05-0051 т -0,662511 75 437,27 -49 978,02 -49 978,02 0 0

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Строительные металлические конструкции

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 

требованиями сайдинг стальной с полимерным 

покрытием

Объем=132,8*1,07

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x29 мм

Объем=132,8*7/100

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Объем=63,3*1,1

Кровли

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали  (слуховые окна, шахты, венткороба из 

оцинкованной стали  с покрытием полиэстр)

Объем=(18,53+20+42,16+3,84+31,7) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли
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85 08.3.05.01-0030 м2 127,853 780,44 99 781,60 99 781,60 0 0

86 ГЭСН10-01-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 7 3 503,92 24 527,44 10 237,10 3 014,81 11 275,53 48,94 1,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 10 237,10) 9 950,46

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 10 237,10) 4 785,84

1-3-0 чел.-ч 6,992 48,94 209,16 10 236,29 10 236,29

91.05.05-015 маш.час 0,1375 0,96 1 879,03 1 803,87 1 803,87 303,72

91.14.02-001 маш.час 0,1375 0,96 1 253,25 1 203,12 1 203,12 259,85

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0098 50 430,00 494,21 494,21

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,42 1 764,17 740,95 740,95

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,7 8 556,96 5 989,87 5 989,87

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,42 9 644,06 4 050,51 4 050,51

87 19.2.03.05-0001 шт 14 481,32 6 738,48 6 738,48 0 0

88 01.7.04.08-0032 компл. 7 75,90 531,30 531,30 0 0

89 11.2.07.10-0003 м2 3,5 388,75 1 360,63 1 360,63 0 0

90 ГЭСН10-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 5,6 4 352,08 24 371,63 6 188,32 526,40 17 656,91 26,28 0,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 6 188,32) 6 015,05

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 6 188,32) 2 893,04

1-4-0 чел.-ч 4,692 26,28 235,52 6 189,47 6 189,47

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,42 1 253,25 526,37 526,37 113,69

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0014 50 430,00 70,60 70,60

Объем=116,23*1,1

Кровли

Устройство слуховых окон

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

Кровли

Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами жилых 

зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

выработки пиломатериалов и заготовок пластины, 

толщина 20-24 см, сорт II

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Деревянные конструкции

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Деревянные конструкции

Устройство: внутриквартирных лестниц без 

подшивки (к слуховым окнам)

Объем=2,8*2
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11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,168 10 958,72 1 841,06 1 841,06

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,112 11 002,02 1 232,23 1 232,23

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,056 10 527,00 589,51 589,51

11.1.03.06-0094 м3 0,22 1,232 11 301,53 13 923,48 13 923,48

91 ГЭСН15-04-025-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,119 33 149,72 3 944,82 3 827,80 17,14 99,88 17,24 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 3 827,80) 3 445,02

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 3 827,80) 1 594,28

1-3-5 чел.-ч 144,9 17,24 221,99 3 827,11 3 827,11

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,09996 119,29 11,92 11,92

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,03689 38,31 1,41 1,41

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0002856 342,62 0,10 0,10

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0002499 58 269,23 14,56 14,56

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,004641 15 488,83 71,88 71,88

92 14.4.02.04-0123 т 0,003027 99 081,04 299,92 299,92 0 0

93 ГЭСН12-01-035-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м 135,6 99,36 13 473,08 4 406,86 9 066,22 18,71 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 4 406,86) 4 323,13

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 4 406,86) 2 135,12

1-4-0 чел.-ч 0,138 18,71 235,52 4 406,58 4 406,58

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 27,12 334,30 9 066,22 9 066,22

94 08.1.02.07-0118 шт 136 451,61 61 418,96 61 418,96 0 0

95 08.1.02.07-0025 шт. 271,2 188,88 51 224,26 51 224,26 0 0

Объем=(7*1,5+0,7*2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт 

II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов (слуховых 

окон и лестниц к слуховым окнам)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ МА-025 темно-

красная

Отделочные работы

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

Ветошь

Щебень пористый из металлургического шлака М 

600, фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% 

натуральной, 90% комбинированной)

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 

10х50 мм

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Отделочные работы
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96 ГЭСН12-01-035-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 36 32,50 1 169,96 1 169,96 4,97 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 169,96) 1 147,73

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 169,96) 566,85

1-4-0 чел.-ч 0,138 4,97 235,52 1 170,53 1 170,53

97 08.1.02.07-0069 шт. 36 293,44 10 563,84 10 563,84 0 0

98 ГЭСН12-01-035-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 12 48,75 584,98 584,98 2,48 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 584,98) 573,87

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 584,98) 283,42

1-4-0 чел.-ч 0,207 2,48 235,52 584,09 584,09

99 08.1.02.07-0004 шт. 12 953,00 11 436,00 11 436,00 0 0

100 08.3.05.01-0002 м2 1,89 412,62 779,85 779,85 0 0

101 01.7.15.02-0081 т 0,000647 183 876,23 118,97 118,97 0 0

102 ГЭСН46-04-012-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0162 19 912,66 322,58 291,97 30,61 1,48 0,13

Накладные расходы 91% ФОТ (от 291,97) 265,69

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 291,97) 151,82

1-2-4 чел.-ч 91,15 1,48 197,73 292,64 292,64

91.06.06-048 маш.час 7,74 0,13 244,13 31,74 31,74 27,19

103 ГЭСН09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 0,81 741,61 600,70 433,87 5,01 161,82 1,82 0,01

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Затраты труда рабочих (ср 4)

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Разборка деревянных люков

Объем=0,9*0,9*2/100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Объем=0,35*0,45*12

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы 6 мм

Объем=12*8*0,006742/1000

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9*1
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 433,87) 363,15

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 433,87) 228,65

1-4-1 чел.-ч 2,2425 1,82 238,86 434,73 434,73

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,0025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0007614 58 424,29 44,48 44,48

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3564 329,23 117,34 117,34

104 07.1.01.01-0017 шт 1 19 424,18 19 424,18 19 424,18 0 0

105 01.7.04.07-0003 компл. 1 142,24 142,24 142,24 0 0

106 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,018 2 906,43 52,31 28,61 1,82 21,88 0,11 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 28,61) 24,20

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 28,61) 12,40

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,11 260,31 28,63 28,63

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,03 42,72 1,28 1,28 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,000162 122 828,58 19,90 19,90

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,000027 73 354,96 1,98 1,98

107 ГЭСН13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,018 2 109,18 37,96 9,79 1,37 26,80 0,04 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 9,79) 8,28

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты анкерные

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Деревянные конструкции

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

Деревянные конструкции

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021 (лестница на чердак)

Объем=1,8 / 100

Объем=1,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 (лестница на 

чердак)
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Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 9,79) 4,24

1-3-5 чел.-ч 2,4495 0,04 221,99 8,88 8,88

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,8125 0,01 42,72 0,43 0,43 0,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,000162 151 641,68 24,57 24,57

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,0252 88,84 2,24 2,24

108 ГЭСН12-01-012-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,8 2 436,15 4 385,07 2 644,61 1 609,94 130,52 12,21 0,92

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 2 644,61) 2 594,36

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 2 644,61) 1 281,31

1-3-3 чел.-ч 6,785 12,21 216,54 2 643,95 2 643,95

91.05.01-017 маш.час 0,225 0,41 1 615,20 662,23 662,23 129,71

91.05.05-015 маш.час 0,125 0,23 1 879,03 432,18 432,18 72,77

91.14.02-001 маш.час 0,1625 0,29 1 253,25 363,44 363,44 78,50

91.17.04-233 маш.час 1,9875 3,58 46,52 166,54 166,54 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,0005 0,0009 61 139,19 55,03 55,03

01.7.19.07-0003 кг 0,52 0,936 80,65 75,49 75,49

109 07.2.07.13-0071 т 1,8576 132 572,97 246 267,55 246 267,55 0 0

8 255 426,24 ########## 191 376,99 6 839 157,22 5851,56 112,01

1 153 171,09

43 109,98

14 436,75

45 468,60

32,49

281 223,03

57 586,97

3 978,64

300 550,77

237 985,08

108 649,53

60 149,25

598 716,76

22 033,99

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Ограждение кровель перилами

Объем=180 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Резина прессованная

Конструкции стальные перил(по проекту)

Объем=60*30,96/1000

Кровли

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

      94%*0.9 ФОТ (от 38,4) (Поз. 106-107)

      97%*0.9 ФОТ (от 322134,06) (Поз. 7-12, 63-64)

      100%*0.9 ФОТ (от 63985,52) (Поз. 13, 91-92, 94)

      103% ФОТ (от 3862,76) (Поз. 27-28, 95)

      108%*0.9 ФОТ (от 309208,61) (Поз. 37-54, 74-78, 86, 88-90, 104-105)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      90% ФОТ (от 47899,98) (Поз. 55-59, 62, 97, 99-101)

      91% ФОТ (от 15864,56) (Поз. 2-4, 102)

      93%*0.9 ФОТ (от 54323,3) (Поз. 16, 29-30, 79, 103)

      46% ФОТ (от 47899,98) (Поз. 55-59, 62, 97, 99-101)

      109%*0.9 ФОТ (от 242594,37) (Поз. 14-15, 17-18, 20-26, 60-61, 65-73, 80, 82-85, 87, 93, 96, 98, 108-109)

      110%*0.9 ФОТ (от 109747) (Поз. 1, 31-36)

      121%*0.9 ФОТ (от 55233,47) (Поз. 5-6)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

26 649,97

16,65

8 249,57

295 152,70

117 536,97

2 279,03

28 628,38

64 366,62

33 802,88

502 773,65 109 747,00 36 908,51 356 118,14 521,99 22,95

108 649,53

64 366,62

675 789,80 521,99 22,95

21 591,39 15 864,56 5 726,83 77,81 0,13

14 436,75

8 249,57

44 277,71 77,81 0,13

882 603,18 55 233,47 9 421,73 817 947,98 258,22 4,96

60 149,25

33 802,88

976 555,31 258,22 4,96

1 299 595,00 322 134,06 42 415,56 935 045,38 1525,32 15,13

281 223,03

150 597,67

1 731 415,70 1525,32 15,13

381 407,92 63 985,52 117,35 317 305,05 304,86 0,28

57 586,97

26 649,97

465 644,86 304,86 0,28

3 511 129,17 242 594,37 54 530,74 3 214 004,06 1147,67 35,08

237 985,08

117 536,97

3 866 651,22 1147,67 35,08

107 952,70 54 323,30 3 679,25 49 950,15 249,76 2,49

45 468,60

28 628,38

182 049,68 249,76 2,49

      49%*0.85 ФОТ (от 63985,52) (Поз. 13, 91-92, 94)

      51%*0.85 ФОТ (от 38,4) (Поз. 106-107)

      52% ФОТ (от 15864,56) (Поз. 2-4, 102)

      55%*0.85 ФОТ (от 631342,67) (Поз. 7-12, 63-64, 37-54, 74-78, 86, 88-90, 104-105)

Итоги по смете:

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итого Поз. 1, 31-36

          Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 109 747,00)

          Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 109 747,00)

      57%*0.85 ФОТ (от 242594,37) (Поз. 14-15, 17-18, 20-26, 60-61, 65-73, 80, 82-85, 87, 93, 96, 98, 108-109)

      59% ФОТ (от 3862,76) (Поз. 27-28, 95)

      62%*0.85 ФОТ (от 54323,3) (Поз. 16, 29-30, 79, 103)

      69%*0.85 ФОТ (от 109747) (Поз. 1, 31-36)

      72%*0.85 ФОТ (от 55233,47) (Поз. 5-6)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 5-6

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 55 233,47)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 55 233,47)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом:

          Итого Поз. 2-4, 102

          Накладные расходы 91% ФОТ (от 15 864,56)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 15 864,56)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 13, 91-92, 94

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 63 985,52)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 63 985,52)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 7-12, 63-64

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 322 134,06)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 322 134,06)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Строительные металлические конструкции:

          Итого Поз. 16, 29-30, 79, 103

          Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 54 323,30)

          Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 54 323,30)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Кровли:

          Итого Поз. 14-15, 17-18, 20-26, 60-61, 65-73, 80, 82-85, 87, 93, 96, 98, 108-109

          Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 242 594,37)

          Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 242 594,37)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:
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