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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.05-015 маш.час 0,027 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,027 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 0,198 0,2 46,52 9,30 9,30 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0 0 132 118,01 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 12 194,74 2 336,83 2 235,35 101,48 9,22 0,07

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 235,35) 2 168,29

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 235,35) 1 140,03

1-4-2 чел.-ч 0,768 9,22 242,55 2 236,31 2 236,31

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 120,67 120,66 101,87 18,79 0,42 0,01

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 101,87) 98,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 101,87) 51,95

1-4-2 чел.-ч 0,42 0,42 242,55 101,87 101,87

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

5 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 36 59,54 2 143,37 1 466,86 676,51 6,05 0,43

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Страница 2
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 466,86) 1 422,85

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 466,86) 748,10

1-4-2 чел.-ч 0,168 6,05 242,55 1 467,43 1 467,43

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,22 1 879,03 413,39 413,39 69,60

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,22 1 253,25 275,72 275,72 59,55

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,21 1 212,54 254,64 253,10 1,54 1,33 0,01

Накладные расходы 91% ФОТ (от 253,10) 230,32

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 253,10) 121,49

1-2-0 чел.-ч 6,32 1,33 190,70 253,63 253,63

91.06.06-048 маш.час 0,03 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

7 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,04 1 113,69 44,55 44,55 0,23 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 44,55) 40,54

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 44,55) 21,38

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,23 190,70 43,86 43,86

8 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 5,1 1 840,79 9 388,03 9 375,59 12,44 49,16 0,05

Накладные расходы 91% ФОТ (от 9 375,59) 8 531,79

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 9 375,59) 4 500,28

1-2-0 чел.-ч 9,64 49,16 190,70 9 374,81 9 374,81

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,05 244,13 12,21 12,21 10,46

9 ГЭСНр67-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 2,6 484,38 1 259,39 1 259,39 6,6 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 259,39) 1 146,04

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 259,39) 604,51

1-2-0 чел.-ч 2,54 6,6 190,70 1 258,62 1 258,62

10 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 1 093,56 328,07 255,74 72,33 1,11 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 255,74) 248,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 255,74) 130,43

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Демонтаж: скрытой электропроводки

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Электротехнические установки на других объектах

Страница 3
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1-3-8 чел.-ч 3,708 1,11 229,90 255,19 255,19

91.05.05-015 маш.час 0,068 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,068 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 0,604 0,18 46,52 8,37 8,37 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

11 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 1 625,05 325,00 264,84 60,16 1,15 0,03

Накладные расходы 97% ФОТ (от 264,84) 256,89

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 264,84) 135,07

1-3-8 чел.-ч 5,76 1,15 229,90 264,39 264,39

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,08 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

12 ГЭСНр67-2-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 1,9 1 166,07 2 215,53 2 215,53 11,1 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 215,53) 2 016,13

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 215,53) 1 063,45

1-2-5 чел.-ч 5,84 11,1 199,67 2 216,34 2 216,34

13 ГЭСНр67-2-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 4,1 794,69 3 258,23 3 258,23 16,32 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 258,23) 2 964,99

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 3 258,23) 1 563,95

1-2-5 чел.-ч 3,98 16,32 199,67 3 258,61 3 258,61

22 186,30 21 086,61 1 099,69 104,34 0,74

19 460,78

14 929,81

4 340,32

190,65

10 261,99

7 875,07

2 282,03

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 50 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 25 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

      91% ФОТ (от 16406,39) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 4474,56) (Поз. 2-5, 10-11)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 16406,39) (Поз. 6-9, 12-13)

      51% ФОТ (от 4474,56) (Поз. 2-5, 10-11)

Страница 4



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

104,89

268,32 205,66 62,66 1,03 0,05

190,65

104,89

563,86 1,03 0,05

563,86 1,03 0,05

5 497,61 4 474,56 1 023,05 18,57 0,63

4 340,32

2 282,03

12 119,96 18,57 0,63

16 420,37 16 406,39 13,98 84,74 0,06

14 929,81

7 875,07

39 225,25 84,74 0,06

51 345,21 103,31 0,69

51 909,07 104,34 0,74

1 099,69

21 086,61

19 460,78

10 261,99

51 909,07 104,34 0,74

14 ГЭСНм08-03-572-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 13 2 837,77 36 891,01 6 495,45 4 063,80 26 331,76 26,78 2,34

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 495,45) 6 300,59

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 495,45) 3 312,68

1-4-2 чел.-ч 2,06 26,78 242,55 6 495,49 6 495,49

91.05.05-015 маш.час 0,09 1,17 1 879,03 2 198,47 2 198,47 370,15

91.14.02-001 маш.час 0,09 1,17 1 253,25 1 466,30 1 466,30 316,70

91.17.04-233 маш.час 0,66 8,58 46,52 399,14 399,14 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,15 1,95 72,30 140,99 140,99

01.7.15.03-0042 кг 0,17 2,21 179,35 396,36 396,36

07.2.07.04-0007 т 0,015 0,195 132 118,01 25 763,01 25 763,01

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,39 80,21 31,28 31,28

15

О

62.1.02.10-0001 шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 474,56)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 16 406,39)

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 474,56)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 16 406,39)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итого

          В том числе:

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Раздел 2. Монтажные работы

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краска

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10
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16

О

62.1.02.17-0075 шт 12 8 086,37 97 036,44 0 0

17 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 37 99,98 3 699,26 2 512,67 1 158,84 27,75 10,36 0,74

Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 512,67) 2 437,29

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 512,67) 1 281,46

1-4-2 чел.-ч 0,28 10,36 242,55 2 512,82 2 512,82

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,37 1 879,03 695,24 695,24 117,06

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,37 1 253,25 463,70 463,70 100,15

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00111 25 124,37 27,89 27,89

18

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0

19 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 201,86 201,86 169,79 31,32 0,75 0,7 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 169,79) 164,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 169,79) 86,59

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 242,55 169,79 169,79

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 124,37 0,75 0,75

20 ГЭСНм08-03-526-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 1 149,37 1 149,37 602,78 37,87 508,72 2,38 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 602,78) 584,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 602,78) 307,42

1-4-5 чел.-ч 2,38 2,38 253,27 602,78 602,78

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,11 46,52 5,12 5,12 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,198 0,2 7,71 1,54 1,54 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,009 119,93 1,08 1,08

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные Материал б/у- 36шт.

Объем=1+36

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 2305

Инженерное оборудование

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Инженерное оборудование

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные Материал б/у-1шт.

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

Вазелин технический

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 250 А

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,004 69,48 0,28 0,28

01.7.06.05-0041 кг 0,042 0,042 58,99 2,48 2,48

01.7.11.07-0034 кг 0,07 0,07 72,30 5,06 5,06

01.7.15.03-0042 кг 0,431 0,431 179,35 77,30 77,30

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,014 113,65 1,59 1,59

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,002 166,19 0,33 0,33

07.2.07.04-0007 т 0,003 0,003 132 118,01 396,35 396,35

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,047 80,21 3,77 3,77

14.4.03.17-0011 кг 0,016 0,016 109,87 1,76 1,76

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,1 187,20 18,72 18,72

21 ГЭСНм08-03-526-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 40 869,99 34 799,60 18 616,80 1 507,60 14 675,20 80 0,8

Накладные расходы 97% ФОТ (от 18 616,80) 18 058,30

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 616,80) 9 494,57

1-3-9 чел.-ч 2 80 232,71 18 616,80 18 616,80

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,4 1 879,03 751,61 751,61 126,55

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,4 1 253,25 501,30 501,30 108,27

91.17.04-233 маш.час 0,108 4,32 46,52 200,97 200,97 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,175 7 7,71 53,97 53,97 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,36 119,93 43,17 43,17

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,16 69,48 11,12 11,12

01.7.06.05-0041 кг 0,036 1,44 58,99 84,95 84,95

01.7.11.07-0034 кг 0,07 2,8 72,30 202,44 202,44

01.7.15.03-0042 кг 0,38 15,2 179,35 2 726,12 2 726,12

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,56 113,65 63,64 63,64

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,08 166,19 13,30 13,30

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,08 132 118,01 10 569,44 10 569,44

14.4.02.09-0001 кг 0,047 1,88 80,21 150,79 150,79

14.4.03.17-0011 кг 0,014 0,56 109,87 61,53 61,53

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 4 187,20 748,80 748,80

23 ГЭСНм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 78 253,42 19 766,76 19 486,74 280,02 80,34 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 19 486,74) 18 902,14

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 19 486,74) 9 938,24

1-4-2 чел.-ч 1,03 80,34 242,55 19 486,47 19 486,47

01.7.15.03-0042 кг 0,02 1,56 179,35 279,79 279,79

24

О

62.1.01.09-0271 шт 1 5 211,31 5 211,31 0 0

Шпагат бумажный

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 100 А

Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Прибор или аппарат

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Выключатели автоматические, трехполюсные, на 

ток 125-160 А
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25

О

62.1.01.09-0036 шт 4 1 079,21 4 316,84 0 0

26

О

62.1.01.09-0013 шт 36 152,58 5 492,88 0 0

27

О

62.1.01.09-0006 шт 37 116,48 4 309,76 0 0

28

О

62.1.01.09-0005 шт 36 116,38 4 189,68 0 0

29

О

62.1.01.09-0004 шт 5 128,79 643,95 0 0

30 ГЭСНм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 257,49 257,49 249,83 7,66 1,03 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83) 224,85

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83) 114,92

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 242,55 249,83 249,83

01.1.02.08-0031 кг 0,042 0,042 182,28 7,66 7,66

31

О

61.2.06.01-0007 шт 1 9 838,17 9 838,17 0 0

32 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,41 17 861,99 7 323,41 7 000,96 256,85 65,60 28,86 0,16

Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 000,96) 6 790,93

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 000,96) 3 570,49

1-4-2 чел.-ч 70,4 28,86 242,55 6 999,99 6 999,99

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,0012915 5 161,36 6,67 6,67

24.3.01.01-0002 кг 2,8 1,148 51,34 58,94 58,94

33 ФССЦ-20.3.03.04-0192

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 41 1 754,98 71 954,18 71 954,18 0 0

Объем=3*12

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Объем=1+3*12

Инженерное оборудование

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

63А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Объем=3*12

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1х13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198х126х180 мм

Объем=33+8

Инженерное оборудование

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Линии электропередачи
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34 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,23 16 857,89 3 877,31 3 391,82 75,00 410,49 13,98 0,03

Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 391,82) 3 290,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 391,82) 1 729,83

1-4-2 чел.-ч 60,8 13,98 242,55 3 390,85 3 390,85

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,68 46,52 31,63 31,63 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00552 72,30 0,40 0,40

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,8142 179,35 146,03 146,03

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00322 55 124,79 177,50 177,50

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000621 139 394,38 86,56 86,56

35 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 1,5 453,20 679,80 679,80 0 0

36 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 8 44,16 353,28 353,28 0 0

37 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 3,6 683,60 2 460,96 2 460,96 0 0

38 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 4,1 323,40 1 325,94 1 325,94 0 0

39 20.5.04.09-0003 100 шт 0,72 3 311,00 2 383,92 2 383,92 0 0

40 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 21 451,17 858,05 762,19 25,06 70,80 3,14 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 762,19) 739,32

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 762,19) 388,72

1-4-2 чел.-ч 78,56 3,14 242,55 761,61 761,61

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Сжим типа У733М, для магистральных и 

ответвительных проводов и кабелей

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электротехнические установки на других объектах

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0084 58,99 0,50 0,50

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,1632 113,65 18,55 18,55

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000612 845 684,21 51,76 51,76

41 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 3 180,97 6 361,94 6 361,94 0 0

42 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 137,75 4 275,50 4 275,50 0 0

43 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 1,9 3 486,13 6 623,65 6 487,32 136,33 28,88 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 487,32) 6 292,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 487,32) 3 308,53

1-3-6 чел.-ч 15,2 28,88 224,63 6 487,31 6 487,31

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 3,325 41,00 136,33 136,33

44 24.3.01.02-0026 м 190 52,93 10 056,70 10 056,70 0 0

45 01.7.15.10-0052 10 шт 30 47,68 1 430,40 1 430,40 0 0

47 20.1.01.15-0011 100 шт 0,5 24 905,00 12 452,50 12 452,50 0 0

48 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 4,1 3 486,13 14 293,14 13 998,96 294,18 62,32 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 13 998,96) 13 578,99

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 13 998,96) 7 139,47

1-3-6 чел.-ч 15,2 62,32 224,63 13 998,94 13 998,94

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 7,175 41,00 294,18 294,18

49 24.3.01.02-0002 м 410 8,89 3 644,90 3 644,90 0 0

50 01.7.15.10-0018 100 шт 4,5 129,00 580,50 580,50 0 0

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 

гофрированные, легкие, с зондом, номинальный 

внутренний диаметр 50 мм

Электротехнические установки на других объектах

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Линии электропередачи

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Объем=380+30

Скобы двухлапковые

Линии электропередачи

Зажим соединительный изолированный

Линии электропередачи

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 26 мм

Электротехнические установки на других объектах
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51 ГЭСН01-02-059-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 3 3 468,81 10 406,43 3 032,07 7 374,36 16,29 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 3 032,07) 2 428,69

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 3 032,07) 1 030,90

1-1-7 чел.-ч 5,43 16,29 186,13 3 032,06 3 032,06

01.3.05.23-0131 т 0,05 0,15 20 328,08 3 049,21 3 049,21

16.2.03.02-0001 м2 7 21 205,96 4 325,16 4 325,16

52 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

53 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02088 67 538,67 1 410,21 1 410,21 0 0

54 ГЭСН01-02-057-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 22 502,60 945,11 945,11 4,96 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 945,11) 757,03

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 945,11) 321,34

1-2-0 чел.-ч 118 4,96 190,70 945,87 945,87

55 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,7)

Натрий хлористый технический

Дерн

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

1

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Объем=0,00232*9

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Страница 11



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

56 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

57 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 16 208,78 680,77 680,77 3,72 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 680,77) 545,30

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 680,77) 231,46

1-1-5 чел.-ч 88,5 3,72 183,15 681,32 681,32

58 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,3 7 356,20 2 206,86 924,20 556,37 726,29 4,02 0,3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 924,20) 896,47

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 924,20) 471,34

1-3-8 чел.-ч 13,4 4,02 229,90 924,20 924,20

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,15 1 879,03 281,85 281,85 47,46

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

91.17.04-233 маш.час 6,2 1,86 46,52 86,53 86,53 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,48 72,30 34,70 34,70

14.4.02.09-0301 кг 3,7 1,11 623,05 691,59 691,59

59 ФССЦ-08.3.07.01-0035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,024 68 530,22 1 644,73 1 644,73 0 0

60 ГЭСНм08-02-147-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 5,1 3 256,43 16 607,79 10 880,70 3 744,62 1 982,47 47,33 2,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 10 880,70) 10 554,28

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 880,70) 5 549,16

1-3-8 чел.-ч 9,28 47,33 229,90 10 881,17 10 881,17

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,02 1 879,03 1 916,61 1 916,61 322,70

91.06.01-003 маш.час 2,2 11,22 26,64 298,90 298,90 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,2 11,22 22,35 250,77 250,77 0,00

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 40х4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Объем=0,0008*30

Материалы для монтажных работ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)
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91.14.02-001 маш.час 0,2 1,02 1 253,25 1 278,32 1 278,32 276,09

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,000561 43 881,36 24,62 24,62

10.3.02.03-0011 т 0,00026 0,001326 1 090 500,00 1 446,00 1 446,00

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,003672 139 394,38 511,86 511,86

61 21.1.06.09-0152 1000 м 0,32 87 781,23 28 089,99 28 089,99 0 0

62 21.1.06.09-0180 1000 м 0,19 709 095,32 134 728,11 134 728,11 0 0

63 ГЭСНм08-02-398-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 2 281,57 563,14 473,60 62,64 26,90 2,06 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 473,60) 459,39

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 473,60) 241,54

1-3-8 чел.-ч 1,03 2,06 229,90 473,59 473,59

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,32 58,99 18,88 18,88

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,1 80,21 8,02 8,02

64 ГЭСНм08-02-398-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,6 549,69 329,81 284,15 37,59 8,07 1,24 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 284,15) 275,63

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 284,15) 144,92

1-3-8 чел.-ч 2,06 1,24 229,90 285,08 285,08

91.05.05-015 маш.час 0,02 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,096 58,99 5,66 5,66

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,03 80,21 2,41 2,41

65 21.2.03.05-0072 1000 м 0,26 85 049,51 22 112,87 22 112,87 0 0

66 КА поз.1 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

67 КА поз.2 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х2,5-660

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

5х16-660

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450

Электротехнические установки на других объектах

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
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68 КА поз.3 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

69 КА поз.4 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

70 КА поз.5 шт 216 40,80 8 812,80 8 812,80 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

71 КА поз.6 шт 144 41,29 5 945,70 5 945,70 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

673 074,18 98 297,37 11 888,79 380 891,72 424,05 6,71

94 543,77

3 731,02

224,85

90 587,90

49 327,31

1 583,70

114,92

47 628,69

96 474,52 96 474,52

96 474,52

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

113 821,55 24,97

357 227,43 93 389,59 11 888,79 251 949,05 398,05 6,71

90 587,90

47 628,69

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-В12

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 51, 54, 57)

      46% ФОТ (от 249,83) (Поз. 30)

      51% ФОТ (от 93389,59) (Поз. 14, 17, 19-21, 23, 32, 34-36, 39-40, 43-44, 48-50, 52-53, 55-56, 58, 60-65)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 51, 54, 57)

      90% ФОТ (от 249,83) (Поз. 30)

      97% ФОТ (от 93389,59) (Поз. 14, 17, 19-21, 23, 32, 34-36, 39-40, 43-44, 48-50, 52-53, 55-56, 58, 60-65)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 51, 54, 57

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 33, 41-42, 45, 47

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Итого Поз. 14, 17, 19-21, 23, 32, 34-36, 39-40, 43-44, 48-50, 52-53, 55-56, 58, 60-65

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 93 389,59)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 93 389,59)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:
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495 444,02 398,05 6,71

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

5 431,63 5 431,63

19 654,50 19 654,50

19 654,50

521 127,41 399,08 6,71

181 996,30

181 996,30

816 945,26 424,05 6,71

380 891,72

11 888,79

98 297,37

181 996,30

94 543,77

49 327,31

816 945,26 424,05 6,71

695 260,48 119 383,98 12 988,48 380 891,72 528,39 7,45

114 004,56

3 731,02

224,85

14 929,81

94 928,23

190,65

59 589,30

1 583,70

114,92

7 875,07

49 910,72

104,89

96 742,84 205,66 62,66 96 474,52 1,03 0,05

190,65

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 37-38, 59

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 66-71

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)

               Итого Поз. 30

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Оборудованию

          Инженерное оборудование:

               Итого Поз. 15-16, 18, 24-29, 31

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 51, 54, 57)

      90% ФОТ (от 249,83) (Поз. 30)

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 51, 54, 57)

      46% ФОТ (от 249,83) (Поз. 30)

      48% ФОТ (от 16406,39) (Поз. 6-9, 12-13)

      51% ФОТ (от 97864,15) (Поз. 2-5, 10-11, 14, 17, 19-21, 23, 32, 34-36, 39-40, 43-44, 48-50, 52-53, 55-56, 58, 60-65)

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1, 33, 41-42, 45, 47)

      91% ФОТ (от 16406,39) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 97864,15) (Поз. 2-5, 10-11, 14, 17, 19-21, 23, 32, 34-36, 39-40, 43-44, 48-50, 52-53, 55-56, 58, 60-65)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1, 33, 41-42, 45, 47)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1, 33, 41-42, 45, 47

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)
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