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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 110,16) 3 740,25

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 4 110,16) 2 137,28

1-2-0 чел.-ч 8,58 21,55 190,70 4 109,59 4 109,59

91.06.03-055 маш.час 1,88 4,72 42,23 199,33 199,33 0,00

3 ГЭСН46-04-008-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,57 3 004,94 4 717,75 4 305,36 412,39 22,58 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 305,36) 3 917,88

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 4 305,36) 2 238,79

1-2-0 чел.-ч 14,38 22,58 190,70 4 306,01 4 306,01

91.06.03-055 маш.час 6,22 9,77 42,23 412,59 412,59 0,00

4 ГЭСН46-04-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 61,33 1 986,50 121 832,04 94 290,58 27 541,46 435,44 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 94 290,58) 85 804,43

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 94 290,58) 49 031,10

1-3-3 чел.-ч 7,1 435,44 216,54 94 290,18 94 290,18

91.18.01-508 маш.час 1,15 70,53 347,05 24 477,44 24 477,44 0,00

91.21.10-003 маш.час 2,3 141,06 21,72 3 063,82 3 063,82 0,00

5 ГЭСН46-04-002-01

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

м3 3,07 3 019,51 9 269,90 6 093,74 3 176,16 29,13 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 6 093,74) 5 545,30

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 6 093,74) 3 168,74

1-3-0 чел.-ч 9,49 29,13 209,16 6 092,83 6 092,83

91.18.01-508 маш.час 2,65 8,14 347,05 2 824,99 2 824,99 0,00

91.21.10-003 маш.час 5,29 16,24 21,72 352,73 352,73 0,00

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Разборка монолитных перекрытий: бетонных

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)

Разборка: кирпичных стен (вентшахты, выход на 

крышу, стены)

Объем=45,3+5,4+10,63

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)

Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

Объем=157 / 100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Объем=251,2/100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2)
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6 ГЭСН46-03-001-07

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 

отверстий

0,08 14 538,72 1 163,10 386,25 773,66 3,19 1,64 1,69

Накладные расходы 103% ФОТ (от 386,25) 397,84

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 386,25) 227,89

1-4-0 чел.-ч 20,5 1,64 235,52 386,25 386,25

91.14.02-001 маш.час 1,8 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

91.21.20-013 маш.час 19,3 1,54 384,19 591,65 591,65 416,85

01.7.03.01-0001 м3 1,64 0,1312 24,29 3,19 3,19

7 01.7.17.09-0068 шт 3 1 140,13 3 420,39 3 420,39 0 0

8 ГЭСН46-03-001-14

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 

отверстий

0,17 18 076,99 3 073,09 1 057,01 1 996,71 19,37 4,49 4,51

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 057,01) 1 088,72

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 057,01) 623,64

1-4-0 чел.-ч 26,4 4,49 235,52 1 057,48 1 057,48

91.14.02-001 маш.час 1,8 0,31 1 253,25 388,51 388,51 83,91

91.21.20-013 маш.час 24,7 4,2 384,19 1 613,60 1 613,60 1 136,86

01.7.03.01-0001 м3 4,69 0,7973 24,29 19,37 19,37

9 01.7.17.09-0075 шт 6 3 654,11 21 924,66 21 924,66 0 0

10 ГЭСН08-08-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 160,5 5 826,06 935 083,27 469 819,05 154 571,53 310 692,69 2196,44 88,28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 469 819,05) 395 352,73

Сметная прибыль 69%*(0,8*0,85) ФОТ (от 469 819,05) 220 439,10

1-3-2 чел.-ч 13,685 2196,44 213,90 469 818,52 469 818,52

91.05.05-015 маш.час 0,4375 70,22 1 879,03 131 945,49 131 945,49 22 215,50

91.14.02-001 маш.час 0,1125 18,06 1 253,25 22 633,70 22 633,70 4 888,48Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кладка дымовых кирпичных труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сверления отверстий в 

железобетоне диаметром до 160 мм

Вода

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Сверление установками алмазного бурения в 

железобетонных конструкциях вертикальных 

отверстий глубиной 200 мм диаметром: 125 мм

Объем=17/100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 4)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сверления отверстий в 

железобетоне диаметром до 160 мм

Вода

Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм

Сверление установками алмазного бурения в 

железобетонных конструкциях вертикальных 

отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм

Объем=8/100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
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01.7.15.06-0085 т 0,0006 0,0963 48 714,44 4 691,20 4 691,20

01.7.15.08-0022 т 0,0003 0,04815 43 483,89 2 093,75 2 093,75

01.7.20.02-0002 кг 3 481,5 353,54 170 229,51 170 229,51

02.1.01.01-0001 м3 0,12 19,26 1 614,65 31 098,16 31 098,16

02.3.01.02-1012 м3 0,08 12,84 922,70 11 847,47 11 847,47

03.1.02.03-0011 т 0,0006 0,0963 8 964,54 863,29 863,29

04.3.01.09-0012 м3 0,04 6,42 2 883,88 18 514,51 18 514,51

08.3.05.02-0031 т 0,006 0,963 46 421,05 44 703,47 44 703,47

08.3.07.01-0001 т 0,004 0,642 41 507,85 26 648,04 26 648,04

11 08.3.05.02-0031 т -0,963 46 421,05 -44 703,47 -44 703,47 0 0

12 08.3.07.01-0001 т -0,642 41 507,85 -26 648,04 -26 648,04 0 0

13 06.1.01.05-0037 1000 шт. 78,645 18 963,79 1 491 407,26 1 491 407,26 0 0

14 08.3.05.01-0030 м2 101,09 780,44 78 894,68 78 894,68 0 0

15 01.7.15.14-0062 100 шт 3,676 171,00 628,60 628,60 0 0

16 07.2.06.06-0021 100 шт 3,43 6 779,00 23 251,97 23 251,97 0 0

17 ГЭСН08-02-007-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,06456 13 500,12 871,57 813,27 58,30 4,19 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 813,27) 805,14

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 813,27) 476,98

1-2-2 чел.-ч 64,86 4,19 194,22 813,78 813,78

91.05.01-017 маш.час 0,2875 0,02 1 615,20 32,30 32,30 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,35 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Армирование кладки стен и других конструкций

Объем=64,56/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Объем=91,9*4/100

Кровли

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 мм (по 

проекту)

Объем=343/100

Кровли

Конструкции из кирпича и блоков

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=91,9*1,1

Кровли

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (по проекту)

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

Конструкции из кирпича и блоков

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Конструкции из кирпича и блоков

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 150

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Гвозди проволочные, круглые, формовочные, 

размер 1,6х100 мм

Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм

Войлок строительный

Глина
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18 08.4.03.02-0001 т 0,06456 49 103,82 3 170,14 3 170,14 0 0

19 ГЭСН09-03-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 6,46 3 407,17 22 010,31 21 306,52 505,98 197,81 93,75 0,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 21 306,52) 17 833,56

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 21 306,52) 11 228,54

1-3-7 чел.-ч 14,513 93,75 227,26 21 305,63 21 305,63

91.14.02-001 маш.час 0,0625 0,4 1 253,25 501,30 501,30 108,27

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,004845 40 827,81 197,81 197,81

20 08.3.08.02-0063 т 1,5633 74 473,45 116 424,34 116 424,34 0 0

21 ГЭСН15-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 9,319 23 590,30 219 837,97 154 218,37 11 028,80 54 590,80 654,8 27,96

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 154 218,37) 138 796,53

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 154 218,37) 64 231,95

1-4-0 чел.-ч 70,265 654,8 235,52 154 218,50 154 218,50

91.06.03-061 маш.час 1,125 10,48 22,35 234,23 234,23 0,00

91.07.07-042 маш.час 3 27,96 386,11 10 795,64 10 795,64 6 585,14

01.7.03.01-0001 м3 0,35 3,26165 24,29 79,23 79,23

04.3.01.12-0111 м3 1,89 17,61291 3 094,98 54 511,60 54 511,60

22 ГЭСН15-02-041-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 9,319 58 212,43 542 481,64 103 357,27 172,17 438 952,20 494,15 0,47

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 103 357,27) 93 021,54

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 103 357,27) 43 048,30

1-3-0 чел.-ч 53,0265 494,15 209,16 103 356,41 103 356,41

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,47 244,13 114,74 114,74 98,31

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Растворонасосы, производительность 3 м3/ч

Вода

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен (вентшахты)

Объем=931,9 / 100

Объем=931,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту)

Объем=1563,3/1000

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(вентшахт)

Объем=646/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 

А-I, диаметром: 6 мм (по проекту)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
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91.14.02-001 маш.час 0,005 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

01.7.15.07-0082 100 шт 2,51 23,39069 109,00 2 549,59 2 549,59

01.7.15.07-0152 100 шт 1,51 14,07169 41,00 576,94 576,94

01.7.15.14-0042 100 шт 5,02 46,78138 37,00 1 730,91 1 730,91

07.2.06.03-0116 м 121,5 1132,2585 142,05 160 837,32 160 837,32

07.2.06.03-0199 м 229,5 2138,7105 116,36 248 860,35 248 860,35

07.2.06.04-0076 100 шт 2,51 23,39069 700,00 16 373,48 16 373,48

11.1.03.01-0003 м 37 344,803 23,27 8 023,57 8 023,57

23 ГЭСН26-01-036-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 9,319 12 694,99 118 304,58 34 666,97 977,80 82 659,81 172,11 0,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 34 666,97) 30 264,26

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 34 666,97) 16 206,81

1-2-6 чел.-ч 18,469 172,11 201,42 34 666,40 34 666,40

91.05.01-016 маш.час 0,0375 0,35 709,41 248,29 248,29 82,43

91.14.02-001 маш.час 0,0625 0,58 1 253,25 726,89 726,89 156,99

01.7.03.01-0001 м3 0,12 1,11828 24,29 27,16 27,16

П 01.7.15.07-0132 10 шт 0 0 36,55 0,00 0,00

14.1.06.04-0001 кг 409 3811,471 21,68 82 632,69 82 632,69

24 12.2.05.10-0002 м3 95,9857 5 179,03 497 112,82 497 112,82 0 0

25 01.7.15.07-0132 10 шт 652,33 36,55 23 842,66 23 842,66 0 0

26 ГЭСН09-05-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 10,606 8 055,03 85 431,68 78 969,44 6 146,18 316,06 364,69 4,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 78 969,44) 66 097,42

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 78 969,44) 41 616,89

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Дюбели распорные с металлическим стержнем, 

размер 10x150 мм

Объем=931,9*7/10

Кровли

Облицовка ворот стальным профилированным 

листом (вентшахты)

Объем=1060,6/100

Дюбели распорные с металлическим стержнем, 

размер 10х150 мм

Клей для приклеивания минеральной ваты

Плиты минераловатные "Кавити Баттс" 

ROCKWOOL

Объем=931,9*0,1*1,03

Кровли

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Краны башенные, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для 

закрепления (подвески) потолочных профилей к 

несущим конструкциям

Бруски деревянные, размер 75х50 мм

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на клее и дюбелями 

холодных поверхностей: наружных стен

Объем=931,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/9,5 мм

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 75х40х0,6 мм

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для 

монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, 

сечение 75х50х0,6 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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1-3-3 чел.-ч 34,385 364,69 216,54 78 969,97 78 969,97

91.05.05-015 маш.час 0,15 1,59 1 879,03 2 987,66 2 987,66 503,03

91.14.02-001 маш.час 0,2375 2,52 1 253,25 3 158,19 3 158,19 682,11

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0031818 69 685,71 221,73 221,73

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0031818 29 627,06 94,27 94,27

27 01.7.15.04-0045 т -0,003182 69 685,71 -221,74 -221,74 0 0

28 01.7.15.08-0011 т -0,003182 29 627,06 -94,27 -94,27 0 0

29 01.7.15.14-0073 100 шт 63,636 301,70 19 198,98 19 198,98 0 0

30 08.3.09.04-0013 м2 1187,872 363,90 432 266,62 432 266,62 0 0

31 08.1.02.17-0033 м2 32,3 30,47 984,18 984,18 0 0

33 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,11129 67 415,59 74 918,27 25 981,85 570,61 48 365,81 124,22 0,38

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 25 981,85) 25 488,19

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 25 981,85) 12 588,21

1-3-0 чел.-ч 111,78 124,22 209,16 25 981,86 25 981,86

91.05.01-017 маш.час 0,25 0,28 1 615,20 452,26 452,26 88,58

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0044452 45 138,04 200,65 200,65

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0133355 28 535,76 380,54 380,54

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,6334353 75 437,27 47 784,63 47 784,63

34 01.7.15.06-0146 т -0,0044452 45 138,04 -200,65 -200,65 0 0

35 01.7.15.14-0073 100 шт 42,185 301,70 12 727,21 12 727,21 0 0

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Объем=((646*0,12)+(197,7*0,17)) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Объем=1060,6*1,12

Кровли

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм 

без покрытия, 20х20 мм (по проекту)

Кровли

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали  ( уголки )

Строительные металлические конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=1060,6*6/100

Строительные металлические конструкции

Профнастил оцинкованный с покрытием 

полиэстер С10-1100-0,5

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Строительные металлические конструкции

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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36 08.3.05.05-0051 т -0,6334353 75 437,27 -47 784,63 -47 784,63 0 0

37 08.3.05.01-0030 м2 111,129 780,44 86 729,52 86 729,52 0 0

38 ГЭСН08-02-003-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 12,6 2 611,20 32 901,18 22 186,07 10 684,49 30,62 96,5 6,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 22 186,07) 21 964,21

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 22 186,07) 13 012,13

1-3-8 чел.-ч 7,659 96,5 229,90 22 185,35 22 185,35

91.05.01-017 маш.час 0,525 6,62 1 615,20 10 692,62 10 692,62 2 094,37

01.7.03.01-0001 м3 0,1 1,26 24,29 30,61 30,61

39 06.1.01.05-0035 1000 шт. 5,0904 17 493,52 89 049,01 89 049,01 0 0

40 04.3.01.12-0005 м3 2,772 3 616,64 10 025,33 10 025,33 0 0

41 ГЭСН08-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 89,8 1 880,82 168 897,28 95 260,38 72 522,48 1 114,42 468,85 44,9

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 95 260,38) 94 307,78

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 95 260,38) 55 870,21

1-2-7 чел.-ч 5,221 468,85 203,18 95 260,94 95 260,94

91.05.01-017 маш.час 0,5 44,9 1 615,20 72 522,48 72 522,48 14 205,01

01.7.03.01-0001 м3 0,44 39,512 24,29 959,75 959,75

11.1.03.01-0080 м3 0,0005 0,0449 3 438,86 154,40 154,40

42 06.1.01.05-0035 1000 шт. 34,124 17 493,52 596 948,88 596 948,88 0 0

43 04.3.01.12-0005 м3 21,552 3 616,64 77 945,83 77 945,83 0 0

44 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 31,03 19 465,47 604 013,38 164 546,58 17 499,76 421 967,04 802,9 13,96Установка элементов каркаса: из брусьев

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Конструкции из кирпича и блоков

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Конструкции из кирпича и блоков

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 

высоте этажа до 4 м (под мауэрлат)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=(646*0,12)+(197,7*0,17)

Кровли

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 

неармированных

Объем=843,7*2/0,4/100

Строительные металлические конструкции

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 164 546,58) 159 939,28

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 164 546,58) 76 925,53

1-2-8 чел.-ч 25,875 802,9 204,94 164 546,33 164 546,33

91.14.02-001 маш.час 0,45 13,96 1 253,25 17 495,37 17 495,37 3 778,69

01.7.15.03-0042 кг 7,5 232,725 179,35 41 739,23 41 739,23

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,09309 50 430,00 4 694,53 4 694,53

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,096193 28 840,55 2 774,26 2 774,26

11.1.03.01-0082 м3 0,93 28,8579 11 175,30 322 495,69 322 495,69

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,3103 5 555,87 1 723,99 1 723,99

11.1.03.06-0094 м3 0,12 3,7236 11 301,53 42 082,38 42 082,38

12.1.02.06-0012 м2 1,45 44,9935 74,60 3 356,52 3 356,52

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0800574 4 981,30 398,79 398,79

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0934003 28 922,40 2 701,36 2 701,36

45 11.1.03.01-0082 м3 -28,8579 11 175,30 -322 495,69 -322 495,69 0 0

46 11.1.03.01-0081 м3 28,8579 14 594,08 421 154,50 421 154,50 0 0

47 11.1.03.05-0081 м3 -0,3103 5 555,87 -1 723,99 -1 723,99 0 0

48 11.1.03.05-0083 м3 0,3103 9 157,03 2 841,43 2 841,43 0 0

49 11.1.03.06-0094 м3 -3,7236 11 301,53 -42 082,38 -42 082,38 0 0

50 11.1.03.06-0093 м3 3,7236 14 746,24 54 909,10 54 909,10 0 0

51 ГЭСН10-01-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 39,53 22 773,35 900 230,70 219 827,59 27 550,93 652 852,18 1081,94 18,28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 219 827,59) 213 672,42

Деревянные конструкции

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 219 827,59) 102 769,40

1-2-7 чел.-ч 27,37 1081,94 203,18 219 828,57 219 828,57

91.05.05-015 маш.час 0,1875 7,41 1 879,03 13 923,61 13 923,61 2 344,30

91.14.02-001 маш.час 0,275 10,87 1 253,25 13 622,83 13 622,83 2 942,29

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,284616 50 430,00 14 353,18 14 353,18

08.1.02.11-0001 т 0,038 1,50214 28 840,55 43 322,54 43 322,54

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,1731414 19 220,30 3 327,83 3 327,83

11.1.03.01-0078 м3 0,16 6,3248 10 958,72 69 311,71 69 311,71

11.1.03.01-0082 м3 0,06 2,3718 11 175,30 26 505,58 26 505,58

11.1.03.06-0093 м3 0,83 32,8099 14 746,24 483 822,66 483 822,66

12.1.02.06-0012 м2 3,38 133,6114 74,60 9 967,41 9 967,41

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0774788 28 922,40 2 240,87 2 240,87

52 11.1.03.01-0078 м3 -6,3248 10 958,72 -69 311,71 -69 311,71 0 0

53 11.1.03.01-0077 м3 6,3248 16 022,34 101 338,10 101 338,10 0 0

54 11.1.03.01-0082 м3 -2,3718 11 175,30 -26 505,58 -26 505,58 0 0

55 11.1.03.01-0081 м3 2,3718 14 594,08 34 614,24 34 614,24 0 0

56 ГЭСН10-01-082-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 2,1 21 388,45 44 915,75 8 417,97 1 430,70 35 067,08 35,74 0,95

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 8 417,97) 8 182,27

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 8 417,97) 3 935,40

1-4-0 чел.-ч 17,02 35,74 235,52 8 417,48 8 417,48

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,39 1 879,03 732,82 732,82 123,38

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,55 1 253,25 689,29 689,29 148,87

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,00147 38 417,89 56,47 56,47

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,0021 28 840,55 60,57 60,57Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 

1,8х60 мм

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  

(по проекту)

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Затраты труда рабочих (ср 2,7)
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11.1.03.01-0077 м3 1,02 2,142 16 022,34 34 319,85 34 319,85

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,063 8 556,96 539,09 539,09

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,00315 28 922,40 91,11 91,11

57 11.1.03.01-0077 м3 -2,142 16 022,34 -34 319,85 -34 319,85 0 0

58 11.1.03.01-0085 м3 2,142 14 748,11 31 590,45 31 590,45 0 0

59 11.1.03.06-0095 м3 -0,063 8 556,96 -539,09 -539,09 0 0

60 11.1.03.06-0093 м3 0,063 14 746,24 929,01 929,01 0 0

61 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,7 19 465,47 13 625,83 3 711,98 394,77 9 519,08 18,11 0,32

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 3 711,98) 3 608,04

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 711,98) 1 735,35

1-2-8 чел.-ч 25,875 18,11 204,94 3 711,46 3 711,46

91.14.02-001 маш.час 0,45 0,32 1 253,25 401,04 401,04 86,62

01.7.15.03-0042 кг 7,5 5,25 179,35 941,59 941,59

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0021 50 430,00 105,90 105,90

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00217 28 840,55 62,58 62,58

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,651 11 175,30 7 275,12 7 275,12

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,007 5 555,87 38,89 38,89

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,084 11 301,53 949,33 949,33

12.1.02.06-0012 м2 1,45 1,015 74,60 75,72 75,72

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,001806 4 981,30 9,00 9,00

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,002107 28 922,40 60,94 60,94

62 ГЭСНр58-12-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 14,718 12 590,72 185 310,21 55 998,60 4 654,42 124 657,19 288,33 7,51

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю: из листовой стали

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционных коробов)

Объем=0,1*7

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
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Накладные расходы 90% ФОТ (от 55 998,60) 50 398,74

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 55 998,60) 25 759,36

1-2-2 чел.-ч 19,59 288,33 194,22 55 999,45 55 999,45

91.06.06-048 маш.час 0,32 4,71 244,13 1 149,85 1 149,85 985,14

91.14.02-001 маш.час 0,19 2,8 1 253,25 3 509,10 3 509,10 757,90

01.7.15.06-0111 т 0,006 0,088308 50 430,00 4 453,37 4 453,37

11.1.03.05-0081 м3 1,47 21,63546 5 555,87 120 203,80 120 203,80

63 11.1.03.05-0081 м3 -21,63546 5 555,87 -120 203,80 -120 203,80 0 0

64 11.1.03.01-0074 м3 21,63546 10 703,34 231 571,68 231 571,68 0 0

65 ГЭСНр58-13-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 20,583 1 145,15 23 570,62 18 999,55 1 783,93 2 787,14 96,95 2,26

Накладные расходы 90% ФОТ (от 18 999,55) 17 099,60

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 18 999,55) 8 739,79

1-2-3 чел.-ч 4,71 96,95 195,98 19 000,26 19 000,26

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,97 244,13 236,81 236,81 202,89

91.14.02-001 маш.час 0,06 1,23 1 253,25 1 541,50 1 541,50 332,94

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,061749 45 138,04 2 787,23 2 787,23

66 01.7.15.06-0146 т -0,061749 45 138,04 -2 787,23 -2 787,23 0 0

67 01.7.06.14-0039 м 1235 35,60 43 966,00 43 966,00 0 0

68 12.1.01.03-0040 м2 2161,215 32,67 70 606,89 70 606,89 0 0

69 11.1.03.01-0074 м3 5,68 10 703,34 60 794,97 60 794,97 0 0

70 01.7.15.06-0111 т 0,25 50 430,00 12 607,50 12 607,50 0 0Гвозди строительные (по проекту)

Теплоизоляционные работы

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=2058,3*1,05

Кровли

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя

Кровли

Объем=2058,3 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство покрытия из рулонных материалов: 

насухо без промазки кромок. (Применительно) 

(устройство гидроизоляции из пленки типа 

Ютафол Д110)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Объем=1471,8 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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71 ГЭСН26-02-018-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 30,3 738,00 22 361,42 20 188,15 2 173,27 96,52 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 20 188,15) 17 624,26

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 20 188,15) 9 437,96

1-3-0 чел.-ч 3,1855 96,52 209,16 20 188,12 20 188,12

91.06.05-012 маш.час 0,000125 0 718,46 0,00 0,00 0,00

91.06.06-045 маш.час 0,000375 0,01 228,69 2,29 2,29 2,09

91.21.01-012 маш.час 1,675 50,75 42,72 2 168,04 2 168,04 0,00

72 14.2.06.01-0002 кг 1151,4 308,21 354 872,99 354 872,99 0 0

73 ГЭСН12-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 3,454 121 750,90 420 527,61 62 310,33 21 435,22 336 782,06 297,91 13,77

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 62 310,33) 61 126,43

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 62 310,33) 30 189,35

1-3-0 чел.-ч 86,25 297,91 209,16 62 310,86 62 310,86

91.05.01-017 маш.час 1,675 5,79 1 615,20 9 352,01 9 352,01 1 831,78

91.05.05-015 маш.час 0,9625 3,32 1 879,03 6 238,38 6 238,38 1 050,35

91.14.02-001 маш.час 1,35 4,66 1 253,25 5 840,15 5 840,15 1 261,37

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,0393756 44 759,05 1 762,41 1 762,41

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,008635 45 138,04 389,77 389,77

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,3454 35 591,31 12 293,24 12 293,24

08.3.05.05-0051 т 0,81 2,79774 75 437,27 211 053,87 211 053,87

11.1.03.06-0079 м3 4,45 15,3703 6 828,16 104 950,87 104 950,87

12.1.02.06-0012 м2 20,1 69,4254 74,60 5 179,13 5 179,13

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,231418 4 981,30 1 152,76 1 152,76

74 08.3.05.05-0051 т -2,79774 75 437,27 -211 053,87 -211 053,87 0 0

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт 

III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 

древесины

Объем=3030*0,38

Теплоизоляционные работы

Устройство желобов: настенных из листа 

толщ.0,7мм( с полимерным покрытием)

Объем=345,4 / 100

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики с вилочными подхватами, 

грузоподъемность 1 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 15 м

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

конструкций составом"Пирилакс" любой 

модификации при помощи аэрозольно-капельного 

распыления для обеспечивания: первой группы 

огнезащитной эффективности по НПБ251

Объем=3030 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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75 08.3.05.01-0030 м2 865,37 780,44 675 369,36 675 369,36 0 0

76 11.1.03.06-0079 м3 -15,3703 6 828,16 -104 950,87 -104 950,87 0 0

77 11.1.03.06-0094 м3 15,3703 11 301,53 173 707,91 173 707,91 0 0

78 ГЭСН12-01-033-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 17,064 8 707,04 148 576,96 135 998,61 10 541,93 2 036,42 635,8 6,83

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 135 998,61) 133 414,64

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 135 998,61) 65 891,33

1-3-2 чел.-ч 37,26 635,8 213,90 135 997,62 135 997,62

91.05.01-017 маш.час 0,0625 1,07 1 615,20 1 728,26 1 728,26 338,52

91.05.05-015 маш.час 0,15 2,56 1 879,03 4 810,32 4 810,32 809,91

91.14.02-001 маш.час 0,1875 3,2 1 253,25 4 010,40 4 010,40 866,18

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,025596 69 685,71 1 783,68 1 783,68

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,008532 29 627,06 252,78 252,78

79 01.7.15.04-0045 т -0,025596 69 685,71 -1 783,68 -1 783,68 0 0

80 01.7.15.14-0073 100 шт 119,448 301,70 36 037,46 36 037,46 0 0

81 08.3.09.02-0003 т 14,142643 140 837,14 1 991 809,39 1 991 809,39 0 0

82 01.7.06.01-0023 м 565,3 16,47 9 310,49 9 310,49 0 0Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и 

толщиной 2 мм (по проекту)

Строительные металлические конструкции

Объем=1706,4*7/100

Кровли

Профилированный лист оцинкованный 

окрашенный: Н35-1000-0,7

Объем=1706,4*1,12*7,4/1000

Кровли

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта (по проекту)

Кровли

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

Объем=1706,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=786,7*1,1

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Кровли

Кровли
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83 08.3.05.01-0030 м2 282,59 780,44 220 544,54 220 544,54 0 0

84 ГЭСН10-01-008-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,889 61 674,93 116 503,95 64 974,73 2 663,32 48 865,90 310,65 2,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 64 974,73) 63 155,44

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 64 974,73) 30 375,69

1-3-0 чел.-ч 164,45 310,65 209,16 64 975,55 64 975,55

91.14.02-001 маш.час 1,125 2,13 1 253,25 2 669,42 2 669,42 576,55

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0068004 50 430,00 342,94 342,94

11.1.01.12-0007 м3 1,06 2,00234 7 932,20 15 882,96 15 882,96

11.1.03.06-0094 м3 0,92 1,73788 11 301,53 19 640,70 19 640,70

11.1.03.06-0098 м3 0,58 1,09562 11 864,78 12 999,29 12 999,29

85 11.1.03.06-0098 м3 -1,09562 11 864,78 -12 999,29 -12 999,29 0 0

86 11.1.03.06-0074 м3 2,83 11 785,76 33 353,70 33 353,70 0 0

87 11.1.01.12-0007 м3 -2,00234 7 932,20 -15 882,96 -15 882,96 0 0

89 08.3.05.01-0030 м2 96,91 780,44 75 632,44 75 632,44 0 0

90 ГЭСН09-05-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,889 8 055,03 15 215,96 14 064,99 1 094,68 56,29 64,95 0,73

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Объем=188,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Деревянные конструкции

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=88,1*1,1

Кровли

Облицовка ворот стальным профилированным 

листом (облицовка софитом перфорированным 

0,45мм)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 2-3,75 м, сорт II (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Устройство: карнизов

Объем=188,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=256,9*1,1

Кровли
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Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 14 064,99) 11 772,40

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 14 064,99) 7 412,25

1-3-3 чел.-ч 34,385 64,95 216,54 14 064,27 14 064,27

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,28 1 879,03 526,13 526,13 88,58

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,45 1 253,25 563,96 563,96 121,81

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0005667 69 685,71 39,49 39,49

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0005667 29 627,06 16,79 16,79

91 08.1.02.23-0001 м2 202,123 330,79 66 860,27 66 860,27 0 0

92 01.7.15.14-0071 100 шт 13,223 256,00 3 385,09 3 385,09 0 0

93 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 1,8958 67 415,59 127 806,46 44 323,62 973,42 82 509,42 211,91 0,64

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 44 323,62) 43 481,47

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 44 323,62) 21 474,79

1-3-0 чел.-ч 111,78 211,91 209,16 44 323,10 44 323,10

91.05.01-017 маш.час 0,25 0,47 1 615,20 759,14 759,14 148,69

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,17 1 253,25 213,05 213,05 46,02

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0075832 45 138,04 342,29 342,29

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0227496 28 535,76 649,18 649,18

08.3.05.05-0051 т 0,57 1,080606 75 437,27 81 517,97 81 517,97

94 08.3.05.05-0051 т -1,080606 75 437,27 -81 517,97 -81 517,97 0 0

95 08.3.05.01-0030 м2 208,538 780,44 162 751,40 162 751,40 0 0

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=189,58*1,1

Кровли

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Объем=(31,76+35+72+6,72+44,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x29 мм

Объем=188,9*7/100

Строительные металлические конструкции

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали  (слуховые окна, шахты, венткороба из 

оцинкованной стали  с покрытием полиэстр)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 

требованиями сайдинг стальной с полимерным 

покрытием

Объем=188,9*1,07

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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96 ГЭСН11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 25,84 4 114,57 106 320,43 21 443,07 809,76 84 067,60 102,52 0,65

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 21 443,07) 21 614,61

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 21 443,07) 11 847,30

1-3-0 чел.-ч 3,9675 102,52 209,16 21 443,08 21 443,08

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,65 1 253,25 814,61 814,61 175,94

01.7.07.12-0022 м2 122,4 3162,816 26,58 84 067,65 84 067,65

97 01.7.07.12-0022 м2 -3162,816 26,58 -84 067,65 -84 067,65 0 0

98 12.1.01.03-0037 10 м2 135,66 239,10 32 436,31 32 436,31 0 0

99 12.1.01.03-0040 м2 1356,6 32,67 44 320,12 44 320,12 0 0

100 01.7.06.14-0039 м 1371 35,60 48 807,60 48 807,60 0 0

101 ГЭСН11-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 12,92 7 967,90 102 945,31 84 019,61 18 925,70 383,34 17,44

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 84 019,61) 84 691,77

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 84 019,61) 46 420,83

1-3-4 чел.-ч 29,67 383,34 219,18 84 020,46 84 020,46

91.06.06-048 маш.час 0,225 2,91 244,13 710,42 710,42 608,66

91.14.02-001 маш.час 1,125 14,54 1 253,25 18 222,26 18 222,26 3 935,69

102 12.2.05.05-0033 м3 66,538 15 879,66 1 056 600,82 1 056 600,82 0 0

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ 60

Объем=1292*1,03*0,05

Кровли

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Объем=1292 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (по проекту)

Объем=1292*1,05

Теплоизоляционные работы

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя (по проекту)

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Полы

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70"

Объем=1292*1,05/10

Объем=1292*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо  (Устройство 

пароизоляции в один слой из пленки типа 

Ютафлекс Н96; гидроизоляции в один слой из 

пленки типа Ютафол Д110 на утепление чердака)
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103 ГЭСН12-01-014-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 64,6 1 401,52 90 538,19 38 393,07 52 145,12 201,33 27,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 38 393,07) 37 663,60

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 38 393,07) 18 601,44

1-2-0 чел.-ч 3,1165 201,33 190,70 38 393,63 38 393,63

91.05.01-017 маш.час 0,15 9,69 1 615,20 15 651,29 15 651,29 3 065,63

91.06.05-011 маш.час 0,275 17,77 2 054,25 36 504,02 36 504,02 4 185,19

104 16.2.01.02-0001 м3 58,05 2 149,60 124 784,28 124 784,28 0 0

105 ГЭСН10-01-023-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 1,81 7 773,41 14 069,87 1 488,77 453,52 12 127,58 7,26 0,27

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 1 488,77) 1 447,08

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 488,77) 696,00

1-2-8 чел.-ч 4,0135 7,26 204,94 1 487,86 1 487,86

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,18 1 879,03 338,23 338,23 56,95

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,0011946 50 430,00 60,24 60,24

11.1.03.05-0081 м3 1,2 2,172 5 555,87 12 067,35 12 067,35

106 ГЭСН10-01-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 12 3 503,92 42 047,05 17 549,32 5 168,25 19 329,48 83,9 3,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 17 549,32) 17 057,94

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 17 549,32) 8 204,31

1-3-0 чел.-ч 6,992 83,9 209,16 17 548,52 17 548,52

91.05.05-015 маш.час 0,1375 1,65 1 879,03 3 100,40 3 100,40 522,01

91.14.02-001 маш.час 0,1375 1,65 1 253,25 2 067,86 2 067,86 446,62

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0168 50 430,00 847,22 847,22

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,72 1 764,17 1 270,20 1 270,20

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

выработки пиломатериалов и заготовок пластины, 

толщина 20-24 см, сорт II

Устройство слуховых окон

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Кровли

Укладка ходовых досок

Объем=181 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Земля растительная

Объем=1161*0,05

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) 

(утепление чердака грунтом, толщ.50мм, по 

проекту)

Объем=1292*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли
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11.1.03.06-0095 м3 0,1 1,2 8 556,96 10 268,35 10 268,35

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,72 9 644,06 6 943,72 6 943,72

107 01.7.04.08-0032 компл. 12 75,90 910,80 910,80 0 0

108 11.2.07.10-0003 м2 6 388,75 2 332,50 2 332,50 0 0

109 ГЭСН20-02-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 36 363,74 13 094,75 9 709,13 773,10 2 612,52 44,3 0,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 9 709,13) 10 573,24

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 9 709,13) 5 941,99

1-3-4 чел.-ч 1,2305 44,3 219,18 9 709,67 9 709,67

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,45 1 253,25 563,96 563,96 121,81

91.17.04-233 маш.час 0,125 4,5 46,52 209,34 209,34 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,0001 0,0036 60 500,24 217,80 217,80

01.7.15.03-0042 кг 0,04 1,44 179,35 258,26 258,26

08.4.03.02-0004 т 0,00043 0,01548 42 809,08 662,68 662,68

19.2.03.09-0021 м2 0,07 2,52 584,90 1 473,95 1 473,95

110 19.2.03.05-0001 шт 36 481,32 17 327,52 17 327,52 0 0

111 ГЭСН10-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 16,8 4 352,08 73 114,91 18 564,97 1 579,20 52 970,74 78,83 1,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 18 564,97) 18 045,15

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 18 564,97) 8 679,12

1-4-0 чел.-ч 4,692 78,83 235,52 18 566,04 18 566,04

91.14.02-001 маш.час 0,075 1,26 1 253,25 1 579,10 1 579,10 341,06

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0042 50 430,00 211,81 211,81

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,504 10 958,72 5 523,19 5 523,19

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Кровли

Устройство: внутриквартирных лестниц без 

подшивки (к слуховым окнам)

Объем=2,8*6

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс 

А-I, диаметр 12 мм

Решетки жалюзийные неподвижные 

односекционные, размер 150х490 мм

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами жилых 

зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м

Деревянные конструкции

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Деревянные конструкции

Установка решеток жалюзийных стальных: 

неподвижных односекционных, размер 150х490 

мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III
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11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,336 11 002,02 3 696,68 3 696,68

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,168 10 527,00 1 768,54 1 768,54

11.1.03.06-0094 м3 0,22 3,696 11 301,53 41 770,45 41 770,45

112 ГЭСН15-04-025-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,222 33 149,72 7 359,24 7 140,93 31,98 186,33 32,17 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 7 140,93) 6 426,84

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 7 140,93) 2 974,20

1-3-5 чел.-ч 144,9 32,17 221,99 7 141,42 7 141,42

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,18648 119,29 22,25 22,25

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,06882 38,31 2,64 2,64

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0005328 342,62 0,18 0,18

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0004662 58 269,23 27,17 27,17

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,008658 15 488,83 134,10 134,10

113 14.4.02.04-0123 т 0,005648 99 081,04 559,61 559,61 0 0

114 ГЭСН12-01-035-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м 245 99,36 24 342,96 7 962,26 16 380,70 33,81 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 7 962,26) 7 810,98

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 7 962,26) 3 857,72

1-4-0 чел.-ч 0,138 33,81 235,52 7 962,93 7 962,93

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 49 334,30 16 380,70 16 380,70

115 08.1.02.07-0118 шт 245 451,61 110 644,45 110 644,45 0 0

116 08.1.02.07-0025 шт. 490 188,88 92 551,20 92 551,20 0 0

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 

10х50 мм

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Отделочные работы

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Отделочные работы

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Ветошь

Щебень пористый из металлургического шлака М 

600, фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% 

натуральной, 90% комбинированной)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ МА-025 темно-

красная

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов (слуховых 

окон и лестниц к слуховым окнам)

Объем=(12*1,5+0,7*6) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт 

II
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117 ГЭСН12-01-035-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 45 32,50 1 462,46 1 462,46 6,21 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 462,46) 1 434,67

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 462,46) 708,56

1-4-0 чел.-ч 0,138 6,21 235,52 1 462,58 1 462,58

118 08.1.02.07-0069 шт. 45 293,44 13 204,80 13 204,80 0 0

119 ГЭСН12-01-035-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 15 48,75 731,23 731,23 3,11 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 731,23) 717,34

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 731,23) 354,28

1-4-0 чел.-ч 0,207 3,11 235,52 732,47 732,47

120 08.1.02.07-0004 шт. 15 953,00 14 295,00 14 295,00 0 0

121 08.3.05.01-0002 м2 2,3625 412,62 974,81 974,81 0 0

122 01.7.15.02-0081 т 0,000809 183 876,23 148,76 148,76 0 0

123 ГЭСН46-04-012-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0162 19 912,66 322,58 291,97 30,61 1,48 0,13

Накладные расходы 91% ФОТ (от 291,97) 265,69

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 291,97) 151,82

1-2-4 чел.-ч 91,15 1,48 197,73 292,64 292,64

91.06.06-048 маш.час 7,74 0,13 244,13 31,74 31,74 27,19

124 ГЭСН09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 1,62 741,61 1 201,41 867,75 10,02 323,64 3,63 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9*2

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы 6 мм

Объем=15*8*0,006742/1000

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Разборка деревянных люков

Объем=0,9*0,9*2/100

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Объем=0,35*0,45*15

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)
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Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 867,75) 726,31

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 867,75) 457,30

1-4-1 чел.-ч 2,2425 3,63 238,86 867,06 867,06

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.14.02-001 маш.час 0,0025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0015228 58 424,29 88,97 88,97

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,7128 329,23 234,68 234,68

125 07.1.01.01-0017 шт 2 19 424,18 38 848,36 38 848,36 0 0

127 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,018 2 906,43 52,31 28,61 1,82 21,88 0,11 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 28,61) 24,20

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 28,61) 12,40

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,11 260,31 28,63 28,63

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,03 42,72 1,28 1,28 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,000162 122 828,58 19,90 19,90

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,000027 73 354,96 1,98 1,98

128 ГЭСН13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,018 2 109,18 37,96 9,79 1,37 26,80 0,04 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 9,79) 8,28

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 9,79) 4,24

1-3-5 чел.-ч 2,4495 0,04 221,99 8,88 8,88

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115 (лестница на 

чердак)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Объем=1,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Болты анкерные

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм

Деревянные конструкции

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021 (лестница на чердак)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Страница 22



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.21.01-012 маш.час 0,8125 0,01 42,72 0,43 0,43 0,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,000162 151 641,68 24,57 24,57

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,0252 88,84 2,24 2,24

129 ГЭСН12-01-012-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 2,6 2 436,15 6 333,99 3 819,99 2 325,47 188,53 17,64 1,33

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 3 819,99) 3 747,41

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 3 819,99) 1 850,79

1-3-3 чел.-ч 6,785 17,64 216,54 3 819,77 3 819,77

91.05.01-017 маш.час 0,225 0,59 1 615,20 952,97 952,97 186,66

91.05.05-015 маш.час 0,125 0,33 1 879,03 620,08 620,08 104,40

91.14.02-001 маш.час 0,1625 0,42 1 253,25 526,37 526,37 113,69

91.17.04-233 маш.час 1,9875 5,17 46,52 240,51 240,51 0,00

01.7.11.07-0054 т 0,0005 0,0013 61 139,19 79,48 79,48

01.7.19.07-0003 кг 0,52 1,352 80,65 109,04 109,04

130 07.2.07.13-0071 т 3,04152 132 572,97 403 223,34 403 223,34 0 0

131 01.7.15.03-0042 кг 321,1 179,35 57 589,29 57 589,29 0 0

14 846 210,14 ########## 466 812,36 ########## 10592,1 300,83

2 077 661,51

67 498,34

99 273,55

96 429,68

32,49

47 888,52

238 244,91

1 486,56

485 107,62

314 884,74

395 352,73

214 582,75

106 306,38

10 573,24

1 089 319,76

34 499,15      46% ФОТ (от 74998,15) (Поз. 62-66, 69, 118, 120-122)

      110%*0.9 ФОТ (от 216750,25) (Поз. 1, 11-13, 17, 38-43)

      112%*0.9 ФОТ (от 105462,68) (Поз. 96-97, 101)

      121%*0.9 ФОТ (от 9709,13) (Поз. 109)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      100%*0.9 ФОТ (от 264716,57) (Поз. 21-22, 112-113, 115)

      103% ФОТ (от 1443,26) (Поз. 6-9, 18, 20, 116)

      108%*0.9 ФОТ (от 499081,91) (Поз. 44-61, 84-87, 105-108, 111, 125)

      109%*0.9 ФОТ (от 320983,42) (Поз. 14-16, 24-25, 30-31, 33-34, 36-37, 67-68, 73-81, 83, 89, 91, 93-95, 98, 100, 102-104, 110, 114, 117, 119, 129-131)

      110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 469819,05) (Поз. 10)

      90% ФОТ (от 74998,15) (Поз. 62-66, 69, 118, 120-122)

      91% ФОТ (от 109091,81) (Поз. 2-5, 123)

      93%*0.9 ФОТ (от 115208,7) (Поз. 19, 26-29, 35, 82, 90, 92, 124)

      94%*0.9 ФОТ (от 38,4) (Поз. 127-128)

      97%*0.9 ФОТ (от 54855,12) (Поз. 23, 70-72, 99)

Объем=260*2*0,25*2,47

Кровли

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

Резина прессованная

Конструкции стальные перил(по проекту)

Объем=87*34,96/1000

Кровли

Болты с гайками и шайбами строительные

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Ограждение кровель перилами

Объем=260 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

110 254,45

16,65

56 727,74

258 965,56

155 516,47

851,52

60 714,98

58 268,13

220 439,10

127 124,02

5 941,99

2 526 975,10 216 750,25 84 287,21 2 225 937,64 1035,72 52,38

214 582,75

127 124,02

2 868 681,87 1035,72 52,38

935 083,27 469 819,05 154 571,53 310 692,69 2196,44 88,28

395 352,73

220 439,10

1 550 875,10 2196,44 88,28

4 419 556,97 3232,16 140,66

140 451,86 109 091,81 31 360,05 510,18 0,13

99 273,55

56 727,74

296 453,15 510,18 0,13

241 726,92 1 443,26 2 770,37 237 513,29 6,13 6,2

1 486,56

851,52

244 065,00 6,13 6,2

6 849 712,33 320 983,42 87 991,77 6 440 737,14 1531,94 50,41

314 884,74

155 516,47

7 320 113,54 1531,94 50,41

168 165,12 115 208,70 7 756,86 45 199,56 527,02 5,26

96 429,68

60 714,98

325 309,78 527,02 5,26

880 882,91 264 716,57 11 232,95 604 933,39 1181,12 28,46

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 21-22, 112-113, 115

     Строительные металлические конструкции:

          Итого Поз. 19, 26-29, 35, 82, 90, 92, 124

          Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 115 208,70)

          Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 115 208,70)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Кровли:

          Итого Поз. 14-16, 24-25, 30-31, 33-34, 36-37, 67-68, 73-81, 83, 89, 91, 93-95, 98, 100, 102-104, 110, 114, 117, 119, 129-131

          Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 320 983,42)

          Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 320 983,42)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 6-9, 18, 20, 116

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 443,26)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 443,26)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом:

          Итого Поз. 2-5, 123

          Накладные расходы 91% ФОТ (от 109 091,81)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 109 091,81)

          Итого c накладными и см. прибылью

               Итого Поз. 10

               Накладные расходы 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 469 819,05)

               Сметная прибыль 69%*(0,8*0,85) ФОТ (от 469 819,05)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого Поз. 1, 11-13, 17, 38-43

               Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 216 750,25)

               Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 216 750,25)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итоги по Поз. 10 НР 110%*(0,85*0,9) ФОТ; СП 69%*(0,8*0,85) ФОТ

      69%*0.85 ФОТ (от 216750,25) (Поз. 1, 11-13, 17, 38-43)

      72%*0.85 ФОТ (от 9709,13) (Поз. 109)

Итоги по смете:

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итоги по Поз. 1, 11-13, 17, 38-43 НР 110%*0.9 ФОТ; СП 69%*0.85 ФОТ

      57%*0.85 ФОТ (от 320983,42) (Поз. 14-16, 24-25, 30-31, 33-34, 36-37, 67-68, 73-81, 83, 89, 91, 93-95, 98, 100, 102-104, 110, 114, 117, 119, 129-131)

      59% ФОТ (от 1443,26) (Поз. 6-9, 18, 20, 116)

      62%*0.85 ФОТ (от 115208,7) (Поз. 19, 26-29, 35, 82, 90, 92, 124)

      65%*0.85 ФОТ (от 105462,68) (Поз. 96-97, 101)

      69%*(0,8*0,85) ФОТ (от 469819,05) (Поз. 10)

      49%*0.85 ФОТ (от 264716,57) (Поз. 21-22, 112-113, 115)

      51%*0.85 ФОТ (от 38,4) (Поз. 127-128)

      52% ФОТ (от 109091,81) (Поз. 2-5, 123)

      55%*0.85 ФОТ (от 553937,03) (Поз. 23, 70-72, 99, 44-61, 84-87, 105-108, 111, 125)
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