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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 54,04) 43,29

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 54,04) 18,37

1-2-0 чел.-ч 177,1 0,28 190,70 53,40 53,40

3 ГЭСН23-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м3 0,016 3 163,82 50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) 33,54

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47) 23,57

1-2-5 чел.-ч 11,73 0,19 199,67 37,94 37,94

91.06.05-011 маш.час 0,4 0,01 2 054,25 20,54 20,54 2,36

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 922,70 162,40 162,40 0 0

5 ГЭСНр66-15-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 0,266667 3 425,81 913,55 587,03 302,47 24,05 2,61 0,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 587,03) 610,51

Сметная прибыль 60% ФОТ (от 587,03) 352,22

1-3-6 чел.-ч 9,8 2,61 224,63 586,28 586,28

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,04 1 387,80 55,51 55,51 12,65

91.17.04-042 маш.час 0,42 0,11 8,29 0,91 0,91 0,00

91.17.04-233 маш.час 3,57 0,95 46,52 44,19 44,19 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,34 0,0906668 87,44 7,93 7,93

01.3.02.09-0022 кг 0,09 0,024 60,28 1,45 1,45

01.7.11.07-0054 т 0,0009 0,00024 61 139,19 14,67 14,67

6 24.3.03.13-0007 м 1,624002 616,70 1 001,52 1 001,52 0 0

7 ГЭСН16-07-006-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 1 200,58 1 200,58 602,49 598,09 2,71 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 

стандартное размерное отношение SDR11 

номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина 

стенки 10 мм

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

200 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Замена участков трубопроводов длиной 6 м 

диаметром: до 200 мм

Объем=1,6/6

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Песок природный для строительных: работ 

средний

Затраты труда рабочих (ср 2)

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

Страница 2
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 602,49) 656,11

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 602,49) 368,72

1-3-5 чел.-ч 2,714 2,71 221,99 601,59 601,59

01.2.03.03-0043 т 0,00078 0,00078 53 722,22 41,90 41,90

01.7.07.29-0111 кг 6,8 6,8 72,11 490,35 490,35

03.2.02.08-0001 т 0,00152 0,00152 43 315,71 65,84 65,84

8 ГЭСН01-01-033-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

1000 м3 0,00128 13 484,18 17,26 17,26 0 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 0,00)

Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 маш.час 10,075 0,01 1 338,38 13,38 13,38 2,71

9 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,0008 18 640,10 14,91 14,91 0,08 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 14,91) 11,94

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 14,91) 5,07

1-1-5 чел.-ч 101,775 0,08 183,15 14,65 14,65

10 ГЭСНр65-1-6

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 1,294 16 652,94 21 548,90 20 081,44 151,86 1 315,60 98,84 0,34

Накладные расходы 87% ФОТ (от 20 081,44) 17 470,85

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 20 081,44) 8 835,83

1-2-7 чел.-ч 76,38 98,84 203,18 20 082,31 20 082,31

91.06.06-048 маш.час 0,26 0,34 244,13 83,00 83,00 71,11

91.17.04-042 маш.час 6,5 8,41 8,29 69,72 69,72 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,85 1,0999 640,60 704,60 704,60

01.3.02.08-0001 м3 5,4 6,9876 87,44 611,00 611,00

11 ГЭСН16-04-002-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,084 37 174,29 3 122,65 2 495,26 592,06 35,33 10,72 1,36

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Объем=8,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 110 мм

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 63 до 100 мм

Объем=(8,4+54,5+66,5) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 495,26) 2 717,34

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 495,26) 1 527,10

1-3-9 чел.-ч 127,65 10,72 232,71 2 494,65 2 494,65

91.05.01-017 маш.час 0,1375 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,6 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-031 маш.час 15,375 1,29 384,38 495,85 495,85 408,12

01.7.03.01-0001 м3 14,25 1,197 24,29 29,08 29,08

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,036 0,003024 1 134,39 3,43 3,43

01.7.15.07-0042 т 0,00031 0,000026 44 126,31 1,15 1,15

03.1.02.03-0015 кг 0,0475 0,00399 6,05 0,02 0,02

08.1.02.25-0101 кг 0,2 0,0168 98,14 1,65 1,65

12 24.1.02.01-1038 шт 5 101,08 505,40 505,40 0 0

13 24.3.05.07-0059 шт 10 1 022,03 10 220,30 10 220,30 0 0

14 24.3.03.13-0007 м 8,3664 616,70 5 159,56 5 159,56 0 0

15 ГЭСН16-04-006-09

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

1,44 4 611,48 6 640,53 6 572,85 67,68 26,71 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 572,85) 7 157,83

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 572,85) 4 022,58

1-4-3 чел.-ч 18,5495 26,71 246,07 6 572,53 6 572,53

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

Объем=144 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с внутренней резьбой, номинальный 

наружный диаметр 75 мм, размер резьбы 2"1/2

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 

стандартное размерное отношение SDR11 

номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина 

стенки 10 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 110 мм

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), 

размер 3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Наконечники для полиэтиленовых труб

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т
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16 ГЭСН16-04-005-09

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,545 5 122,98 2 792,02 1 759,07 820,67 212,28 7,74 0,54

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 759,07) 1 915,63

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 759,07) 1 076,55

1-3-7 чел.-ч 14,2025 7,74 227,26 1 758,99 1 758,99

91.05.01-017 маш.час 0,2 0,11 1 615,20 177,67 177,67 34,80

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,87 123,37 107,33 107,33 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,7875 0,43 1 253,25 538,90 538,90 116,39

01.7.03.01-0001 м3 10,3052 5,616334 24,29 136,42 136,42

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,063 0,034335 1 015,00 34,85 34,85

01.7.15.12-0031 т 0,0012 0,000654 62 701,19 41,01 41,01

17 24.3.02.05-0029 м 55,8625 1 524,81 85 179,70 85 179,70 0 0

18 24.1.02.01-1038 шт 34,335 101,08 3 470,58 3 470,58 0 0

19 24.3.05.15-0172 шт 16 638,49 10 215,84 10 215,84 0 0

20 24.3.05.07-0143 шт 16 43,83 701,28 701,28 0 0

21 24.3.05.07-0159 шт 14 395,33 5 534,62 5 534,62 0 0

22 24.3.05.07-0148 шт 2 179,02 358,04 358,04 0 0

Муфта полипропиленовая соединительная, 

номинальный наружный диаметр 110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 110х75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходный, 

номинальный наружный диаметр 110х63х110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 63х32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Объем=3,4335*10

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 110 мм

Объем=54,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,7)
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23 18.1.10.01-0050 шт 16 654,21 10 467,36 10 467,36 0 0

24 ГЭСН16-04-006-07

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

1,86 3 458,33 6 432,49 6 374,20 58,29 25,54 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 374,20) 6 941,50

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 374,20) 3 901,01

1-4-4 чел.-ч 13,731 25,54 249,58 6 374,27 6 374,27

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

25 ГЭСН16-04-005-07

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,665 4 037,00 2 684,60 2 086,93 416,14 181,53 9,08 0,22

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 086,93) 2 272,67

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 086,93) 1 277,20

1-3-8 чел.-ч 13,6505 9,08 229,90 2 087,49 2 087,49

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,04 1 615,20 64,61 64,61 12,65

91.10.09-011 маш.час 1,5875 1,06 123,37 130,77 130,77 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,17 1 253,25 213,05 213,05 46,02

01.7.03.01-0001 м3 4,7862 3,182823 24,29 77,31 77,31

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,071 0,047215 1 015,00 47,92 47,92

01.7.15.12-0031 т 0,00135 0,0008978 62 701,19 56,29 56,29

26 24.1.02.01-1037 шт 47,215 77,23 3 646,41 3 646,41 0 0

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 75 мм

Объем=4,7215*10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 75 мм

Объем=66,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 75 мм

Объем=186 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
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27 24.3.05.07-0157 шт 17 193,88 3 295,96 3 295,96 0 0

28 24.3.05.15-0165 шт 20 233,89 4 677,80 4 677,80 0 0

29 24.3.05.07-0136 шт 20 12,97 259,40 259,40 0 0

30 24.3.05.16-0136 шт 2 221,11 442,22 442,22 0 0

31 18.1.10.01-0050 шт 20 654,21 13 084,20 13 084,20 0 0

32 18.1.10.01-0053 шт 4 1 295,92 5 183,68 5 183,68 0 0

33 24.3.02.05-0027 м 68,1625 700,66 47 758,74 47 758,74 0 0

34 ГЭСН16-07-003-08

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 2 741,11 2 741,11 1 803,84 126,09 811,18 7,66 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 803,84) 1 964,38

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 803,84) 1 103,95

1-4-0 чел.-ч 7,659 7,66 235,52 1 804,08 1 804,08

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 100 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 50 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 40х32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 75мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная, 

диаметр 75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходный, 

номинальный наружный диаметр 75х40х75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 2,3 2,3 8,29 19,07 19,07 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,025 1,03 46,52 47,92 47,92 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,001 0,001 22 097,20 22,10 22,10

01.3.02.03-0001 м3 0,032 0,032 640,60 20,50 20,50

01.3.02.08-0001 м3 0,139 0,139 87,44 12,15 12,15

01.7.11.07-0045 т 0,00036 0,00036 60 500,24 21,78 21,78

01.7.15.03-0014 т 0,0014 0,0014 131 829,90 184,56 184,56

23.3.03.02-0075 м 0,4 0,4 1 375,22 550,09 550,09

35 24.3.05.07-0148 шт 1 179,02 179,02 179,02 0 0

36 ГЭСН18-06-007-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 0,1 3 396,22 339,62 237,83 95,74 6,05 1,05 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 237,83) 259,00

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 237,83) 145,55

1-3-7 чел.-ч 10,465 1,05 227,26 238,62 238,62

91.05.05-015 маш.час 0,0625 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,5125 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 4,25 0,43 46,52 20,00 20,00 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,0001 60 500,24 6,05 6,05

37 18.2.08.08-1024 шт 1 5 078,60 5 078,60 5 078,60 0 0

38 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 1 1 353,93 1 353,93 613,65 397,66 342,62 2,53 0,31

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 613,65) 535,72

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 613,65) 286,88

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, 

латунные, диаметр 50 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром: до 160 мм трубками

Объем=10 / 10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 110х75 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка фильтров диаметром: 50 мм

Объем=1/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, 

толщина стенки 4 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм
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1-4-2 чел.-ч 2,53 2,53 242,55 613,65 613,65

91.14.02-001 маш.час 0,3125 0,31 1 253,25 388,51 388,51 83,91

91.21.22-443 маш.час 0,4875 0,49 12,36 6,06 6,06 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 15 13,29 199,35 199,35

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,033 454,04 14,98 14,98

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,3 96,00 28,80 28,80

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,143 640,30 91,56 91,56

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,02 396,49 7,93 7,93

39 12.2.07.05-0081 100 м 0,11 18 074,00 1 988,14 1 988,14 0 0

268 584,44 43 324,83 3 162,11 222 097,50 195,76 3,24

42 593,47

17 470,85

55,23

3,16

535,72

610,51

33,54

23 884,46

22 946,10

23,44

8 835,83

1,49

286,88

352,22

13 422,67

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      60% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      72%*0.85 ФОТ (от 21932,47) (Поз. 7, 11-37)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 20081,44) (Поз. 10)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 613,65) (Поз. 38-39)

      97%*0.9 ФОТ (от 613,65) (Поз. 38-39)

      104% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 21932,47) (Поз. 7, 11-37)

Сметная прибыль

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 20081,44) (Поз. 10)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

Очиститель клея

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 110 мм, толщина 9 мм

Объем=11/100

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек
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23,44

147,62 0,36

50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

33,54

23,57

107,73 0,19 0,01

162,40 162,40

162,40

270,13 0,19 0,01

1 915,07 587,03 302,47 1 025,57 2,61 0,15

610,51

352,22

2 877,80 2,61 0,15

241 372,31 21 932,47 2 176,67 217 263,17 91,21 2,32

23 884,46

13 422,67

278 679,44 91,21 2,32

21 548,90 20 081,44 151,86 1 315,60 98,84 0,34

17 470,85

8 835,83

47 855,58 98,84 0,34

3 342,07 613,65 397,66 2 330,76 2,53 0,31

535,72

286,88

4 164,67 2,53 0,31

334 124,01 195,76 3,24

222 097,50

3 162,11

43 324,83

42 593,47

22 946,10

334 124,01 195,76 3,24

40 ГЭСНр65-1-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,45 6 109,60 2 749,32 2 540,61 14,82 193,89 12,61 0,02Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 25 мм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 38-39

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 613,65)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 613,65)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 10

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 20 081,44)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 20 081,44)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 7, 11-37

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 21 932,47)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 21 932,47)

          Итого

     Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 5-6

          Накладные расходы 104% ФОТ (от 587,03)

          Сметная прибыль 60% ФОТ (от 587,03)

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
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Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 540,61) 2 210,33

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 540,61) 1 117,87

1-2-6 чел.-ч 28,03 12,61 201,42 2 539,91 2 539,91

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 2,5 1,13 8,29 9,37 9,37 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,162 640,60 103,78 103,78

01.3.02.08-0001 м3 2,29 1,0305 87,44 90,11 90,11

41 ГЭСНр65-1-2

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 5,176 7 609,04 39 384,39 36 450,53 267,96 2 665,90 179,4 0,52

Накладные расходы 87% ФОТ (от 36 450,53) 31 711,96

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 36 450,53) 16 038,23

1-2-7 чел.-ч 34,66 179,4 203,18 36 450,49 36 450,49

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,52 244,13 126,95 126,95 108,76

91.17.04-042 маш.час 3,3 17,08 8,29 141,59 141,59 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 2,22568 640,60 1 425,77 1 425,77

01.3.02.08-0001 м3 2,74 14,18224 87,44 1 240,10 1 240,10

42 ГЭСН46-03-017-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,216 11 916,81 2 574,03 1 907,41 66,71 599,91 9,65 0,05

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 907,41) 1 964,63

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 907,41) 1 125,37

1-2-4 чел.-ч 44,66 9,65 197,73 1 908,09 1 908,09

91.06.03-060 маш.час 0,49 0,11 16,41 1,81 1,81 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0006912 24,29 0,02 0,02

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0002376 8 964,54 2,13 2,13

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000108 34 394,82 3,71 3,71

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,002052 19 220,30 39,44 39,44

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,0108 34 805,25 375,90 375,90

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,01944 9 193,10 178,71 178,71

43 04.1.02.05-0003 м3 0,22464 4 703,04 1 056,49 1 056,49 0 0

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Кислород газообразный технический

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=180*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=517,6 / 100

Объем=45 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м
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44 ГЭСН16-04-006-03

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

5,76 820,87 4 728,21 4 728,21 18,94 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 728,21) 5 149,02

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 728,21) 2 893,66

1-4-4 чел.-ч 3,289 18,94 249,58 4 727,05 4 727,05

45 ГЭСН16-04-005-03

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 5,176 3 960,05 20 497,21 17 516,25 1 442,55 1 538,41 76,19 0,32

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 17 516,25) 19 075,20

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 17 516,25) 10 719,95

1-3-8 чел.-ч 14,72 76,19 229,90 17 516,08 17 516,08

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,06 1 615,20 96,91 96,91 18,98

91.10.09-011 маш.час 1,5875 8,22 123,37 1 014,10 1 014,10 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,26 1 253,25 325,85 325,85 70,38

01.7.03.01-0001 м3 0,8691 4,4984616 24,29 109,27 109,27

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,125 0,647 1 015,00 656,71 656,71

01.7.15.12-0031 т 0,00238 0,0123189 62 701,19 772,41 772,41

46 24.1.02.01-1035 шт 647 42,65 27 594,55 27 594,55 0 0

47 24.3.05.15-0135 шт 144 149,25 21 492,00 21 492,00 0 0

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Объем=64,7*10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный 

диаметр 32 мм, размер резьбы 1"

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 32 мм

Объем=517,6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 32 мм

Объем=576 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
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48 24.3.05.16-0133 шт 36 37,24 1 340,64 1 340,64 0 0

49 24.3.05.07-0132 шт 36 6,57 236,52 236,52 0 0

50 24.3.02.05-0023 м 530,54 128,92 68 397,22 68 397,22 0 0

51 ГЭСН16-04-006-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

7,2 454,37 3 271,43 3 271,43 12,92 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 271,43) 3 562,59

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 271,43) 2 002,12

1-4-5 чел.-ч 1,794 12,92 253,27 3 272,25 3 272,25

52 ГЭСН16-04-005-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,45 4 227,30 1 902,28 1 631,12 102,23 168,93 7,09 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 631,12) 1 776,29

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 631,12) 998,25

1-3-8 чел.-ч 15,7665 7,09 229,90 1 629,99 1 629,99

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,71 123,37 87,59 87,59 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0,13185 24,29 3,20 3,20

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0,07515 1 015,00 76,28 76,28

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0,0014265 62 701,19 89,44 89,44

53 24.3.05.07-0083 шт 180 75,36 13 564,80 13 564,80 0 0

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

Объем=45 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 20 мм

Объем=720 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 32х20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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54 18.1.10.01-0048 шт 180 304,92 54 885,60 54 885,60 0 0

55 24.3.02.05-0021 м 46,125 44,54 2 054,41 2 054,41 0 0

56 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 1,8 1 158,20 2 084,76 2 056,57 28,19 9,83 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 056,57) 2 239,60

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 056,57) 1 258,62

1-3-0 чел.-ч 5,4625 9,83 209,16 2 056,04 2 056,04

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

57 01.7.15.07-0083 100 шт 7,2 175,00 1 260,00 1 260,00 0 0

58 24.3.05.07-0526 шт 180 250,58 45 104,40 45 104,40 0 0

314 178,26 70 102,13 1 922,46 242 153,67 326,63 0,94

67 689,62

33 922,29

1 964,63

31 802,70

36 154,06

17 156,10

1 125,37

17 872,59

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 38991,14) (Поз. 40-41)

      59% ФОТ (от 1907,41) (Поз. 42-43)

      72%*0.85 ФОТ (от 29203,58) (Поз. 44-58)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 38991,14) (Поз. 40-41)

      103% ФОТ (от 1907,41) (Поз. 42-43)

      121%*0.9 ФОТ (от 29203,58) (Поз. 44-58)

Объем=180*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=180 / 100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

42 133,71 38 991,14 282,78 2 859,79 192,01 0,54

33 922,29

17 156,10

93 212,10 192,01 0,54

3 630,52 1 907,41 66,71 1 656,40 9,65 0,05

1 964,63

1 125,37

6 720,52 9,65 0,05

268 414,03 29 203,58 1 572,97 237 637,48 124,97 0,35

31 802,70

17 872,59

318 089,32 124,97 0,35

418 021,94 326,63 0,94

242 153,67

1 922,46

70 102,13

67 689,62

36 154,06

418 021,94 326,63 0,94

59 ГЭСН16-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 565,81 565,81 526,56 39,25 2,37 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.3

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 526,56) 573,42

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 526,56) 322,25

1-3-5 чел.-ч 2,372 2,37 221,99 526,12 526,12

91.05.01-017 маш.час 0,004 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,004 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,012 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 0,22 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0 0 24,29 0,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0 0 60,72 0,00 0,00

01.7.11.07-0045 т 0 0 60 500,24 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0 0 53,16 0,00 0,00

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вода

Очес льняной

Установка водомерных узлов, поставляемых на 

место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, 

диаметром водомера до 40 мм (демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Раздел 3. Установка водомерного узла

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 44-58

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 29 203,58)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 29 203,58)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 42-43

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 907,41)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 907,41)

          Итого Поз. 40-41

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 38 991,14)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 38 991,14)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

14.5.05.01-0012 т 0 0 233 587,23 0,00 0,00

18.5.08.18-0071 кг 0 0 239,42 0,00 0,00

23.7.01.01-0001 компл 0 0 8 839,87 0,00 0,00

60 ГЭСН16-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 13 384,98 13 384,98 1 513,86 122,66 11 748,46 6,82 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 513,86) 1 648,59

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 513,86) 926,48

1-3-5 чел.-ч 6,8195 6,82 221,99 1 513,97 1 513,97

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 0,6875 0,69 46,52 32,10 32,10 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 24,29 21,86 21,86

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,72 0,61 0,61

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 500,24 9,68 9,68

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 53,16 1,06 1,06

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 233 587,23 2,34 2,34

18.5.08.18-0071 кг 12 12 239,42 2 873,04 2 873,04

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 839,87 8 839,87 8 839,87

13 950,79 2 040,42 161,91 11 748,46 9,19 0,08

2 222,02

2 222,02

1 248,74

1 248,74

     В том числе, справочно:

      72%*0.85 ФОТ (от 2040,42) (Поз. 59-60)

Итоги по разделу 3 Установка водомерного узла :

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      121%*0.9 ФОТ (от 2040,42) (Поз. 59-60)

Сметная прибыль

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из 

сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб с 

фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вода

Очес льняной

Установка водомерных узлов, поставляемых на 

место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, 

диаметром водомера до 40 мм (ВОДОМЕРЫ Б/У)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из 

сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб с 

фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

13 950,79 2 040,42 161,91 11 748,46 9,19 0,08

2 222,02

1 248,74

17 421,55 9,19 0,08

17 421,55 9,19 0,08

11 748,46

161,91

2 040,42

2 222,02

1 248,74

17 421,55 9,19 0,08

596 713,49 115 467,38 5 246,48 475 999,63 531,58 4,26

112 505,11

51 393,14

55,23

3,16

535,72

1 964,63

610,51

33,54

57 909,18

60 348,91

23,44

25 991,94

1,49

286,88

1 125,37

352,22

32 544,00

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

50,62 37,47 13,15 0,19 0,01               Итого Поз. 3

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 9

      72%*0.85 ФОТ (от 53176,47) (Поз. 7, 11-37, 44-60)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по смете:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

      44% ФОТ (от 59072,58) (Поз. 10, 40-41)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 613,65) (Поз. 38-39)

      59% ФОТ (от 1907,41) (Поз. 42-43)

      60% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 53176,47) (Поз. 7, 11-37, 44-60)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 613,65) (Поз. 38-39)

      103% ФОТ (от 1907,41) (Поз. 42-43)

      104% ФОТ (от 587,03) (Поз. 5-6)

  Итого по разделу 3 Установка водомерного узла

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 59072,58) (Поз. 10, 40-41)

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 040,42)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 040,42)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

          Итого Поз. 59-60
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