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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 5 736,42) 2 524,02

1-3-0 чел.-ч 65,3 27,43 209,16 5 737,26 5 737,26

91.17.04-042 маш.час 13,6 5,71 8,29 47,34 47,34 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,35 0,147 640,60 94,17 94,17

01.3.02.08-0001 м3 2,71 1,1382 87,44 99,52 99,52

3 ГЭСНр65-14-4

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 5,372 9 355,96 50 260,22 48 989,31 242,71 1 028,20 234,22 0

Накладные расходы 87% ФОТ (от 48 989,31) 42 620,70

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 48 989,31) 21 555,30

1-3-0 чел.-ч 43,6 234,22 209,16 48 989,46 48 989,46

91.17.04-042 маш.час 5,45 29,28 8,29 242,73 242,73 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,15 0,8058 640,60 516,20 516,20

01.3.02.08-0001 м3 1,09 5,85548 87,44 512,00 512,00

4 ГЭСН16-02-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 4,452 17 484,97 77 843,09 67 627,23 8 728,98 1 486,88 283,12 5,9

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 67 627,23) 73 646,05

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 67 627,23) 41 387,86

1-4-1 чел.-ч 63,595 283,12 238,86 67 626,04 67 626,04

91.05.01-017 маш.час 0,15 0,67 1 615,20 1 082,18 1 082,18 211,97

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,39 1 879,03 732,82 732,82 123,38

91.14.02-001 маш.час 1,0875 4,84 1 253,25 6 065,73 6 065,73 1 310,09

91.17.04-042 маш.час 23,05 102,62 8,29 850,72 850,72 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 1,42464 640,60 912,62 912,62

01.3.02.08-0001 м3 0,35 1,5582 87,44 136,25 136,25

01.7.03.01-0001 м3 1,76 7,83552 24,29 190,32 190,32

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,0008904 109 899,53 97,85 97,85

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0280476 6,05 0,17 0,17

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,035616 4 203,12 149,70 149,70

5 18.5.13.01-0005 м 303,6 229,17 69 576,01 69 576,01 0 0

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из 

стальных водогазопроводных : неоцинкованных 

труб с гильзами для систем отопления диаметром 

40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: до 40 мм

Объем=(303,6+141,6) / 100

Кислород газообразный технический

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб в зданиях и сооружениях на сварке 

диаметром: до 50 мм

Объем=(92+303,6+141,6) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

6 24.1.02.01-0117 10 шт. 10,1 436,20 4 405,62 4 405,62 0 0

7 18.5.13.01-0004 м 141,6 210,23 29 768,57 29 768,57 0 0

8 24.1.02.01-1035 шт 57 42,65 2 431,05 2 431,05 0 0

9 18.1.10.01-0050 шт 32 654,21 20 934,72 20 934,72 0 0

10 ГЭСН16-02-005-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,92 17 509,04 16 108,32 13 975,08 1 803,83 329,41 58,51 1,22

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 13 975,08) 15 218,86

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 13 975,08) 8 552,75

1-4-1 чел.-ч 63,595 58,51 238,86 13 975,70 13 975,70

91.05.01-017 маш.час 0,15 0,14 1 615,20 226,13 226,13 44,29

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 1,0875 1 1 253,25 1 253,25 1 253,25 270,68

91.17.04-042 маш.час 23,05 21,21 8,29 175,83 175,83 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 0,2944 640,60 188,59 188,59

01.3.02.08-0001 м3 0,35 0,322 87,44 28,16 28,16

01.7.03.01-0001 м3 2,75 2,53 24,29 61,45 61,45

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,000184 109 899,53 20,22 20,22

03.1.02.03-0015 кг 0,0099 0,009108 6,05 0,06 0,06

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,00736 4 203,12 30,93 30,93

11 24.1.02.01-1036 шт 31 45,60 1 413,60 1 413,60 0 0

Вода

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 50 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Объем=92 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вентили проходные муфтовые: 15Б3Р для воды и 

пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 

25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: 50 мм

Хомуты для крепления: трубопроводов 

Фузиотерм, диаметром 40 мм

Объем=101/10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб с гильзами для систем отопления диаметром 

32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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12 18.5.13.01-0006 м 92 328,99 30 267,08 30 267,08 0 0

13 ГЭСН16-02-005-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,42 24 109,76 10 126,10 8 364,28 1 400,72 361,10 35,02 0,93

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 8 364,28) 9 108,70

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 8 364,28) 5 118,94

1-4-1 чел.-ч 83,375 35,02 238,86 8 364,88 8 364,88

91.05.01-017 маш.час 0,3375 0,14 1 615,20 226,13 226,13 44,29

91.05.05-015 маш.час 0,125 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 1,75 0,74 1 253,25 927,41 927,41 200,30

91.17.04-042 маш.час 43,65 18,33 8,29 151,96 151,96 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,61 0,2562 640,60 164,12 164,12

01.3.02.08-0001 м3 0,67 0,2814 87,44 24,61 24,61

01.7.03.01-0001 м3 10,99 4,6158 24,29 112,12 112,12

01.7.11.04-0072 т 0,0005 0,00021 109 899,53 23,08 23,08

03.1.02.03-0015 кг 0,0393 0,016506 6,05 0,10 0,10

04.3.01.09-0016 м3 0,021 0,00882 4 203,12 37,07 37,07

14 24.1.02.01-1038 шт 10 101,08 1 010,80 1 010,80 0 0

15 23.7.01.04-0004 м 42 1 170,65 49 167,30 49 167,30 0 0

16 ГЭСН16-02-005-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,508 33 890,31 51 106,60 41 970,83 6 656,75 2 479,02 180,36 4,17

Трубопроводы из стальных электросварных труб с 

гильзами для отопления и водоснабжения, 

наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: 125 мм

Объем=150,8 / 100

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб с гильзами для систем отопления диаметром 

50 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: 100 мм

Объем=42 / 100
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 41 970,83) 45 706,23

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 41 970,83) 25 686,15

1-3-9 чел.-ч 119,6 180,36 232,71 41 971,58 41 971,58

91.05.01-017 маш.час 0,625 0,94 1 615,20 1 518,29 1 518,29 297,39

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,28 1 879,03 526,13 526,13 88,58

91.14.02-001 маш.час 1,95 2,94 1 253,25 3 684,56 3 684,56 795,80

91.17.04-042 маш.час 61,775 93,16 8,29 772,30 772,30 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,075 3,13 46,52 145,61 145,61 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,91 1,37228 640,60 879,08 879,08

01.3.02.08-0001 м3 1 1,508 87,44 131,86 131,86

01.7.03.01-0001 м3 17,17 25,89236 24,29 628,93 628,93

01.7.11.04-0072 т 0,0007 0,0010556 109 899,53 116,01 116,01

03.1.02.03-0015 кг 0,0615 0,092742 6,05 0,56 0,56

04.3.01.09-0016 м3 0,114 0,171912 4 203,12 722,57 722,57

17 24.1.02.01-1038 шт 38 101,08 3 841,04 3 841,04 0 0

18 23.7.01.04-0005 м 150,8 1 583,35 238 769,18 238 769,18 0 0

19 ГЭСН16-07-003-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 3 565,08 7 130,16 4 533,99 423,65 2 172,52 19,25 0,13

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 533,99) 4 937,52

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 533,99) 2 774,80

1-4-0 чел.-ч 9,6255 19,25 235,52 4 533,76 4 533,76

91.05.01-017 маш.час 0,025 0,05 1 615,20 80,76 80,76 15,82

91.05.05-015 маш.час 0,025 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-042 маш.час 4,6375 9,28 8,29 76,93 76,93 0,00

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Трубопроводы из стальных электросварных труб с 

гильзами для отопления и водоснабжения, 

наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 125 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 110 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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91.17.04-233 маш.час 1,5125 3,03 46,52 140,96 140,96 0,00

01.1.02.08-0003 1000 шт 0,001 0,002 37 559,96 75,12 75,12

01.3.02.03-0001 м3 0,065 0,13 640,60 83,28 83,28

01.3.02.08-0001 м3 0,288 0,576 87,44 50,37 50,37

01.7.11.07-0045 т 0,00056 0,00112 60 500,24 67,76 67,76

01.7.15.03-0014 т 0,0025 0,005 131 829,90 659,15 659,15

23.3.03.02-0111 м 0,4 0,8 1 546,08 1 236,86 1 236,86

21 ГЭСН16-05-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 48 1 112,45 53 397,38 31 859,78 5 359,20 16 178,40 143,52 2,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 31 859,78) 34 695,30

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 31 859,78) 19 498,19

1-3-5 чел.-ч 2,99 143,52 221,99 31 860,00 31 860,00

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,6 1 615,20 969,12 969,12 189,82

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,6 1 879,03 1 127,42 1 127,42 189,82

91.14.02-001 маш.час 0,025 1,2 1 253,25 1 503,90 1 503,90 324,82

91.17.04-233 маш.час 0,7875 37,8 46,52 1 758,46 1 758,46 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,002 0,096 22 097,20 2 121,33 2 121,33

01.7.11.07-0045 т 0,00033 0,01584 60 500,24 958,32 958,32

01.7.15.03-0014 т 0,00207 0,09936 131 829,90 13 098,62 13 098,62

22 18.1.02.01-0082 шт 48 8 307,44 398 757,12 398 757,12 0 0

23 23.8.03.11-0154 шт 96 824,52 79 153,92 79 153,92 0 0

24 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 2,133 2 906,43 6 199,41 3 390,59 216,18 2 592,64 13,03 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, 

номинальный диаметр 80 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=(109,2+104,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 

30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 

МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу 

фланцевое, номинальный диаметр 80 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, 

толщина стенки 4 мм

Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб диаметром: до 

100 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 150 мм

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм
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Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 3 390,59) 2 868,44

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 3 390,59) 1 469,82

1-4-7 чел.-ч 6,1065 13,03 260,31 3 391,84 3 391,84

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0,03 16,41 0,49 0,49 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0,03 2 054,25 61,63 61,63 7,07

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.21.01-012 маш.час 1,4 2,99 42,72 127,73 127,73 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,019197 122 828,58 2 357,94 2 357,94

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0031995 73 354,96 234,70 234,70

25 ГЭСН13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 2,133 2 109,18 4 498,87 1 159,85 162,64 3 176,38 5,22 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 1 159,85) 981,23

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 1 159,85) 502,80

1-3-5 чел.-ч 2,4495 5,22 221,99 1 158,79 1 158,79

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0,03 16,41 0,49 0,49 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0,03 2 054,25 61,63 61,63 7,07

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.21.01-012 маш.час 0,8125 1,73 42,72 73,91 73,91 0,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,019197 151 641,68 2 911,07 2 911,07

14.5.09.11-0102 кг 1,4 2,9862 88,84 265,29 265,29

1 250 435,74 264 763,05 25 270,79 960 401,90 1177,32 14,85

267 099,18

79 936,84

3 849,67

183 312,67

145 419,13

40 427,82

1 972,62

103 018,69

94 529,80 91 881,42 518,84 2 129,54 439,29

79 936,84

40 427,82

214 894,46 439,29          Итого c накладными и см. прибылью

Итоги по разделу 1 Смена трубопровода в подвале :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-3

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 91 881,42)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 91 881,42)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 91881,42) (Поз. 1-3)

      51%*0.85 ФОТ (от 4550,44) (Поз. 24-25)

      72%*0.85 ФОТ (от 168331,19) (Поз. 4-19, 21-23)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 91881,42) (Поз. 1-3)

      94%*0.9 ФОТ (от 4550,44) (Поз. 24-25)

      121%*0.9 ФОТ (от 168331,19) (Поз. 4-19, 21-23)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=(104,1+109,2) / 100

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Страница 7



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1 145 207,66 168 331,19 24 373,13 952 503,34 719,78 14,75

183 312,67

103 018,69

1 431 539,02 719,78 14,75

10 698,28 4 550,44 378,82 5 769,02 18,25 0,1

3 849,67

1 972,62

16 520,57 18,25 0,1

1 662 954,05 1177,32 14,85

960 401,90

25 270,79

264 763,05

267 099,18

145 419,13

1 662 954,05 1177,32 14,85

26 ГЭСНр65-1-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 7,077 6 109,60 43 237,65 39 955,33 233,12 3 049,20 198,37 0,35

Накладные расходы 87% ФОТ (от 39 955,33) 34 761,14

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 39 955,33) 17 580,35

1-2-6 чел.-ч 28,03 198,37 201,42 39 955,69 39 955,69

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,35 244,13 85,45 85,45 73,21

91.17.04-042 маш.час 2,5 17,69 8,29 146,65 146,65 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 2,54772 640,60 1 632,07 1 632,07

01.3.02.08-0001 м3 2,29 16,20633 87,44 1 417,08 1 417,08

27 ГЭСНр65-1-2

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 11,1 7 609,04 84 460,35 78 168,64 574,65 5 717,06 384,73 1,11

Накладные расходы 87% ФОТ (от 78 168,64) 68 006,72

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 78 168,64) 34 394,20

1-2-7 чел.-ч 34,66 384,73 203,18 78 169,44 78 169,44

91.06.06-048 маш.час 0,1 1,11 244,13 270,98 270,98 232,17

91.17.04-042 маш.час 3,3 36,63 8,29 303,66 303,66 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,43 4,773 640,60 3 057,58 3 057,58

01.3.02.08-0001 м3 2,74 30,414 87,44 2 659,40 2 659,40Кислород газообразный технический

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 25 до 32 мм

Объем=1110 / 100

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 25 мм

Объем=(501+39,2+167,5) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Смена трубопровода в подвале

Раздел 2. Смена трубопровода по стоякам

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 24-25

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 4 550,44)

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 4 550,44)

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 4-19, 21-23

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 168 331,19)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 168 331,19)
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28 ГЭСН16-02-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,392 17 484,97 6 854,11 5 954,60 768,59 130,92 24,93 0,52

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 5 954,60) 6 484,56

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5 954,60) 3 644,22

1-4-1 чел.-ч 63,595 24,93 238,86 5 954,78 5 954,78

91.05.01-017 маш.час 0,15 0,06 1 615,20 96,91 96,91 18,98

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 1,0875 0,43 1 253,25 538,90 538,90 116,39

91.17.04-042 маш.час 23,05 9,04 8,29 74,94 74,94 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 0,12544 640,60 80,36 80,36

01.3.02.08-0001 м3 0,35 0,1372 87,44 12,00 12,00

01.7.03.01-0001 м3 1,76 0,68992 24,29 16,76 16,76

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,0000784 109 899,53 8,62 8,62

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0024696 6,05 0,01 0,01

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,003136 4 203,12 13,18 13,18

29 24.1.02.01-0115 10 шт. 2,6 400,30 1 040,78 1 040,78 0 0

30 18.1.10.01-0048 шт 14 304,92 4 268,88 4 268,88 0 0

31 23.7.01.03-0003 м 39,2 285,30 11 183,76 11 183,76 0 0

32 ГЭСНр65-19-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,07 21 717,45 1 520,22 1 481,94 38,28 7,7 0,16

Накладные расходы 87% ФОТ (от 1 481,94) 1 289,29

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 481,94) 652,05

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (подъезды)

Объем=7 / 100

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Объем=26/10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: до 40 мм(подъезд)

Объем=39,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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1-2-1 чел.-ч 110 7,7 192,46 1 481,94 1 481,94

91.06.06-048 маш.час 2,24 0,16 244,13 39,06 39,06 33,47

33 ГЭСН18-03-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 кВт 0,1848 20 301,90 3 751,80 2 752,89 664,55 334,36 12,56 0,72

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 752,89) 2 997,90

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 752,89) 1 684,77

1-3-4 чел.-ч 67,965 12,56 219,18 2 752,90 2 752,90

91.05.05-015 маш.час 0,1125 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.06.06-048 маш.час 1,4875 0,27 244,13 65,92 65,92 56,47

91.10.09-011 маш.час 1 0,18 123,37 22,21 22,21 0,00

91.14.02-001 маш.час 2,3125 0,43 1 253,25 538,90 538,90 116,39

01.3.05.38-0031 м3 0,67 0,123816 67,26 8,33 8,33

01.7.03.01-0001 м3 15 2,772 24,29 67,33 67,33

01.7.15.07-0024 1000 шт 0,089 0,0164472 750,00 12,34 12,34

01.7.15.14-0194 т 0,0045 0,0008316 28 300,97 23,54 23,54

18.5.08.05-0031 компл 44,2 8,16816 27,28 222,83 222,83

34 18.5.10.05-1014 шт 14 7 247,41 101 463,74 101 463,74 0 0

35 ГЭСН16-03-001-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 11,1 14 392,72 159 759,21 150 260,52 7 173,79 2 324,90 637,99 5,55

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 150 260,52) 163 633,71

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 150 260,52) 91 959,44

1-4-0 чел.-ч 57,477 637,99 235,52 150 259,40 150 259,40

91.05.01-017 маш.час 0,05 0,56 1 615,20 904,51 904,51 177,17

91.14.02-001 маш.час 0,45125 5,01 1 253,25 6 278,78 6 278,78 1 356,11

01.7.03.01-0001 м3 0,8 8,88 24,29 215,70 215,70

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Объем=1110 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм

Кронштейны для радиаторов стальных спаренных

Радиаторы биметаллические количество секций 8, 

мощность 1320 Вт

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов отопления при 

коллекторной системе из многослойных 

металлополимерных труб диаметром: 32 мм

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Водный раствор нитрата и карбоната

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 

мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Затраты труда рабочих (ср 2,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Установка радиаторов: стальных (подъезды)

Объем=112*0,165/100
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03.1.02.03-0015 кг 0,0028 0,03108 6,05 0,19 0,19

18.5.08.13-0011 м 8,25 91,575 23,03 2 108,97 2 108,97

36 24.3.02.05-0035 м 1088,355 160,20 174 354,47 174 354,47 0 0

37 24.1.02.01-1035 шт 1110 42,65 47 341,50 47 341,50 0 0

38 24.3.05.07-0153 шт 278 13,45 3 739,10 3 739,10 0 0

39 24.3.05.16-0133 шт 2120 37,24 78 948,80 78 948,80 0 0

40 24.3.05.15-0148 шт 668 21,72 14 508,96 14 508,96 0 0

41 24.3.05.07-0133 шт 134 7,13 955,42 955,42 0 0

42 18.1.10.01-0048 шт 74 304,92 22 564,08 22 564,08 0 0

43 18.1.10.01-0050 шт 74 654,21 48 411,54 48 411,54 0 0

44 18.1.09.07-0022 шт 668 95,69 63 920,92 63 920,92 0 0

45 24.3.05.07-0117 10 шт 66,8 1 609,80 107 534,64 107 534,64 0 0

Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, 

диаметром: 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

наружной резьбой, разъемная диаметром: 25х3/4"

Объем=668/10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходный, 

номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 32х25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты крепежные из оцинкованной стали с 

резиновыми прокладками, для труб из 

полипропилена для холодного и горячего 

водоснабжения, наружный диаметр 32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная, 

диаметр 32 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Трубки защитные гофрированные

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,5 МПа, номинальный наружный 

диаметр 32 мм
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46 ГЭСН16-03-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,675 28 349,36 47 485,18 46 010,41 1 224,17 250,60 192,63 0,92

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 46 010,41) 50 105,34

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 46 010,41) 28 158,37

1-4-1 чел.-ч 115 192,63 238,86 46 011,60 46 011,60

91.05.01-017 маш.час 0,05 0,08 1 615,20 129,22 129,22 25,31

91.05.05-015 маш.час 0,0375 0,06 1 879,03 112,74 112,74 18,98

91.14.02-001 маш.час 0,4625 0,77 1 253,25 965,00 965,00 208,42

01.7.03.01-0001 м3 0,47 0,78725 24,29 19,12 19,12

03.1.02.03-0015 кг 0,0016 0,00268 6,05 0,02 0,02

18.5.08.13-0011 м 6 10,05 23,03 231,45 231,45

47 24.3.02.05-0033 м 160,465 69,21 11 105,78 11 105,78 0 0

48 ГЭСН16-03-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 5,01 31 400,53 157 316,65 152 757,30 3 661,56 897,79 639,53 2,76

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 152 757,30) 166 352,70

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 152 757,30) 93 487,47

1-4-1 чел.-ч 127,65 639,53 238,86 152 758,14 152 758,14

91.05.01-017 маш.час 0,05 0,25 1 615,20 403,80 403,80 79,09

91.05.05-015 маш.час 0,0375 0,19 1 879,03 357,02 357,02 60,11

91.14.02-001 маш.час 0,4625 2,32 1 253,25 2 907,54 2 907,54 627,98

01.7.03.01-0001 м3 0,74 3,7074 24,29 90,05 90,05

03.1.02.03-0015 кг 0,0026 0,013026 6,05 0,08 0,08

18.5.08.13-0011 м 7 35,07 23,03 807,66 807,66

49 24.3.05.15-0143 шт 668 14,27 9 532,36 9 532,36 0 0

50 24.3.02.05-0034 м 489,978 100,06 49 027,20 49 027,20 0 0

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Труба из полипропилена: PN 25/25

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Трубки защитные гофрированные

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 

25x20x25 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Трубки защитные гофрированные

Труба из полипропилена: PN 25/20

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов отопления при 

стояковой системе из многослойных 

металлополимерных труб диаметром: 25 мм

Объем=501 / 100

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Прокладка трубопроводов отопления при 

стояковой системе из многослойных 

металлополимерных труб диаметром: 20 мм 

(байпас)

Объем=167,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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51 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 3,7 1 158,20 4 285,34 4 227,39 57,95 20,21 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 227,39) 4 603,63

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 227,39) 2 587,16

1-3-0 чел.-ч 5,4625 20,21 209,16 4 227,12 4 227,12

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

52 24.3.05.07-0526 шт 370 250,58 92 714,60 92 714,60 0 0

53 01.7.15.07-0083 100 шт 14,8 175,00 2 590,00 2 590,00 0 0

54 ГЭСН46-03-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,444 14 688,27 6 521,59 4 842,61 136,75 1 542,23 24,49 0,11

Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 842,61) 4 987,89

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 842,61) 2 857,14

1-2-4 чел.-ч 55,16 24,49 197,73 4 842,41 4 842,41

91.06.03-060 маш.час 0,44 0,2 16,41 3,28 3,28 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,11 1 253,25 137,86 137,86 29,77

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0014208 24,29 0,03 0,03

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0004884 8 964,54 4,38 4,38

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000222 34 394,82 7,64 7,64

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,004218 19 220,30 81,07 81,07

08.4.03.04-0001 т 0,07 0,03108 34 805,25 1 081,75 1 081,75

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,03996 9 193,10 367,36 367,36

55 04.1.02.05-0003 м3 0,46176 4 703,04 2 171,68 2 171,68 0 0

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

Объем=370*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

Объем=370*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=370 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1 362 570,31 486 411,63 14 533,41 861 625,27 2143,14 12,25

503 222,86

104 057,14

4 987,89

394 177,83

277 005,16

52 626,60

2 857,14

221 521,42

129 218,22 119 605,91 846,05 8 766,26 590,8 1,62

104 057,14

52 626,60

285 901,96 590,8 1,62

1 224 658,82 361 963,11 13 550,61 849 145,10 1527,85 10,52

394 177,83

221 521,42

1 840 358,07 1527,85 10,52

8 693,27 4 842,61 136,75 3 713,91 24,49 0,11

4 987,89

2 857,14

16 538,30 24,49 0,11

2 142 798,33 2143,14 12,25

861 625,27

14 533,41

486 411,63

503 222,86

277 005,16

2 142 798,33 2143,14 12,25

56 ГЭСН16-07-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 5,764 1 903,65 10 972,65 9 450,06 1 333,36 189,23 33,21 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Объем=(92+303,6+141,6+39,2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Смена трубопровода по стоякам

Раздел 3. Гидравлическое испытание

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 50 мм

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 54-55

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 842,61)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 842,61)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 28-31, 33-53

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 361 963,11)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 361 963,11)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 26-27, 32

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 119 605,91)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 119 605,91)

          Итого c накладными и см. прибылью

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 119605,91) (Поз. 26-27, 32)

      59% ФОТ (от 4842,61) (Поз. 54-55)

      72%*0.85 ФОТ (от 361963,11) (Поз. 28-31, 33-53)

Итоги по разделу 2 Смена трубопровода по стоякам :

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 119605,91) (Поз. 26-27, 32)

      103% ФОТ (от 4842,61) (Поз. 54-55)

      121%*0.9 ФОТ (от 361963,11) (Поз. 28-31, 33-53)

Сметная прибыль

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 9 450,06) 10 291,12

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 9 450,06) 5 783,44

1-5-3 чел.-ч 5,7615 33,21 284,56 9 450,24 9 450,24

91.10.09-011 маш.час 1,875 10,81 123,37 1 333,63 1 333,63 0,00

01.7.03.01-0001 м3 1 5,764 24,29 140,01 140,01

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,11528 60,72 7,00 7,00

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,2882 53,16 15,32 15,32

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0001153 233 587,23 26,93 26,93

57 ГЭСН16-07-005-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,42 1 971,66 828,10 688,59 97,16 42,35 2,42 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 688,59) 749,87

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 688,59) 421,42

1-5-3 чел.-ч 5,7615 2,42 284,56 688,64 688,64

91.10.09-011 маш.час 1,875 0,79 123,37 97,46 97,46 0,00

01.7.03.01-0001 м3 3,8 1,596 24,29 38,77 38,77

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,0084 60,72 0,51 0,51

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,021 53,16 1,12 1,12

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000084 233 587,23 1,96 1,96

58 ГЭСН16-07-005-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,508 2 275,29 3 431,14 2 472,36 348,84 609,94 8,69 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 472,36) 2 692,40

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 472,36) 1 513,08

1-5-3 чел.-ч 5,7615 8,69 284,56 2 472,83 2 472,83

91.10.09-011 маш.час 1,875 2,83 123,37 349,14 349,14 0,00

Объем=150,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 200 мм

Объем=42 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 100 мм

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Страница 15



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

01.7.03.01-0001 м3 16,3 24,5804 24,29 597,06 597,06

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,03016 60,72 1,83 1,83

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,0754 53,16 4,01 4,01

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000302 233 587,23 7,04 7,04

15 231,89 12 611,01 1 779,36 841,52 44,32

13 733,39

13 733,39

7 717,94

7 717,94

15 231,89 12 611,01 1 779,36 841,52 44,32

13 733,39

7 717,94

36 683,22 44,32

36 683,22 44,32

841,52

1 779,36

12 611,01

13 733,39

7 717,94

36 683,22 44,32

59 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 73 1 353,93 98 837,18 44 796,56 29 029,36 25 011,26 184,69 22,81

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 44 796,56) 39 107,40

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 44 796,56) 20 942,39

1-4-2 чел.-ч 2,53 184,69 242,55 44 796,56 44 796,56

91.14.02-001 маш.час 0,3125 22,81 1 253,25 28 586,63 28 586,63 6 174,21

91.21.22-443 маш.час 0,4875 35,59 12,36 439,89 439,89 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 1095 13,29 14 552,55 14 552,55

10.1.02.02-0101 кг 0,033 2,409 454,04 1 093,78 1 093,78

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 21,9 96,00 2 102,40 2 102,40Клипсы (зажимы)

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Раздел 4. Изоляция

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

Объем=730 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Гидравлическое испытание

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 12 611,01)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

      72%*0.85 ФОТ (от 12611,01) (Поз. 56-58)

Итоги по разделу 3 Гидравлическое испытание :

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 56-58

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 12 611,01)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      121%*0.9 ФОТ (от 12611,01) (Поз. 56-58)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

14.1.04.01-0001 л 0,143 10,439 640,30 6 684,09 6 684,09

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 1,46 396,49 578,88 578,88

60 12.2.07.05-0049 100 м 1,5576 4 359,00 6 789,58 6 789,58 0 0

61 12.2.07.05-0052 100 м 3,3396 5 696,00 19 022,36 19 022,36 0 0

62 12.2.07.05-0061 100 м 1,012 8 077,00 8 173,92 8 173,92 0 0

63 12.2.07.05-0079 100 м 0,462 16 855,00 7 787,01 7 787,01 0 0

64 12.2.07.05-0082 100 м 1,6588 19 643,00 32 583,81 32 583,81 0 0

173 193,86 44 796,56 29 029,36 99 367,94 184,69 22,81

39 107,40

39 107,40

20 942,39

20 942,39

173 193,86 44 796,56 29 029,36 99 367,94 184,69 22,81

39 107,40

20 942,39

233 243,65 184,69 22,81

233 243,65 184,69 22,81

99 367,94

29 029,36

44 796,56

39 107,40

20 942,39

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 44 796,56)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

      55%*0.85 ФОТ (от 44796,56) (Поз. 59-64)

Итоги по разделу 4 Изоляция :

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 59-64

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 44 796,56)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      97%*0.9 ФОТ (от 44796,56) (Поз. 59-64)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Теплоизоляционные работы

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 110 мм, толщина 13 мм

Объем=150,8*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 54 мм, толщина 13 мм

Объем=92*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 89 мм, толщина 13 мм

Объем=42*1,1/100

Объем=141,6*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 42 мм, толщина 13 мм

Объем=303,6*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Очиститель клея

Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний 

диаметр: 35 мм, толщина 13 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

233 243,65 184,69 22,81

2 801 431,80 808 582,25 70 612,92 1 922 236,63 3549,47 49,91

823 162,82

183 993,98

3 849,67

39 107,40

4 987,89

591 223,88

451 084,63

93 054,43

1 972,62

20 942,39

2 857,14

332 258,05

223 748,02 211 487,33 1 364,89 10 895,80 1030,09 1,62

183 993,98

93 054,43

500 796,43 1030,09 1,62

2 385 098,37 542 905,31 39 703,10 1 802 489,96 2291,95 25,27

591 223,88

332 258,05

3 308 580,30 2291,95 25,27

10 698,28 4 550,44 378,82 5 769,02 18,25 0,1

3 849,67

1 972,62

16 520,57 18,25 0,1

8 693,27 4 842,61 136,75 3 713,91 24,49 0,11

4 987,89

2 857,14

16 538,30 24,49 0,11

173 193,86 44 796,56 29 029,36 99 367,94 184,69 22,81

39 107,40

20 942,39

233 243,65 184,69 22,81

4 075 679,25 3549,47 49,91

1 922 236,63

70 612,92

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 59-64

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 44 796,56)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 44 796,56)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 54-55

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 842,61)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 842,61)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 24-25

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 4 550,44)

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 4 550,44)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 4-19, 21-23, 28-31, 33-53, 56-58

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 542 905,31)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 542 905,31)

Итоги по смете:

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-3, 26-27, 32

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 211 487,33)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 211 487,33)

      44% ФОТ (от 211487,33) (Поз. 1-3, 26-27, 32)

      51%*0.85 ФОТ (от 4550,44) (Поз. 24-25)

      55%*0.85 ФОТ (от 44796,56) (Поз. 59-64)

      59% ФОТ (от 4842,61) (Поз. 54-55)

      72%*0.85 ФОТ (от 542905,31) (Поз. 4-19, 21-23, 28-31, 33-53, 56-58)

      97%*0.9 ФОТ (от 44796,56) (Поз. 59-64)

      103% ФОТ (от 4842,61) (Поз. 54-55)

      121%*0.9 ФОТ (от 542905,31) (Поз. 4-19, 21-23, 28-31, 33-53, 56-58)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 211487,33) (Поз. 1-3, 26-27, 32)

      94%*0.9 ФОТ (от 4550,44) (Поз. 24-25)

  Итого по разделу 4 Изоляция
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