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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.05-015 маш.час 0,027 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,027 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 0,198 0,4 46,52 18,61 18,61 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0 0 132 118,01 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 35 194,74 6 815,77 6 519,77 296,00 26,88 0,21

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 519,77) 6 324,18

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 519,77) 3 325,08

1-4-2 чел.-ч 0,768 26,88 242,55 6 519,74 6 519,74

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,09 1 879,03 169,11 169,11 28,47

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 120,67 241,33 203,75 37,58 0,84 0,02

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 203,75) 197,64

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 203,75) 103,91

1-4-2 чел.-ч 0,42 0,84 242,55 203,74 203,74

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

5 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 107 59,54 6 370,56 4 359,82 2 010,74 17,98 1,28

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 359,82) 4 229,03

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 359,82) 2 223,51

1-4-2 чел.-ч 0,168 17,98 242,55 4 361,05 4 361,05

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,64 1 879,03 1 202,58 1 202,58 202,48

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,64 1 253,25 802,08 802,08 173,24

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,68 1 212,54 824,53 819,55 4,98 4,3 0,02

Накладные расходы 91% ФОТ (от 819,55) 745,79

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 819,55) 393,38

1-2-0 чел.-ч 6,32 4,3 190,70 820,01 820,01

91.06.06-048 маш.час 0,03 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

7 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,57 1 113,69 634,80 634,80 3,33 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 634,80) 577,67

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 634,80) 304,70

1-2-0 чел.-ч 5,84 3,33 190,70 635,03 635,03

8 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 8,55 1 840,79 15 738,75 15 717,89 20,86 82,42 0,09

Накладные расходы 91% ФОТ (от 15 717,89) 14 303,28

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 15 717,89) 7 544,59

1-2-0 чел.-ч 9,64 82,42 190,70 15 717,49 15 717,49

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,09 244,13 21,97 21,97 18,82

9 ГЭСНр67-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 3,6 484,38 1 743,77 1 743,77 9,14 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 1 743,77) 1 586,83

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 1 743,77) 837,01

1-2-0 чел.-ч 2,54 9,14 190,70 1 743,00 1 743,00

10 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,6 1 093,56 656,14 511,48 144,66 2,22 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 511,48) 496,14

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 511,48) 260,85

1-3-8 чел.-ч 3,708 2,22 229,90 510,38 510,38

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Демонтаж: скрытой электропроводки

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Демонтаж: светильников с лампами накаливания
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91.05.05-015 маш.час 0,068 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,068 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 0,604 0,36 46,52 16,75 16,75 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

11 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,4 1 625,05 650,02 529,69 120,33 2,3 0,06

Накладные расходы 97% ФОТ (от 529,69) 513,80

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 529,69) 270,14

1-3-8 чел.-ч 5,76 2,3 229,90 528,77 528,77

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 1,08 0,43 46,52 20,00 20,00 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

12 ГЭСНр67-2-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 3,8 794,69 3 019,82 3 019,82 15,12 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 019,82) 2 748,04

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 3 019,82) 1 449,51

1-2-5 чел.-ч 3,98 15,12 199,67 3 019,01 3 019,01

13 ГЭСНр67-2-12

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 2 1 166,07 2 332,14 2 332,14 11,68 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 332,14) 2 122,25

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 332,14) 1 119,43

1-2-5 чел.-ч 5,84 11,68 199,67 2 332,15 2 332,15

14 ГЭСН46-03-015-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,1 1 470,39 1 617,43 1 617,43 7,73 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 617,43) 1 665,95

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 617,43) 954,28

1-3-0 чел.-ч 7,03 7,73 209,16 1 616,81 1 616,81

15 ГЭСН46-03-017-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,22 18 890,28 4 155,87 3 272,12 111,05 772,70 16,55 0,09Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Устройство в кирпичных стенах борозд с 

использованием штробореза площадью сечения: 

до 20 см2

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 25 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 272,12) 3 370,28

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 272,12) 1 930,55

1-2-4 чел.-ч 75,22 16,55 197,73 3 272,43 3 272,43

91.06.03-060 маш.час 0,21 0,05 16,41 0,82 0,82 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,003014 24,29 0,07 0,07

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,001298 50 430,00 65,46 65,46

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,001078 8 964,54 9,66 9,66

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,00209 19 220,30 40,17 40,17

11.1.03.01-0079 м3 0,208 0,04576 6 409,30 293,29 293,29

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,0396 9 193,10 364,05 364,05

16 04.1.02.05-0006 м3 0,2288 5 430,80 1 242,57 1 242,57 0 0

47 067,49 41 993,14 3 059,08 2 015,27 203,79 2,06

39 552,95

22 083,85

12 051,57

5 036,24

381,29

21 079,62

11 648,63

6 336,39

2 884,83

209,77

536,64 411,32 125,32 2,06 0,1

381,29

209,77

1 127,70 2,06 0,1

7 015,87 4 889,55 111,05 2 015,27 24,28 0,09

5 036,24

2 884,83

14 936,94 24,28 0,09

               Итого Поз. 14-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 889,55)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 889,55)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Итого Поз. 1

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 411,32)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 411,32)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

      59% ФОТ (от 4889,55) (Поз. 14-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 411,32) (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

      103%*0.9 ФОТ (от 411,32) (Поз. 1)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 24267,97) (Поз. 6-9, 12-13)

      51% ФОТ (от 12424,3) (Поз. 2-5, 10-11)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 24267,97) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 12424,3) (Поз. 2-5, 10-11)

      103% ФОТ (от 4889,55) (Поз. 14-16)

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В15 (М200)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Объем=0,05*0,04*110

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

16 064,64 26,34 0,19

15 221,17 12 424,30 2 796,87 51,46 1,76

12 051,57

6 336,39

33 609,13 51,46 1,76

24 293,81 24 267,97 25,84 125,99 0,11

22 083,85

11 648,63

58 026,29 125,99 0,11

91 635,42 177,45 1,87

107 700,06 203,79 2,06

2 015,27

3 059,08

41 993,14

39 552,95

21 079,62

107 700,06 203,79 2,06

17 ГЭСНм08-03-572-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 37 2 837,77 104 997,49 18 487,05 11 566,20 74 944,24 76,22 6,66

Накладные расходы 97% ФОТ (от 18 487,05) 17 932,44

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 487,05) 9 428,40

1-4-2 чел.-ч 2,06 76,22 242,55 18 487,16 18 487,16

91.05.05-015 маш.час 0,09 3,33 1 879,03 6 257,17 6 257,17 1 053,51

91.14.02-001 маш.час 0,09 3,33 1 253,25 4 173,32 4 173,32 901,36

91.17.04-233 маш.час 0,66 24,42 46,52 1 136,02 1 136,02 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,15 5,55 72,30 401,27 401,27

01.7.15.03-0042 кг 0,17 6,29 179,35 1 128,11 1 128,11

07.2.07.04-0007 т 0,015 0,555 132 118,01 73 325,50 73 325,50

14.4.02.09-0001 кг 0,03 1,11 80,21 89,03 89,03

18

О

62.1.02.10-0001 шт 2 50 155,34 100 310,68 0 0

19

О

62.1.02.17-0075 шт 30 8 086,37 242 591,10 0 0

20

О

62.1.02.17-0082 шт 5 6 326,45 31 632,25 0 0Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 

(3401)

Инженерное оборудование

Краска

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 2305

Инженерное оборудование

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Раздел 2. Монтажные работы

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Материалы

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 24 267,97)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 24 267,97)

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 12 424,30)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 12 424,30)

          Итого
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21 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 109 99,98 10 897,82 7 402,19 3 413,88 81,75 30,52 2,18

Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 402,19) 7 180,12

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 402,19) 3 775,12

1-4-2 чел.-ч 0,28 30,52 242,55 7 402,63 7 402,63

91.05.05-015 маш.час 0,01 1,09 1 879,03 2 048,14 2 048,14 344,84

91.14.02-001 маш.час 0,01 1,09 1 253,25 1 366,04 1 366,04 295,04

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00327 25 124,37 82,16 82,16

22

О

62.5.01.04-0052 шт 2 801,93 1 603,86 0 0

23 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 201,86 403,72 339,58 62,64 1,50 1,4 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 339,58) 329,39

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 339,58) 173,19

1-4-2 чел.-ч 0,7 1,4 242,55 339,57 339,57

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00006 25 124,37 1,51 1,51

24 ГЭСНм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 341 253,42 86 416,22 85 192,03 1 224,19 351,23 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 85 192,03) 82 636,27

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 85 192,03) 43 447,94

1-4-2 чел.-ч 1,03 351,23 242,55 85 190,84 85 190,84

01.7.15.03-0042 кг 0,02 6,82 179,35 1 223,17 1 223,17

25

О

62.1.01.09-0271 шт 1 5 211,31 5 211,31 0 0

26

О

62.1.01.09-0273 шт 1 10 217,75 10 217,75 0 0

27

О

62.1.01.09-0036 шт 7 1 079,21 7 554,47 0 0

28

О

62.1.01.09-0013 шт 110 152,58 16 783,80 0 0

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

63А, характеристика С

Объем=2+5

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Болты с гайками и шайбами строительные

Выключатели автоматические, трехполюсные, на 

ток 125-160 А

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: ВА57-39-34-0010 I-

250А

Инженерное оборудование

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Прибор или аппарат

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Инженерное оборудование

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные Материал б/у-2шт.

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные /материал б/у 107шт.

Объем=2+107

Электротехнические установки на других объектах
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29

О

62.1.01.09-0006 шт 112 116,48 13 045,76 0 0

30

О

62.1.01.09-0005 шт 110 116,38 12 801,80 0 0

31 ГЭСНм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 249,83 499,66 499,66 2,06 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 499,66) 449,69

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 499,66) 229,84

1-4-2 чел.-ч 1,03 2,06 242,55 499,65 499,65

32

О

61.2.06.01-0007 шт 2 9 838,17 19 676,34 0 0

33 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,68 17 861,99 12 146,15 11 611,35 425,99 108,81 47,87 0,27

Накладные расходы 97% ФОТ (от 11 611,35) 11 263,01

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 11 611,35) 5 921,79

1-4-2 чел.-ч 70,4 47,87 242,55 11 610,87 11 610,87

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,14 1 879,03 263,06 263,06 44,29

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,002142 5 161,36 11,06 11,06

24.3.01.01-0002 кг 2,8 1,904 51,34 97,75 97,75

34 20.3.03.04-0192 шт 68 1 754,98 119 338,64 119 338,64 0 0

35 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,57 16 857,89 9 609,00 8 405,81 185,88 1 017,31 34,66 0,07

Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 405,81) 8 153,64

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 405,81) 4 286,96

1-4-2 чел.-ч 60,8 34,66 242,55 8 406,78 8 406,78

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 2,97 1,69 46,52 78,62 78,62 0,00

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Инженерное оборудование

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Объем=3*30+4*5

Инженерное оборудование

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Объем=2+3*30+4*5

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Объем=3*30+4*5
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01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,01368 72,30 0,99 0,99

01.7.15.03-0042 кг 3,54 2,0178 179,35 361,89 361,89

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00798 55 124,79 439,90 439,90

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,001539 139 394,38 214,53 214,53

36 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 4,2 453,20 1 903,44 1 903,44 0 0

37 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 15 44,16 662,40 662,40 0 0

38 ГЭСНм10-08-019-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 167 120,91 20 191,97 19 944,81 247,16 83,5 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 19 944,81) 17 950,33

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 19 944,81) 9 174,61

1-4-1 чел.-ч 0,5 83,5 238,86 19 944,81 19 944,81

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,00167 43 881,36 73,28 73,28

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,00835 5 161,36 43,10 43,10

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,00167 78 359,15 130,86 130,86

39 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 11 683,60 7 519,60 7 519,60 0 0

40 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 5,7 323,40 1 843,38 1 843,38 0 0

42 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 1,1 19 721,00 21 693,10 21 693,10 0 0

43 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 21 451,17 858,05 762,19 25,06 70,80 3,14 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 762,19) 739,32

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 762,19) 388,72

1-4-2 чел.-ч 78,56 3,14 242,55 761,61 761,61

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Материалы для монтажных работ

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Коробка ответвительная на стене

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Гипс строительный Г-3

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм
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01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0084 58,99 0,50 0,50

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,1632 113,65 18,55 18,55

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000612 845 684,21 51,76 51,76

44 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 3 180,97 6 361,94 6 361,94 0 0

45 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 137,75 4 275,50 4 275,50 0 0

46 ГЭСНм08-02-396-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 1,2 6 340,95 7 609,14 6 488,70 472,45 647,99 28,22 0,24

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 488,70) 6 294,04

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 488,70) 3 309,24

1-3-8 чел.-ч 23,52 28,22 229,90 6 487,78 6 487,78

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,12 1 879,03 225,48 225,48 37,96

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,12 1 253,25 150,39 150,39 32,48

91.17.04-233 маш.час 1,73 2,08 46,52 96,76 96,76 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 8,208 72,30 593,44 593,44

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,48 113,65 54,55 54,55

47 20.2.08.05-0015 м 120 380,46 45 655,20 45 655,20 0 0

48 20.2.08.04-0011 м 120 75,75 9 090,00 9 090,00 0 0

49 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 2 3 486,13 6 972,26 6 828,76 143,50 30,4 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 828,76) 6 623,90

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 828,76) 3 482,67

1-3-6 чел.-ч 15,2 30,4 224,63 6 828,75 6 828,75

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 3,5 41,00 143,50 143,50

50 24.3.01.02-0026 м 200 52,93 10 586,00 10 586,00 0 0

51 01.7.15.10-0052 10 шт 20 47,68 953,60 953,60 0 0

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 

гофрированные, легкие, с зондом, номинальный 

внутренний диаметр 50 мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы двухлапковые

Линии электропередачи

Полоса монтажная

Электротехнические установки на других объектах

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Профиль монтажный

Электротехнические установки на других объектах

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 3 м

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Линии электропередачи

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2
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52 ФССЦ-01.7.15.07-0082

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 10 109,00 1 090,00 1 090,00 0 0

53 20.1.01.15-0011 100 шт 2,5 24 905,00 62 262,50 62 262,50 0 0

54 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 3,8 3 486,13 13 247,29 12 974,64 272,65 57,76 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 12 974,64) 12 585,40

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 12 974,64) 6 617,07

1-3-6 чел.-ч 15,2 57,76 224,63 12 974,63 12 974,63

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 6,65 41,00 272,65 272,65

55 24.3.01.02-0002 м 380 8,89 3 378,20 3 378,20 0 0

56 01.7.15.10-0018 100 шт 5,4 129,00 696,60 696,60 0 0

57 ГЭСН01-02-059-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 6 3 468,81 20 812,86 6 064,14 14 748,72 32,58 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 6 064,14) 4 857,38

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 6 064,14) 2 061,81

1-1-7 чел.-ч 5,43 32,58 186,13 6 064,12 6 064,12

01.3.05.23-0131 т 0,05 0,3 20 328,08 6 098,42 6 098,42

16.2.03.02-0001 м2 7 42 205,96 8 650,32 8 650,32

58 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,6 4 027,01 2 416,20 1 278,70 361,64 775,86 5,56 0,2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 278,70) 1 240,34

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 278,70) 652,14

1-3-8 чел.-ч 9,27 5,56 229,90 1 278,24 1 278,24

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,1 1 879,03 187,90 187,90 31,64

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,91 46,52 42,33 42,33 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,39 72,30 28,20 28,20

14.4.02.09-0301 кг 2 1,2 623,05 747,66 747,66

59 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,04176 67 538,67 2 820,41 2 820,41 0 0

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Объем=0,00232*18

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Затраты труда рабочих (ср 1,7)

Натрий хлористый технический

Дерн

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 26 мм

Электротехнические установки на других объектах

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

1

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Электротехнические установки на других объектах

Дюбель-гвоздь 6/39 мм

Линии электропередачи

Зажим соединительный изолированный

Линии электропередачи

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
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60 ГЭСН01-02-057-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,084 22 502,60 1 890,22 1 890,22 9,91 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 1 890,22) 1 514,07

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 1 890,22) 642,67

1-2-0 чел.-ч 118 9,91 190,70 1 889,84 1 889,84

61 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,4 6 432,98 2 573,18 1 324,22 300,82 948,14 5,76 0,16

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 324,22) 1 284,49

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 324,22) 675,35

1-3-8 чел.-ч 14,4 5,76 229,90 1 324,22 1 324,22

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

91.17.04-233 маш.час 2,7 1,08 46,52 50,24 50,24 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,36 72,30 26,03 26,03

14.4.02.09-0301 кг 3,7 1,48 623,05 922,11 922,11

62 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,05 60 057,45 3 002,87 3 002,87 0 0

63 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,084 16 208,78 1 361,54 1 361,54 7,43 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 1 361,54) 1 090,59

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 1 361,54) 462,92

1-1-5 чел.-ч 88,5 7,43 183,15 1 360,80 1 360,80

64 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,5 7 356,20 3 678,11 1 540,33 927,29 1 210,49 6,7 0,5

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 540,33) 1 494,12

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 540,33) 785,57

1-3-8 чел.-ч 13,4 6,7 229,90 1 540,33 1 540,33

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,25 1 879,03 469,76 469,76 79,09

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,25 1 253,25 313,31 313,31 67,67

91.17.04-233 маш.час 6,2 3,1 46,52 144,21 144,21 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,8 72,30 57,84 57,84

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 40х4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*40

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Объем=0,007*0,3*40

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
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14.4.02.09-0301 кг 3,7 1,85 623,05 1 152,64 1 152,64

65 ФССЦ-08.3.07.01-0035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,04 68 530,22 2 741,21 2 741,21 0 0

66 ГЭСНм08-02-147-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 8,55 3 256,43 27 842,48 18 241,17 6 277,75 3 323,56 79,34 3,42

Накладные расходы 97% ФОТ (от 18 241,17) 17 693,93

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 18 241,17) 9 303,00

1-3-8 чел.-ч 9,28 79,34 229,90 18 240,27 18 240,27

91.05.05-015 маш.час 0,2 1,71 1 879,03 3 213,14 3 213,14 540,99

91.06.01-003 маш.час 2,2 18,81 26,64 501,10 501,10 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,2 18,81 22,35 420,40 420,40 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 1,71 1 253,25 2 143,06 2 143,06 462,86

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,0009405 43 881,36 41,27 41,27

10.3.02.03-0011 т 0,00026 0,002223 1 090 500,00 2 424,18 2 424,18

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,006156 139 394,38 858,11 858,11

67 ФССЦ-21.1.06.09-0152

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,515 87 781,23 45 207,33 45 207,33 0 0

68 21.1.06.09-0180 1000 м 0,34 709 095,32 241 092,41 241 092,41 0 0

69 ГЭСНм08-02-398-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 3 281,57 844,71 710,40 93,96 40,35 3,09 0,06

Накладные расходы 97% ФОТ (от 710,40) 689,09

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 710,40) 362,30

1-3-8 чел.-ч 1,03 3,09 229,90 710,39 710,39

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,48 58,99 28,32 28,32

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,15 80,21 12,03 12,03

70 ГЭСНм08-02-398-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,6 549,69 329,81 284,15 37,59 8,07 1,24 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 284,15) 275,63

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

5х16-660

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х2,5-660

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Объем=0,0008*50

Материалы для монтажных работ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Электротехнические установки на других объектах

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
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Сметная прибыль 51% ФОТ (от 284,15) 144,92

1-3-8 чел.-ч 2,06 1,24 229,90 285,08 285,08

91.05.05-015 маш.час 0,02 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,096 58,99 5,66 5,66

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,03 80,21 2,41 2,41

71 21.2.03.05-0072 1000 м 0,36 85 049,51 30 617,82 30 617,82 0 0

73 КА поз.11 шт 48 51,00 2 448,00 2 448,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

74 КА поз.12 шт 48 51,00 2 448,00 2 448,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

75 КА поз.13 шт 48 51,00 2 448,00 2 448,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

76 КА поз.14 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

77 КА поз.15 шт 816 40,80 33 292,80 33 292,80 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

78 КА поз.16 шт 132 41,29 5 450,23 5 450,23 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

79 КА поз.17 шт 408 40,80 16 646,40 16 646,40 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

1 483 776,58 211 631,64 24 151,15 786 564,67 898,59 13,84

202 277,19

7 462,04

18 400,02

176 415,13

105 326,21

3 167,41

      97% ФОТ (от 181871,27) (Поз. 17, 21, 23-24, 33-37, 43, 46-50, 54-56, 58-59, 61-62, 64, 66-71)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 9315,9) (Поз. 57, 60, 63)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 9315,9) (Поз. 57, 60, 63)

      90% ФОТ (от 20444,47) (Поз. 31, 38)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-В12

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450

Электротехнические установки на других объектах

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм
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9 404,45

92 754,35

74 943,54 74 943,54

74 943,54

24 064,62 9 315,90 14 748,72 49,92

7 462,04

3 167,41

34 694,07 49,92

109 637,61 49,92

804 892,95 181 871,27 24 151,15 598 870,53 763,11 13,84

176 415,13

92 754,35

1 074 062,43 763,11 13,84

499,66 499,66 2,06

449,69

229,84

1 179,19 2,06

20 191,97 19 944,81 247,16 83,5

17 950,33

9 174,61

47 316,91 83,5

33 797,29 33 797,29

63 957,43 63 957,43

63 957,43

1 220 313,25 848,67 13,84

461 429,12

461 429,12

1 791 379,98 898,59 13,84

786 564,67

24 151,15

211 631,64

            Машины и механизмы

            ФОТ

               Итого Поз. 18-20, 22, 25-30, 32

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Материалы

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Оборудованию

          Инженерное оборудование:

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 39-40, 42, 65

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 73-79

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 38

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 19 944,81)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 19 944,81)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 31

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 499,66)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 499,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 17, 21, 23-24, 33-37, 43, 46-50, 54-56, 58-59, 61-62, 64, 66-71

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 181 871,27)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 181 871,27)

               Итого c накладными и см. прибылью

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 9 315,90)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 9 315,90)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 57, 60, 63

      51% ФОТ (от 181871,27) (Поз. 17, 21, 23-24, 33-37, 43, 46-50, 54-56, 58-59, 61-62, 64, 66-71)

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 44-45, 51-53

      46% ФОТ (от 20444,47) (Поз. 31, 38)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

461 429,12

202 277,19

105 326,21

1 791 379,98 898,59 13,84

1 530 844,07 253 624,78 27 210,23 788 579,94 1102,38 15,9

241 830,14

7 462,04

18 400,02

22 083,85

188 466,70

5 036,24

381,29

126 405,83

3 167,41

9 404,45

11 648,63

99 090,74

2 884,83

209,77

75 480,18 411,32 125,32 74 943,54 2,06 0,1

381,29

209,77

76 071,24 2,06 0,1

7 015,87 4 889,55 111,05 2 015,27 24,28 0,09

5 036,24

2 884,83

14 936,94 24,28 0,09

24 064,62 9 315,90 14 748,72 49,92

7 462,04

3 167,41

34 694,07 49,92

125 702,25 76,26 0,19

820 114,12 194 295,57 26 948,02 598 870,53 814,57 15,6

188 466,70

99 090,74

1 107 671,56 814,57 15,6

24 293,81 24 267,97 25,84 125,99 0,11

22 083,85

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 194 295,57)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 6-9, 12-13

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 24 267,97)

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-5, 10-11, 17, 21, 23-24, 33-37, 43, 46-50, 54-56, 58-59, 61-62, 64, 66-71

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 194 295,57)

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 57, 60, 63

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 9 315,90)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 9 315,90)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 14-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 889,55)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 4 889,55)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1, 44-45, 51-53

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 411,32)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 411,32)

               Итого c накладными и см. прибылью

      51% ФОТ (от 194295,57) (Поз. 2-5, 10-11, 17, 21, 23-24, 33-37, 43, 46-50, 54-56, 58-59, 61-62, 64, 66-71)

      59% ФОТ (от 4889,55) (Поз. 14-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 411,32) (Поз. 1, 44-45, 51-53)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 9315,9) (Поз. 57, 60, 63)

      46% ФОТ (от 20444,47) (Поз. 31, 38)

      48% ФОТ (от 24267,97) (Поз. 6-9, 12-13)

      90% ФОТ (от 20444,47) (Поз. 31, 38)

      91% ФОТ (от 24267,97) (Поз. 6-9, 12-13)

      97% ФОТ (от 194295,57) (Поз. 2-5, 10-11, 17, 21, 23-24, 33-37, 43, 46-50, 54-56, 58-59, 61-62, 64, 66-71)

      103% ФОТ (от 4889,55) (Поз. 14-16)

      103%*0.9 ФОТ (от 411,32) (Поз. 1, 44-45, 51-53)

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 9315,9) (Поз. 57, 60, 63)

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль
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