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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 14 873,71) 6 544,43

1-3-0 чел.-ч 43,6 71,11 209,16 14 873,37 14 873,37

91.17.04-042 маш.час 5,45 8,89 8,29 73,70 73,70 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,15 0,24465 640,60 156,72 156,72

01.3.02.08-0001 м3 1,09 1,77779 87,44 155,45 155,45

3 ГЭСНр65-13-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 33 256,44 665,13 665,13 3,18 0

Накладные расходы 87% ФОТ (от 665,13) 578,66

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 665,13) 292,66

1-3-0 чел.-ч 159 3,18 209,16 665,13 665,13

4 ГЭСН18-06-002-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 4 442,69 8 885,38 1 871,26 296,18 6 717,94 8,23 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 871,26) 2 037,80

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 871,26) 1 145,21

1-3-7 чел.-ч 4,117 8,23 227,26 1 870,35 1 870,35

91.05.05-015 маш.час 0,025 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,5 3 46,52 139,56 139,56 0,00

01.1.02.04-0011 т 0,003 0,006 57 677,07 346,06 346,06

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,004 0,008 22 097,20 176,78 176,78

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,002 60 500,24 121,00 121,00

01.7.15.03-0013 т 0,00202 0,00404 157 342,33 635,66 635,66

18.5.05.02-0004 шт 1 2 2 719,22 5 438,44 5 438,44

5 23.8.03.11-0154 шт 8 824,52 6 596,16 6 596,16 0 0

6 ГЭСН18-06-007-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 0,2 4 284,99 857,00 580,20 263,49 13,31 2,55 0,16

Объем=2/10

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 12 мм

Грязевик из стальных электросварных и 

водогазопроводных труб, наружный диаметр 

входного патрубка 89 мм, наружный диаметр 

корпуса 325 мм

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, 

номинальный диаметр 80 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка фильтров диаметром: 65 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков: до 89 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Кислород газообразный технический

Демонтаж: грязевиков

Объем=2/100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 580,20) 631,84

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 580,20) 355,08

1-3-7 чел.-ч 12,765 2,55 227,26 579,51 579,51

91.05.05-015 маш.час 0,125 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,6875 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

91.17.04-233 маш.час 4,75 0,95 46,52 44,19 44,19 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,0011 0,00022 60 500,24 13,31 13,31

7 18.2.08.09-1138 шт 2 5 258,90 10 517,80 10 517,80 0 0

8 ГЭСНр66-26-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 4 366,18 1 464,72 963,40 501,32 4,56 0,4

Накладные расходы 89% ФОТ (от 963,40) 857,43

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 963,40) 423,90

1-3-1 чел.-ч 1,14 4,56 211,27 963,39 963,39

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,4 1 253,25 501,30 501,30 108,27

9 ГЭСН16-05-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 4 1 112,45 4 449,78 2 654,98 446,60 1 348,20 11,96 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 654,98) 2 891,27

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 654,98) 1 624,85

1-3-5 чел.-ч 2,99 11,96 221,99 2 655,00 2 655,00

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,05 1 615,20 80,76 80,76 15,82

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

91.17.04-233 маш.час 0,7875 3,15 46,52 146,54 146,54 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,002 0,008 22 097,20 176,78 176,78

01.7.11.07-0045 т 0,00033 0,00132 60 500,24 79,86 79,86

01.7.15.03-0014 т 0,00207 0,00828 131 829,90 1 091,55 1 091,55

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб диаметром: до 

100 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со 

сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

номинальный диаметр 65 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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10 18.1.02.01-0082 шт 4 8 307,44 33 229,76 33 229,76 0 0

11 23.8.03.11-0153 шт 8 797,11 6 376,88 6 376,88 0 0

12 ГЭСН16-02-005-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,06 20 849,24 1 250,95 1 081,18 139,88 29,89 4,53 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 081,18) 1 177,41

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 081,18) 661,68

1-4-1 чел.-ч 75,44 4,53 238,86 1 082,04 1 082,04

91.05.01-017 маш.час 0,1875 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 1,2625 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

91.17.04-042 маш.час 31,175 1,87 8,29 15,50 15,50 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,41 0,0246 640,60 15,76 15,76

01.3.02.08-0001 м3 0,45 0,027 87,44 2,36 2,36

01.7.03.01-0001 м3 4,64 0,2784 24,29 6,76 6,76

01.7.11.04-0072 т 0,0003 0,000018 109 899,53 1,98 1,98

03.1.02.03-0015 кг 0,0166 0,000996 6,05 0,01 0,01

04.3.01.09-0016 м3 0,012 0,00072 4 203,12 3,03 3,03

13 23.7.01.02-0012 м 6 483,39 2 900,34 2 900,34 0 0

14 24.1.02.01-0119 10 шт. 0,2 653,20 130,64 130,64 0 0

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления: трубопроводов 

Фузиотерм, диаметром 63 мм

Объем=2/10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вода

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Трубопроводы из стальных бесшовных труб с 

гильзами для отопления и газоснабжения 

диаметром: 65 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Объем=6/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 

30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 

МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу 

фланцевое, номинальный диаметр 80 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, 

номинальный диаметр 65 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: 65 мм
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15 ГЭСН16-04-006-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

3,24 990,21 3 208,27 3 208,27 12,85 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 208,27) 3 493,81

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 208,27) 1 963,46

1-4-4 чел.-ч 3,9675 12,85 249,58 3 207,10 3 207,10

16 ГЭСН16-04-005-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 1,219 3 915,63 4 773,15 4 031,79 402,54 338,82 17,54 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 031,79) 4 390,62

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 031,79) 2 467,46

1-3-8 чел.-ч 14,3865 17,54 229,90 4 032,45 4 032,45

91.05.01-017 маш.час 0,025 0,03 1 615,20 48,46 48,46 9,49

91.10.09-011 маш.час 1,5875 1,94 123,37 239,34 239,34 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 1,6552801 24,29 40,21 40,21

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,135309 1 015,00 137,34 137,34

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0025721 62 701,19 161,27 161,27

17 24.3.02.05-0036 м 124,9475 244,43 30 540,92 30 540,92 0 0

18 24.1.02.01-0117 10 шт 13,5309 436,20 5 902,18 5 902,18 0 0

19 24.3.05.07-0144 шт 2 44,74 89,48 89,48 0 0

20 24.3.05.15-0152 шт 66 44,91 2 964,06 2 964,06 0 0

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 

40x25x40 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,5 МПа, номинальный наружный 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления: трубопроводов 

Фузиотерм, диаметром 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 63х40 мм

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Объем=121,9 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Объем=324 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 40 мм

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 40 мм
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21 24.3.05.16-0133 шт 22 37,24 819,28 819,28 0 0

22 24.3.05.07-0004 шт 31 29,69 920,39 920,39 0 0

23 18.1.10.01-0052 шт 4 975,94 3 903,76 3 903,76 0 0

24 24.3.05.07-0123 шт 4 297,48 1 189,92 1 189,92 0 0

25 ГЭСН16-07-003-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 2 514,25 5 028,51 3 607,69 252,18 1 168,64 15,32 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 607,69) 3 928,77

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 607,69) 2 207,91

1-4-0 чел.-ч 7,659 15,32 235,52 3 608,17 3 608,17

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,03 1 615,20 48,46 48,46 9,49

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-042 маш.час 2,3 4,6 8,29 38,13 38,13 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,025 2,05 46,52 95,37 95,37 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,001 0,002 22 097,20 44,19 44,19

01.3.02.03-0001 м3 0,032 0,064 640,60 41,00 41,00

01.3.02.08-0001 м3 0,139 0,278 87,44 24,31 24,31

01.7.11.07-0045 т 0,00036 0,00072 60 500,24 43,56 43,56

01.7.15.03-0014 т 0,0014 0,0028 131 829,90 369,12 369,12

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 80 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная 

разъемная, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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23.3.03.02-0061 м 0,4 0,8 808,08 646,46 646,46

26 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0288 2 906,43 83,71 45,78 2,92 35,01 0,18 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 45,78) 38,73

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 45,78) 19,85

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,18 260,31 46,86 46,86

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,04 42,72 1,71 1,71 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0002592 122 828,58 31,84 31,84

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0000432 73 354,96 3,17 3,17

27 ГЭСН15-04-030-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0288 9 826,98 283,02 264,64 1,44 16,94 1,22 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 264,64) 238,18

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 264,64) 110,22

1-3-3 чел.-ч 42,435 1,22 216,54 264,18 264,18

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 0,3 0,00864 38,31 0,33 0,33

14.5.05.02-0001 кг 2,7 0,07776 213,54 16,60 16,60

28 14.3.02.01-0113 т 0,000708 167 653,65 118,70 118,70 0 0

29 ГЭСН16-02-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,28 17 484,97 4 895,79 4 253,29 548,99 93,51 17,81 0,37

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 253,29) 4 631,83

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Олифа натуральная

Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ

Отделочные работы

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: до 40 мм(подъезд)

Объем=28 / 100

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических поверхностей: стальных 

балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

Объем=2,88 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=2,88/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
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Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 253,29) 2 603,01

1-4-1 чел.-ч 63,595 17,81 238,86 4 254,10 4 254,10

91.05.01-017 маш.час 0,15 0,04 1 615,20 64,61 64,61 12,65

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 1,0875 0,3 1 253,25 375,98 375,98 81,20

91.17.04-042 маш.час 23,05 6,45 8,29 53,47 53,47 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,32 0,0896 640,60 57,40 57,40

01.3.02.08-0001 м3 0,35 0,098 87,44 8,57 8,57

01.7.03.01-0001 м3 1,76 0,4928 24,29 11,97 11,97

01.7.11.04-0072 т 0,0002 0,000056 109 899,53 6,15 6,15

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,001764 6,05 0,01 0,01

04.3.01.09-0016 м3 0,008 0,00224 4 203,12 9,41 9,41

30 24.1.02.01-0115 10 шт. 1,4 400,30 560,42 560,42 0 0

31 18.1.10.01-0048 шт 4 304,92 1 219,68 1 219,68 0 0

32 23.7.01.03-0003 м 28 285,30 7 988,40 7 988,40 0 0

33 ГЭСНр65-19-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 21 717,45 434,35 423,41 10,94 2,2 0,04

Накладные расходы 87% ФОТ (от 423,41) 368,37

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 423,41) 186,30

1-2-1 чел.-ч 110 2,2 192,46 423,41 423,41

91.06.06-048 маш.час 2,24 0,04 244,13 9,77 9,77 8,37

34 ГЭСН18-03-001-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 кВт 0,04455 20 301,90 904,44 663,64 160,20 80,60 3,03 0,17

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Установка радиаторов: стальных

Объем=27*0,165/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

Объем=2/100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения, диаметр 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Объем=14/10

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 663,64) 722,70

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 663,64) 406,15

1-3-4 чел.-ч 67,965 3,03 219,18 664,12 664,12

91.05.05-015 маш.час 0,1125 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.06.06-048 маш.час 1,4875 0,07 244,13 17,09 17,09 14,64

91.10.09-011 маш.час 1 0,04 123,37 4,93 4,93 0,00

91.14.02-001 маш.час 2,3125 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

01.3.05.38-0031 м3 0,67 0,0298485 67,26 2,01 2,01

01.7.03.01-0001 м3 15 0,66825 24,29 16,23 16,23

01.7.15.07-0024 1000 шт 0,089 0,003965 750,00 2,97 2,97

01.7.15.14-0194 т 0,0045 0,0002005 28 300,97 5,67 5,67

18.5.08.05-0031 компл 44,2 1,96911 27,28 53,72 53,72

35 18.5.10.05-1014 шт 2 7 247,41 14 494,82 14 494,82 0 0

36 18.5.10.05-1004 шт 1 11 001,28 11 001,28 11 001,28 0 0

37 ГЭСН16-04-006-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

3,96 671,62 2 659,63 2 659,63 10,66 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 659,63) 2 896,34

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 659,63) 1 627,69

1-4-4 чел.-ч 2,691 10,66 249,58 2 660,52 2 660,52

38 ГЭСН16-04-005-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,132 4 074,45 537,83 459,97 34,72 43,14 2 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из полипропиленовых 

труб: 25 мм

Объем=13,2 / 100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Радиаторы биметаллические количество секций 

11, мощность 1815 Вт

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 25 мм

Объем=396 / 100

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 

мм

Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм

Кронштейны для радиаторов стальных спаренных

Радиаторы биметаллические количество секций 8, 

мощность 1320 Вт

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Водный раствор нитрата и карбоната

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,4)
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 459,97) 500,91

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 459,97) 281,50

1-3-8 чел.-ч 15,157 2 229,90 459,80 459,80

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,21 123,37 25,91 25,91 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,0604296 24,29 1,47 1,47

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,018876 1 015,00 19,16 19,16

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,000359 62 701,19 22,51 22,51

39 24.3.02.05-0034 м 13,53 100,06 1 353,81 1 353,81 0 0

40 24.1.02.01-0115 10 шт. 1,8876 400,30 755,61 755,61 0 0

41 24.3.05.07-0115 шт 66 176,27 11 633,82 11 633,82 0 0

42 24.3.05.16-0132 шт 66 9,84 649,44 649,44 0 0

43 18.1.09.07-0022 шт 66 95,69 6 315,54 6 315,54 0 0

44 ГЭСН46-03-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,024 14 688,27 352,51 261,76 7,39 83,36 1,32 0,01

Накладные расходы 103% ФОТ (от 261,76) 269,61

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 261,76) 154,44

1-2-4 чел.-ч 55,16 1,32 197,73 261,00 261,00

91.06.03-060 маш.час 0,44 0,01 16,41 0,16 0,16 0,00

Объем=20*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, 

диаметром: 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная 

разъемная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,5 МПа, номинальный наружный 

диаметр 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
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91.14.02-001 маш.час 0,24 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000768 24,29 0,00 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000264 8 964,54 0,24 0,24

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000012 34 394,82 0,41 0,41

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,000228 19 220,30 4,38 4,38

08.4.03.04-0001 т 0,07 0,00168 34 805,25 58,47 58,47

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,00216 9 193,10 19,86 19,86

45 04.1.02.05-0003 м3 0,02496 4 703,04 117,39 117,39 0 0

46 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 0,2 1 158,20 231,64 228,51 3,13 1,09 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 228,51) 248,85

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 228,51) 139,85

1-3-0 чел.-ч 5,4625 1,09 209,16 227,98 227,98

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

47 24.3.05.07-0526 шт 20 250,58 5 011,60 5 011,60 0 0

48 01.7.15.07-0083 100 шт 0,8 175,00 140,00 140,00 0 0

224 521,38 43 617,73 3 152,37 177 751,28 195,26 1,75

43 556,21

14 600,11

857,43

38,73

238,18

269,61

27 552,15

23 576,23

7 807,87

110,22

      44% ФОТ (от 17745,14) (Поз. 1-3, 33, 8)

      49%*0.85 ФОТ (от 264,64) (Поз. 27-28, 45)

      100%*0.9 ФОТ (от 264,64) (Поз. 27-28, 45)

      103% ФОТ (от 261,76) (Поз. 44)

      121%*0.9 ФОТ (от 25300,41) (Поз. 4-7, 9-25, 29-32, 34-43, 46-48)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 16781,74) (Поз. 1-3, 33)

      89% ФОТ (от 963,4) (Поз. 8)

      94%*0.9 ФОТ (от 45,78) (Поз. 26)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

Объем=20*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Отделочные работы

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=20 / 100

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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19,85

154,44

15 483,85

17 212,97 16 781,74 91,39 339,84 80,41 0,04

14 600,11

7 383,97

39 197,05 80,41 0,04

204 888,36 25 300,41 2 547,91 177 040,04 107,57 1,3

27 552,15

15 483,85

247 924,36 107,57 1,3

1 464,72 963,40 501,32 4,56 0,4

857,43

423,90

2 746,05 4,56 0,4

83,71 45,78 2,92 35,01 0,18

38,73

19,85

142,29 0,18

519,11 264,64 1,44 253,03 1,22

238,18

110,22

867,51 1,22

352,51 261,76 7,39 83,36 1,32 0,01

269,61

154,44

776,56 1,32 0,01

291 653,82 195,26 1,75

177 751,28

3 152,37

43 617,73

43 556,21

23 576,23

291 653,82 195,26 1,75

49 ГЭСН16-07-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,28 1 903,65 533,02 459,06 64,77 9,19 1,61 0Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 50 мм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Смена трубопровода

Раздел 2. Гидравлическое испытание

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 44

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 261,76)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 261,76)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 27-28, 45

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 264,64)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 264,64)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 26

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 45,78)

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 45,78)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 8

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 963,40)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 963,40)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 4-7, 9-25, 29-32, 34-43, 46-48

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 25 300,41)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 25 300,41)

Итоги по разделу 1 Смена трубопровода :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-3, 33

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 16 781,74)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 16 781,74)

      51%*0.85 ФОТ (от 45,78) (Поз. 26)

      59% ФОТ (от 261,76) (Поз. 44)

      72%*0.85 ФОТ (от 25300,41) (Поз. 4-7, 9-25, 29-32, 34-43, 46-48)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 459,06) 499,92

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 459,06) 280,94

1-5-3 чел.-ч 5,7615 1,61 284,56 458,14 458,14

91.10.09-011 маш.час 1,875 0,53 123,37 65,39 65,39 0,00

01.7.03.01-0001 м3 1 0,28 24,29 6,80 6,80

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,0056 60,72 0,34 0,34

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,014 53,16 0,74 0,74

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000056 233 587,23 1,31 1,31

50 ГЭСН16-07-005-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,06 1 971,66 118,30 98,37 13,88 6,05 0,35 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 98,37) 107,12

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 98,37) 60,20

1-5-3 чел.-ч 5,7615 0,35 284,56 99,60 99,60

91.10.09-011 маш.час 1,875 0,11 123,37 13,57 13,57 0,00

01.7.03.01-0001 м3 3,8 0,228 24,29 5,54 5,54

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,0012 60,72 0,07 0,07

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,003 53,16 0,16 0,16

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000012 233 587,23 0,28 0,28

651,32 557,43 78,65 15,24 1,96

607,04

607,04

341,15

341,15

     В том числе, справочно:

      72%*0.85 ФОТ (от 557,43) (Поз. 49-50)

Итоги по разделу 2 Гидравлическое испытание :

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      121%*0.9 ФОТ (от 557,43) (Поз. 49-50)

Сметная прибыль

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 100 мм

Объем=6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Вода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Объем=28 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Страница 13



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

651,32 557,43 78,65 15,24 1,96

607,04

341,15

1 599,51 1,96

1 599,51 1,96

15,24

78,65

557,43

607,04

341,15

1 599,51 1,96

51 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 0,6 1 353,93 812,36 368,19 238,60 205,57 1,52 0,19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 368,19) 321,43

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 368,19) 172,13

1-4-2 чел.-ч 2,53 1,52 242,55 368,68 368,68

91.14.02-001 маш.час 0,3125 0,19 1 253,25 238,12 238,12 51,43

91.21.22-443 маш.час 0,4875 0,29 12,36 3,58 3,58 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 9 13,29 119,61 119,61

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,0198 454,04 8,99 8,99

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,18 96,00 17,28 17,28

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,0858 640,30 54,94 54,94

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,012 396,49 4,76 4,76

52 12.2.07.05-0070 100 м 0,066 9 203,00 607,40 607,40 0 0

1 419,76 368,19 238,60 812,97 1,52 0,19

321,43

321,43

172,13

     В том числе, справочно:

      97%*0.9 ФОТ (от 368,19) (Поз. 51-52)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 64 мм, толщина 13 мм

Объем=6*1,1/100

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Очиститель клея

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

  Итого по разделу 2 Гидравлическое испытание

Раздел 3. Изоляция

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

Объем=6/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 557,43)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 557,43)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

          Итого Поз. 49-50
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

172,13

1 419,76 368,19 238,60 812,97 1,52 0,19

321,43

172,13

1 913,32 1,52 0,19

1 913,32 1,52 0,19

812,97

238,60

368,19

321,43

172,13

1 913,32 1,52 0,19

226 592,46 44 543,35 3 469,62 178 579,49 198,74 1,94

44 484,68

14 600,11

857,43

38,73

321,43

238,18

269,61

28 159,19

24 089,51

7 807,87

110,22

19,85

172,13

154,44

15 825,00

17 212,97 16 781,74 91,39 339,84 80,41 0,04

14 600,11

7 383,97

39 197,05 80,41 0,04

205 539,68 25 857,84 2 626,56 177 055,28 109,53 1,3

28 159,19

15 825,00

249 523,87 109,53 1,3

1 464,72 963,40 501,32 4,56 0,4

857,43          Накладные расходы 89% ФОТ (от 963,40)

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 25 857,84)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 25 857,84)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 8

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 16 781,74)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 16 781,74)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 4-7, 9-25, 29-32, 34-43, 46-50

      59% ФОТ (от 261,76) (Поз. 44)

      72%*0.85 ФОТ (от 25857,84) (Поз. 4-7, 9-25, 29-32, 34-43, 46-50)

Итоги по смете:

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-3, 33

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 17745,14) (Поз. 1-3, 33, 8)

      49%*0.85 ФОТ (от 264,64) (Поз. 27-28, 45)

      51%*0.85 ФОТ (от 45,78) (Поз. 26)

      55%*0.85 ФОТ (от 368,19) (Поз. 51-52)

      97%*0.9 ФОТ (от 368,19) (Поз. 51-52)

      100%*0.9 ФОТ (от 264,64) (Поз. 27-28, 45)

      103% ФОТ (от 261,76) (Поз. 44)

      121%*0.9 ФОТ (от 25857,84) (Поз. 4-7, 9-25, 29-32, 34-43, 46-50)

Сметная прибыль

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 16781,74) (Поз. 1-3, 33)

      89% ФОТ (от 963,4) (Поз. 8)

      94%*0.9 ФОТ (от 45,78) (Поз. 26)

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Изоляция

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

Итоги по разделу 3 Изоляция :

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 51-52

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 368,19)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 368,19)

      55%*0.85 ФОТ (от 368,19) (Поз. 51-52)
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