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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

2 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 3 194,74 584,21 558,84 25,37 2,3 0,02

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 558,84) 542,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 558,84) 285,01

1-4-2 чел.-ч 0,768 2,3 242,55 557,87 557,87

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 120,67 120,66 101,87 18,79 0,42 0,01

Табл.3, п.2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 101,87) 98,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 101,87) 51,95

1-4-2 чел.-ч 0,42 0,42 242,55 101,87 101,87

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 7 59,54 416,76 285,22 131,54 1,18 0,08

Табл.3, п.2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 285,22) 276,66

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 285,22) 145,46

1-4-2 чел.-ч 0,168 1,18 242,55 286,21 286,21

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Трубка полихлорвиниловая

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
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5 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,05 1 212,54 60,63 60,26 0,37 0,32 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 60,26) 54,84

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 60,26) 28,92

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,32 190,70 61,02 61,02

91.06.06-048 маш.час 0,03 0 244,13 0,00 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,04 1 113,69 44,55 44,55 0,23 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 44,55) 40,54

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 44,55) 21,38

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,23 190,70 43,86 43,86

7 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 1,7 1 840,79 3 129,35 3 125,20 4,15 16,39 0,02

Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 125,20) 2 843,93

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 3 125,20) 1 500,10

1-2-0 чел.-ч 9,64 16,39 190,70 3 125,57 3 125,57

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

8 ГЭСН46-03-009-03

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 шт 0,01 31 323,11 313,23 180,46 132,77 0,89 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 180,46) 185,87

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 180,46) 106,47

1-2-7 чел.-ч 88,82 0,89 203,18 180,83 180,83

91.18.01-508 маш.час 34 0,34 347,05 118,00 118,00 0,00

91.21.10-003 маш.час 68 0,68 21,72 14,77 14,77 0,00

9 ГЭСН46-03-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 

отверстий

0,06 4 508,19 270,49 182,63 87,86 0,78 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 182,63) 188,11

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 182,63) 107,75

1-3-9 чел.-ч 13,08 0,78 232,71 181,51 181,51

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 

100 мм отверстий площадью: до 20 см2

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Страница 3
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91.18.01-508 маш.час 3,75 0,23 347,05 79,82 79,82 0,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 0,45 21,72 9,77 9,77 0,00

5 422,86 4 763,87 658,99 23,44 0,29

4 448,94

2 939,31

1 135,65

373,98

2 361,71

1 550,40

597,09

214,22

583,72 363,09 220,63 1,67

373,98

214,22

1 171,92 1,67

1 171,92 1,67

1 604,61 1 170,77 433,84 4,83 0,27

1 135,65

597,09

3 337,35 4,83 0,27

3 234,53 3 230,01 4,52 16,94 0,02

2 939,31

1 550,40

7 724,24 16,94 0,02

11 061,59 21,77 0,29

12 233,51 23,44 0,29

658,99

4 763,87

4 448,94

2 361,71

12 233,51 23,44 0,29

10 ГЭСНм08-03-572-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 4 963,86 4 963,86 749,48 860,45 3 353,93 3,09 0,52Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

1200х1000 мм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Электромонтажные работы

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Машины и механизмы

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 5-7

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 230,01)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 3 230,01)

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 1-4

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 170,77)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 170,77)

               Итого Поз. 8-9

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 363,09)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 363,09)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

      51% ФОТ (от 1170,77) (Поз. 1-4)

      59% ФОТ (от 363,09) (Поз. 8-9)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

      97% ФОТ (от 1170,77) (Поз. 1-4)

      103% ФОТ (от 363,09) (Поз. 8-9)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 3230,01) (Поз. 5-7)

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 3230,01) (Поз. 5-7)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Страница 4
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 749,48) 727,00

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 749,48) 382,23

1-4-2 чел.-ч 3,09 3,09 242,55 749,48 749,48

91.05.05-015 маш.час 0,26 0,26 1 879,03 488,55 488,55 82,26

91.14.02-001 маш.час 0,26 0,26 1 253,25 325,85 325,85 70,38

91.17.04-233 маш.час 0,99 0,99 46,52 46,05 46,05 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,25 0,25 72,30 18,08 18,08

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,17 179,35 30,49 30,49

07.2.07.04-0007 т 0,025 0,025 132 118,01 3 302,95 3 302,95

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,03 80,21 2,41 2,41

11

О

ФССЦ-62.1.02.10-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

12 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 201,86 201,86 169,79 31,32 0,75 0,7 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 169,79) 164,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 169,79) 86,59

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 242,55 169,79 169,79

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 124,37 0,75 0,75

13 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 8 99,98 799,84 543,28 250,56 6,00 2,24 0,16

Накладные расходы 97% ФОТ (от 543,28) 526,98

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 543,28) 277,07

1-4-2 чел.-ч 0,28 2,24 242,55 543,31 543,31

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00024 25 124,37 6,03 6,03

14

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Инженерное оборудование

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные Материал б/у-7шт.

Объем=1+7

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10

Инженерное оборудование

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные Материал б/у-1шт.

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

15 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 3 800,88 2 402,64 1 862,79 84,57 455,28 7,68 0,06

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 862,79) 1 806,91

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 862,79) 950,02

1-4-2 чел.-ч 2,56 7,68 242,55 1 862,78 1 862,78

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,048 58,99 2,83 2,83

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0,123 113,65 13,98 13,98

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,3 80,21 24,06 24,06

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,3 187,20 56,16 56,16

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0,063 1 140,00 71,82 71,82

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0,123 2 173,52 267,34 267,34

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0,372 51,34 19,10 19,10

16

О

62.1.02.17-0045 шт 2 6 387,59 12 775,18 0 0

17

О

62.1.02.17-0075 шт 1 8 086,37 8 086,37 0 0

18 ГЭСНм08-03-526-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 16 488,35 7 813,60 4 989,28 80,32 2 744,00 21,44 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 989,28) 4 839,60

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 989,28) 2 544,53

1-3-9 чел.-ч 1,34 21,44 232,71 4 989,30 4 989,30

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,73 46,52 80,48 80,48 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,096 119,93 11,51 11,51

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,016 69,48 1,11 1,11

01.7.06.05-0041 кг 0,012 0,192 58,99 11,33 11,33

01.7.11.07-0034 кг 0,07 1,12 72,30 80,98 80,98

01.7.15.03-0042 кг 0,049 0,784 179,35 140,61 140,61

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,224 113,65 25,46 25,46

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,016 166,19 2,66 2,66

07.2.07.04-0007 т 0,001 0,016 132 118,01 2 113,89 2 113,89

14.4.02.09-0001 кг 0,036 0,576 80,21 46,20 46,20

14.4.03.17-0011 кг 0,006 0,096 109,87 10,55 10,55

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 1,6 187,20 299,52 299,52

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 2305

Инженерное оборудование

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А

Электротехнические установки на других объектах

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 2205

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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19 ГЭСНм08-03-526-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 9 869,99 7 829,91 4 188,78 339,21 3 301,92 18 0,18

Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 188,78) 4 063,12

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 188,78) 2 136,28

1-3-9 чел.-ч 2 18 232,71 4 188,78 4 188,78

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,09 1 879,03 169,11 169,11 28,47

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,97 46,52 45,12 45,12 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,175 1,58 7,71 12,18 12,18 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,081 119,93 9,71 9,71

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,036 69,48 2,50 2,50

01.7.06.05-0041 кг 0,036 0,324 58,99 19,11 19,11

01.7.11.07-0034 кг 0,07 0,63 72,30 45,55 45,55

01.7.15.03-0042 кг 0,38 3,42 179,35 613,38 613,38

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,126 113,65 14,32 14,32

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,018 166,19 2,99 2,99

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,018 132 118,01 2 378,12 2 378,12

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,423 80,21 33,93 33,93

14.4.03.17-0011 кг 0,014 0,126 109,87 13,84 13,84

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,9 187,20 168,48 168,48

20

О

62.1.01.09-0043 шт 1 1 758,32 1 758,32 0 0

21

О

62.1.01.09-0036 шт 1 1 079,21 1 079,21 0 0

22

О

62.1.01.09-0013 шт 7 152,58 1 068,06 0 0

23

О

62.1.01.09-0006 шт 8 116,48 931,84 0 0

24

О

62.1.01.09-0005 шт 7 116,38 814,66 0 0

25

О

62.1.01.09-0004 шт 1 128,79 128,79 0 0

26 ФЕРм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 257,49 257,49 249,83 7,66 1,03 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83) 224,85

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83) 114,92

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 

80А

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

63А, характеристика С

Инженерное оборудование

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 100 А

Электротехнические установки на других объектах
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1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 242,55 249,83 249,83

01.1.02.08-0031 кг 0,042 0,042 182,28 7,66 7,66

27

О

61.2.06.01-0007 шт 1 9 838,17 9 838,17 0 0

28 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,05 17 861,99 893,10 853,78 31,32 8,00 3,52 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 853,78) 828,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 853,78) 435,43

1-4-2 чел.-ч 70,4 3,52 242,55 853,78 853,78

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,0001575 5 161,36 0,81 0,81

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,14 51,34 7,19 7,19

29 20.3.03.04-0192 шт 5 1 754,98 8 774,90 8 774,90 0 0

30 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 16 857,89 674,31 589,88 13,04 71,39 2,43 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 589,88) 572,18

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 589,88) 300,84

1-4-2 чел.-ч 60,8 2,43 242,55 589,40 589,40

91.05.05-015 маш.час 0,06 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,12 46,52 5,58 5,58 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00096 72,30 0,07 0,07

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,1416 179,35 25,40 25,40

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00056 55 124,79 30,87 30,87

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000108 139 394,38 15,05 15,05

31 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,3 453,20 135,96 135,96 0 0

32 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 44,16 44,16 44,16 0 0Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Материалы для монтажных работ

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Материалы для монтажных работ

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Линии электропередачи

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гипс строительный Г-3

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Инженерное оборудование

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1
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33 ГЭСНм10-08-019-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 12 120,91 1 450,92 1 433,16 17,76 6 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 433,16) 1 289,84

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 433,16) 659,25

1-4-1 чел.-ч 0,5 6 238,86 1 433,16 1 433,16

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,00012 43 881,36 5,27 5,27

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,0006 5 161,36 3,10 3,10

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,00012 78 359,15 9,40 9,40

34 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,5 683,60 341,80 341,80 0 0

35 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,7 323,40 226,38 226,38 0 0

36 ГЭСНм08-01-082-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,1 18 221,87 1 822,19 970,34 32,07 819,78 4,12 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 970,34) 941,23

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 970,34) 494,87

1-4-0 чел.-ч 41,2 4,12 235,52 970,34 970,34

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 0,16 0,02 46,52 0,93 0,93 0,00

08.3.07.01-0076 т 0,003 0,0003 55 124,79 16,54 16,54

14.4.02.09-0001 кг 0,8 0,08 80,21 6,42 6,42

20.5.04.03-0011 шт 102 10,2 78,12 796,82 796,82

37 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,1 19 721,00 1 972,10 1 972,10 0 0

38 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 3 486,13 697,23 682,88 14,35 3,04 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 682,88) 662,39

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 682,88) 348,27

1-3-6 чел.-ч 15,2 3,04 224,63 682,88 682,88Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Зажимы наборные

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Материалы для монтажных работ

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Краска

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Зажим наборный без кожуха

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Гипс строительный Г-3

Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Коробка ответвительная на стене

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 4,1)
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01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,35 41,00 14,35 14,35

39 24.3.01.02-0036 м 20 111,11 2 222,20 2 222,20 0 0

40 ФССЦ-01.7.15.10-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 6 47,68 286,08 286,08 0 0

41 ГЭСН09-05-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 шт 1,2 2 676,77 3 212,13 3 170,02 42,11 14,28 0,04

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 3 170,02) 2 653,31

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 3 170,02) 1 670,60

1-3-5 чел.-ч 11,9 14,28 221,99 3 170,02 3 170,02

91.14.02-001 маш.час 0,028 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

42 01.7.15.07-0006 10 шт 12 20,34 244,08 244,08 0 0

43 20.1.01.15-0011 100 шт 0,3 24 905,00 7 471,50 7 471,50 0 0

44 ГЭСНм08-02-396-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,84 9 224,22 7 748,35 4 897,42 2 154,94 695,99 21,3 5,91

Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 897,42) 4 750,50

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 897,42) 2 497,68

1-3-8 чел.-ч 25,36 21,3 229,90 4 896,87 4 896,87

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.06.06-042 маш.час 6,84 5,75 311,99 1 793,94 1 793,94 1 354,24

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

91.17.04-233 маш.час 2,54 2,13 46,52 99,09 99,09 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 5,7456 72,30 415,41 415,41

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,672 179,35 120,52 120,52

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,336 113,65 38,19 38,19

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,0924 1 319,00 121,88 121,88

45 20.2.08.05-0023 шт 14 333,53 4 669,42 4 669,42 0 0

46 20.2.07.02-0007 м 12 419,07 5 028,84 5 028,84 0 0

47 20.2.08.04-0011 м 30 75,75 2 272,50 2 272,50 0 0

Линии электропередачи

Полоса монтажная

Дюбели распорные полипропиленовые

Скоба У1078

Профиль монтажный  длиной 2 м

Линии электропередачи

Лоток кабельный замковый перфорированный 

100х50 мм, горячеоцинкованный

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 

м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Короб металлический на конструкциях, 

кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м

Объем=18*0,03+0,3

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели монтажные стальные

Электротехнические установки на других объектах

Зажим соединительный изолированный, сечение 

50 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 

гофрированные, тяжелые, без протяжки, 

номинальный внутренний диаметр 50 мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы: двухлапковые
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48 ГЭСНм08-02-390-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,08 3 958,97 316,72 303,27 0,20 13,25 1,3 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 303,27) 294,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 303,27) 154,67

1-3-9 чел.-ч 16,29 1,3 232,71 302,52 302,52

91.06.06-048 маш.час 0,01 0 244,13 0,00 0,00 0,00

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 0,016 609,00 9,74 9,74

01.7.15.14-0165 т 0,001 0,00008 43 881,36 3,51 3,51

49 20.2.05.04-0023 м 8 27,85 222,80 222,80 0 0

50 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

51 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,032 67 538,67 2 161,24 2 161,24 0 0

52 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Электротехнические установки на других объектах

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь угловая равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 

мм

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Кабель-канал (короб) 16х16 мм

Линии электропередачи

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

Электротехнические установки на других объектах
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53 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

54 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,12 7 356,20 882,75 369,68 222,55 290,52 1,61 0,12

Накладные расходы 97% ФОТ (от 369,68) 358,59

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 369,68) 188,54

1-3-8 чел.-ч 13,4 1,61 229,90 370,14 370,14

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,06 1 879,03 112,74 112,74 18,98

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

91.17.04-233 маш.час 6,2 0,74 46,52 34,42 34,42 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,192 72,30 13,88 13,88

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,444 623,05 276,63 276,63

55 08.3.07.01-0035 т 0,094 68 530,22 6 441,84 6 441,84 0 0

56 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,02 21 451,17 429,02 381,09 12,53 35,40 1,57 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 381,09) 369,66

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 381,09) 194,36

1-4-2 чел.-ч 78,56 1,57 242,55 380,80 380,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0042 58,99 0,25 0,25

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,0816 113,65 9,27 9,27

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000306 845 684,21 25,88 25,88

57 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 180,97 3 180,97 3 180,97 0 0

58 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 2 137,75 2 137,75 2 137,75 0 0

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Линии электропередачи

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Материалы для монтажных работ

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Материалы для монтажных работ

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Сталь полосовая 40х4 мм
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59 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,4 3 486,13 1 394,45 1 365,75 28,70 6,08 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 365,75) 1 324,78

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 365,75) 696,53

1-3-6 чел.-ч 15,2 6,08 224,63 1 365,75 1 365,75

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,7 41,00 28,70 28,70

60 24.3.01.02-0001 м 40 5,92 236,80 236,80 0 0

61 01.7.15.10-0017 100 шт 0,3 549,00 164,70 164,70 0 0

62 ГЭСНм08-02-412-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 1,9 1 099,30 2 088,68 1 961,28 59,51 67,89 8,53 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 961,28) 1 902,44

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 961,28) 1 000,25

1-3-8 чел.-ч 4,49 8,53 229,90 1 961,05 1 961,05

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,304 58,99 17,93 17,93

01.7.07.20-0002 т 0,00043 0,000817 23 606,78 19,29 19,29

14.4.02.09-0001 кг 0,02 0,038 80,21 3,05 3,05

20.2.02.01-0011 1000 шт 0,0122 0,02318 1 192,08 27,63 27,63

63 21.1.06.09-0151 1000 м 0,015 64 402,57 966,04 966,04 0 0

64 21.1.06.09-0152 1000 м 0,065 87 781,23 5 705,78 5 705,78 0 0

65 21.1.06.09-0154 1000 м 0,08 175 378,70 14 030,30 14 030,30 0 0

66 21.1.06.09-0180 1000 м 0,03 709 095,32 21 272,86 21 272,86 0 0

67 ГЭСНм08-02-405-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,85 8 059,48 6 850,55 5 987,52 621,32 241,71 26,04 0,27

Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 987,52) 5 807,89

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 987,52) 3 053,64

1-3-8 чел.-ч 30,64 26,04 229,90 5 986,60 5 986,60

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х6-660

Материалы для монтажных работ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

5х16-660

Материалы для монтажных работ

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Втулки, диаметр 17 мм

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х1,5-660

Материалы для монтажных работ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х2,5-660

Материалы для монтажных работ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Тальк молотый, сорт I

Краска

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 22 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 2,5 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 20 мм

Электротехнические установки на других объектах

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
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91.05.05-015 маш.час 0,16 0,14 1 879,03 263,06 263,06 44,29

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

91.17.04-233 маш.час 4,94 4,2 46,52 195,38 195,38 0,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,4675 81,60 38,15 38,15

01.7.11.07-0034 кг 3 2,55 72,30 184,37 184,37

01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,000493 25 124,37 12,39 12,39

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,085 80,21 6,82 6,82

68 21.2.03.05-0070 1000 м 0,075 50 484,16 3 786,31 3 786,31 0 0

69 21.2.03.05-0072 1000 м 0,01 85 049,51 850,50 850,50 0 0

70 ГЭСНм08-02-401-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,4 10 497,34 4 198,94 3 796,11 287,43 115,40 16,51 0,16

Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 796,11) 3 682,23

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 796,11) 1 936,02

1-3-8 чел.-ч 41,28 16,51 229,90 3 795,65 3 795,65

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

91.17.04-233 маш.час 1,98 0,79 46,52 36,75 36,75 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,75 0,7 72,30 50,61 50,61

01.7.15.07-0014 100 шт 1 0,4 113,65 45,46 45,46

01.7.15.14-0165 т 0,00037 0,000148 43 881,36 6,49 6,49

14.4.02.09-0001 кг 0,4 0,16 80,21 12,83 12,83

71 21.2.01.01-0065 1000 м 0,04 154 772,42 6 190,90 6 190,90 0 0

72 20.1.01.01-0002 100 шт 0,02 6 301,00 126,02 126,02 0 0

73 20.1.01.08-0019 100 шт 0,04 24 354,00 974,16 974,16 0 0

74 07.2.06.06-0021 100 шт 0,01 6 779,00 67,79 67,79 0 0

75 ГЭСНм10-06-037-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 1,92 1 336,96 2 566,96 2 557,32 9,64 11,52 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 557,32) 2 301,59

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 557,32) 1 176,37

1-3-5 чел.-ч 6 11,52 221,99 2 557,32 2 557,32

Линии электропередачи

Крышка декоративная и другие мелкие изделия 

(без присоединения проводов)

Объем=192/100

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Зажим анкерный (СИП): PA 25х100

Линии электропередачи

Зажим ответвительный с проводами ответвлений 

сечением 16-95 мм2

Материалы для монтажных работ

Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Краска

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-

0,6/1

Линии электропередачи

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450

Электротехнические установки на других объектах

Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 

мм2 с креплением накладными скобами, 

полосками с установкой ответвительных коробок

Электротехнические установки на других объектах

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПВ3 6-450

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,000384 25 124,37 9,65 9,65

76 КА поз.1 шт 24 50,60 1 214,40 1 214,40 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

77 КА поз.2 шт 24 50,60 1 214,40 1 214,40 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

78 КА поз.3 шт 24 50,60 1 214,40 1 214,40 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

79 КА поз.4 шт 24 50,60 1 214,40 1 214,40 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

80 КА поз.5 шт 24 50,60 1 214,40 1 214,40 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

81 КА поз.6 шт 48 40,48 1 943,04 1 943,04 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

82 КА поз.7 шт 48 40,48 1 943,04 1 943,04 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

263 094,26 43 374,19 5 454,68 126 827,52 187,69 7,71

41 354,53

3 816,28

2 653,31

34 884,94

21 962,71

1 950,54

18 341,57

1 670,60

32 449,09 32 449,09

32 449,09

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 29, 45-47, 57-58, 71-72, 74

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

      46% ФОТ (от 4240,31) (Поз. 26, 33, 75-82)

      51% ФОТ (от 35963,86) (Поз. 10, 12-13, 15, 18-19, 28, 30, 36, 38-40, 42-44, 48-52, 54, 56, 59-62, 67-70)

      62%*0.85 ФОТ (от 3170,02) (Поз. 41)

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

      90% ФОТ (от 4240,31) (Поз. 26, 33, 75-82)

      93%*0.9 ФОТ (от 3170,02) (Поз. 41)

      97% ФОТ (от 35963,86) (Поз. 10, 12-13, 15, 18-19, 28, 30, 36, 38-40, 42-44, 48-52, 54, 56, 59-62, 67-70)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Страница 15



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

3 212,13 3 170,02 42,11 14,28 0,04

2 653,31

1 670,60

7 536,04 14,28 0,04

39 985,13 14,28 0,04

72 148,90 35 963,86 5 412,57 30 772,47 154,86 7,67

34 884,94

18 341,57

125 375,41 154,86 7,67

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

53 612,82 53 612,82

1 450,92 1 433,16 17,76 6

1 289,84

659,25

3 400,01 6

12 525,04 2 557,32 9 967,72 11,52

2 301,59

1 176,37

16 003,00 11,52

198 988,50 173,41 7,67

87 437,87

87 437,87

326 411,50 187,69 7,71

126 827,52

5 454,68

43 374,19

87 437,87

41 354,53

21 962,71

326 411,50 187,69 7,71

268 517,12 48 138,06 6 113,67 126 827,52 211,13 8

45 803,47

3 816,28

     В том числе, справочно:

      90% ФОТ (от 4240,31) (Поз. 26, 33, 75-82)

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

     Итоги по Оборудованию

          Инженерное оборудование:

               Итого Поз. 11, 14, 16-17, 20-25, 27

          Итого

     Итого

               Итого Поз. 75-82

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 557,32)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 557,32)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого Поз. 33

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 433,16)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 433,16)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 31-32, 34-35, 37, 53, 55, 63-66, 73

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 35 963,86)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 26

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 10, 12-13, 15, 18-19, 28, 30, 36, 38-40, 42-44, 48-52, 54, 56, 59-62, 67-70

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 35 963,86)

          Строительные металлические конструкции:

               Итого Поз. 41

               Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 3 170,02)

               Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 3 170,02)

               Итого c накладными и см. прибылью
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

2 939,31

2 653,31

36 020,59

373,98

24 324,42

1 950,54

1 550,40

18 938,66

214,22

1 670,60

583,72 363,09 220,63 1,67

373,98

214,22

1 171,92 1,67

32 449,09 32 449,09

32 449,09

3 212,13 3 170,02 42,11 14,28 0,04

2 653,31

1 670,60

7 536,04 14,28 0,04

41 157,05 15,95 0,04

73 753,51 37 134,63 5 846,41 30 772,47 159,69 7,94

36 020,59

18 938,66

128 712,76 159,69 7,94

3 234,53 3 230,01 4,52 16,94 0,02

2 939,31

1 550,40

7 724,24 16,94 0,02

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

53 612,82 53 612,82

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 31-32, 34-35, 37, 53, 55, 63-66, 73

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 3 230,01)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 26

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 37 134,63)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 5-7

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 230,01)

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 1-4, 10, 12-13, 15, 18-19, 28, 30, 36, 38-40, 42-44, 48-52, 54, 56, 59-62, 67-70

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 37 134,63)

          Строительные металлические конструкции:

               Итого Поз. 41

               Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 3 170,02)

               Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 3 170,02)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 29, 45-47, 57-58, 71-72, 74

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 8-9

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 363,09)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 363,09)

               Итого c накладными и см. прибылью

      51% ФОТ (от 37134,63) (Поз. 1-4, 10, 12-13, 15, 18-19, 28, 30, 36, 38-40, 42-44, 48-52, 54, 56, 59-62, 67-70)

      59% ФОТ (от 363,09) (Поз. 8-9)

      62%*0.85 ФОТ (от 3170,02) (Поз. 41)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

      103% ФОТ (от 363,09) (Поз. 8-9)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      46% ФОТ (от 4240,31) (Поз. 26, 33, 75-82)

      48% ФОТ (от 3230,01) (Поз. 5-7)

      91% ФОТ (от 3230,01) (Поз. 5-7)

      93%*0.9 ФОТ (от 3170,02) (Поз. 41)

      97% ФОТ (от 37134,63) (Поз. 1-4, 10, 12-13, 15, 18-19, 28, 30, 36, 38-40, 42-44, 48-52, 54, 56, 59-62, 67-70)
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