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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 91% ФОТ (от 4 252,51) 3 869,78

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 4 252,51) 2 211,31

1-2-0 чел.-ч 8,58 22,3 190,70 4 252,61 4 252,61

91.06.03-055 маш.час 1,88 4,89 42,23 206,50 206,50 0,00

3 ГЭСНр58-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 2,599 3 687,37 9 583,47 7 652,44 1 931,03 39,4 1,2

Накладные расходы 90% ФОТ (от 7 652,44) 6 887,20

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 7 652,44) 3 520,12

1-2-2 чел.-ч 15,16 39,4 194,22 7 652,27 7 652,27

91.05.01-017 маш.час 0,46 1,2 1 615,20 1 938,24 1 938,24 379,64

4 ГЭСНр58-1-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 2,599 4 952,93 12 872,67 11 655,27 1 217,40 58,95 0,75

Накладные расходы 90% ФОТ (от 11 655,27) 10 489,74

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 11 655,27) 5 361,42

1-2-4 чел.-ч 22,68 58,95 197,73 11 656,18 11 656,18

91.05.01-017 маш.час 0,29 0,75 1 615,20 1 211,40 1 211,40 237,28

5 ГЭСН46-04-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 3,42 1 986,50 6 793,83 5 258,01 1 535,82 24,28 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 5 258,01) 4 784,79

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 5 258,01) 2 734,17

1-3-3 чел.-ч 7,1 24,28 216,54 5 257,59 5 257,59

91.18.01-508 маш.час 1,15 3,93 347,05 1 363,91 1 363,91 0,00

91.21.10-003 маш.час 2,3 7,87 21,72 170,94 170,94 0,00

6 ГЭСНр58-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 66 387,39 1 327,75 1 325,75 2,00 6,83 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 325,75) 1 193,18

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 325,75) 609,85

1-2-2 чел.-ч 341,3 6,83 194,22 1 326,52 1 326,52

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: обрешетки из брусков с прозорами

Объем=259,9 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Объем=259,9 / 100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка: кирпичных стен (вентшахты)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

Объем=259,9 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

Объем=2 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)
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91.06.03-060 маш.час 6,1 0,12 16,41 1,97 1,97 0,00

7 ГЭСНр58-3-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,145 2 163,62 313,72 313,72 1,6 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 313,72) 282,35

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 313,72) 144,31

1-2-3 чел.-ч 11,04 1,6 195,98 313,57 313,57

8 ГЭСНр59-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,025 10 474,88 261,87 261,37 0,50 1,35 0

Накладные расходы 89% ФОТ (от 261,37) 232,62

Сметная прибыль 45% ФОТ (от 261,37) 117,62

1-2-2 чел.-ч 53,83 1,35 194,22 262,20 262,20

91.06.03-060 маш.час 1,22 0,03 16,41 0,49 0,49 0,00

9 ГЭСН08-08-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 4,95 5 826,06 28 839,02 14 489,75 4 767,16 9 582,11 67,74 2,72

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 14 489,75) 14 344,85

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 14 489,75) 8 498,24

1-3-2 чел.-ч 13,685 67,74 213,90 14 489,59 14 489,59

91.05.05-015 маш.час 0,4375 2,17 1 879,03 4 077,50 4 077,50 686,52

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0,56 1 253,25 701,82 701,82 151,58

01.7.15.06-0085 т 0,0006 0,00297 48 714,44 144,68 144,68

01.7.15.08-0022 т 0,0003 0,001485 43 483,89 64,57 64,57

01.7.20.02-0002 кг 3 14,85 353,54 5 250,07 5 250,07

02.1.01.01-0001 м3 0,12 0,594 1 614,65 959,10 959,10

02.3.01.02-1012 м3 0,08 0,396 922,70 365,39 365,39

03.1.02.03-0011 т 0,0006 0,00297 8 964,54 26,62 26,62

04.3.01.09-0012 м3 0,04 0,198 2 883,88 571,01 571,01

08.3.05.02-0031 т 0,006 0,0297 46 421,05 1 378,71 1 378,71

08.3.07.01-0001 т 0,004 0,0198 41 507,85 821,86 821,86

10 08.3.05.02-0031 т -0,0297 46 421,05 -1 378,71 -1 378,71 0 0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

Объем=14,5 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Кладка дымовых кирпичных труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Разборка деревянных чердачных лестниц

Объем=2,5/100

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Песок природный II класс, средний, круглые сита

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Раствор готовый кладочный, цементный, М50

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные, круглые, формовочные, 

размер 1,6х100 мм

Заклепки с полукруглой головкой, размер 4х10 мм

Войлок строительный

Глина

Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с 

обрезными кромками, толщина 3,9 мм
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11 08.3.05.01-0030 м2 3,19 780,44 2 489,60 2 489,60 0 0

12 01.7.15.14-0062 100 шт 0,116 171,00 19,84 19,84 0 0

13 08.3.07.01-0001 т -0,0198 41 507,85 -821,86 -821,86 0 0

14 07.2.06.06-0021 100 шт 0,07 6 779,00 474,53 474,53 0 0

15 06.1.01.05-0037 1000 шт. 2,4255 18 963,79 45 996,67 45 996,67 0 0

16 ГЭСН08-02-007-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,0036 13 500,12 48,60 45,35 3,25 0,23 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 45,35) 44,90

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 45,35) 26,60

1-2-2 чел.-ч 64,86 0,23 194,22 44,67 44,67

91.05.01-017 маш.час 0,2875 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,35 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

17 08.4.03.02-0001 т 0,0036 49 103,82 176,77 176,77 0 0

18 ГЭСН09-03-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,36 3 407,17 1 226,58 1 187,36 28,20 11,02 5,22 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 1 187,36) 993,82

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 1 187,36) 625,74

1-3-7 чел.-ч 14,513 5,22 227,26 1 186,30 1 186,30

91.14.02-001 маш.час 0,0625 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.15.14-0166 т 0,00075 0,00027 40 827,81 11,02 11,02

19 08.3.08.02-0063 т 0,0871 74 473,45 6 486,64 6 486,64 0 0

Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (по проекту)

Объем=2,9*4/100

Кровли

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст0, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм

Конструкции из кирпича и блоков

Конструкции из кирпича и блоков

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=2,9*1,1

Кровли

Армирование кладки стен и других конструкций

Объем=3,6/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Кронштейны гнутые обычные 5x50x40 мм (по 

проекту)

Объем=7/100

Кровли

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 150

Конструкции из кирпича и блоков

Объем=36/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 

А-I, диаметром: 6 мм (по проекту)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм

Ст3пс5, размером 40х40х4 мм (по проекту)
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20 ГЭСН15-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,333 23 590,30 7 855,57 5 510,75 394,10 1 950,72 23,4 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 5 510,75) 4 959,68

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 5 510,75) 2 295,23

1-4-0 чел.-ч 70,265 23,4 235,52 5 511,17 5 511,17

91.06.03-061 маш.час 1,125 0,37 22,35 8,27 8,27 0,00

91.07.07-042 маш.час 3 1 386,11 386,11 386,11 235,52

01.7.03.01-0001 м3 0,35 0,11655 24,29 2,83 2,83

04.3.01.12-0111 м3 1,89 0,62937 3 094,98 1 947,89 1 947,89

21 ГЭСН15-02-041-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,225 58 212,43 13 097,80 2 495,48 4,16 10 598,16 11,93 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 2 495,48) 2 245,93

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 2 495,48) 1 039,37

1-3-0 чел.-ч 53,0265 11,93 209,16 2 495,28 2 495,28

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,005 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.07-0082 100 шт 2,51 0,56475 109,00 61,56 61,56

01.7.15.07-0152 100 шт 1,51 0,33975 41,00 13,93 13,93

01.7.15.14-0042 100 шт 5,02 1,1295 37,00 41,79 41,79

07.2.06.03-0116 м 121,5 27,3375 142,05 3 883,29 3 883,29

07.2.06.03-0199 м 229,5 51,6375 116,36 6 008,54 6 008,54

07.2.06.04-0076 100 шт 2,51 0,56475 700,00 395,33 395,33

11.1.03.01-0003 м 37 8,325 23,27 193,72 193,72

Объем=33,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Объем=87,1/1000

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-

известковым раствором по камню: стен 

(вентшахты)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Растворонасосы, производительность 3 м3/ч

Вода

Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-

известковый, состав 1:1:6

Устройство металлического каркаса из 

направляющих профилей под облицовку 

различными материалами: стен (вентшахты)

Объем=22,5 / 100

Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для 

закрепления (подвески) потолочных профилей к 

несущим конструкциям

Бруски деревянные, размер 75х50 мм

Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/9,5 мм

Профиль направляющий, стальной, 

оцинкованный, для монтажа гипсовых 

перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, 

сечение 75х40х0,6 мм

Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для 

монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, 

сечение 75х50х0,6 мм
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22 ГЭСН26-01-036-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,225 12 694,99 2 856,38 837,01 23,61 1 995,76 4,16 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 837,01) 730,71

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 837,01) 391,30

1-2-6 чел.-ч 18,469 4,16 201,42 837,91 837,91

91.05.01-016 маш.час 0,0375 0,01 709,41 7,09 7,09 2,36

91.14.02-001 маш.час 0,0625 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 0,12 0,027 24,29 0,66 0,66

П 01.7.15.07-0132 10 шт 0 0 36,55 0,00 0,00

14.1.06.04-0001 кг 409 92,025 21,68 1 995,10 1 995,10

23 01.7.15.07-0132 10 шт 15,75 36,55 575,66 575,66 0 0

24 12.2.05.10-0002 м3 1,15875 5 179,03 6 001,20 6 001,20 0 0

26 ГЭСН09-05-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,297 8 055,03 2 392,34 2 211,38 172,11 8,85 10,21 0,12

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 2 211,38) 1 850,93

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 2 211,38) 1 165,40

1-3-3 чел.-ч 34,385 10,21 216,54 2 210,87 2 210,87

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

01.7.15.04-0045 т 0,0003 0,0000891 69 685,71 6,21 6,21

01.7.15.08-0011 т 0,0003 0,0000891 29 627,06 2,64 2,64

27 01.7.15.04-0045 т -0,000089 69 685,71 -6,20 -6,20 0 0

28 01.7.15.08-0011 т -0,000089 29 627,06 -2,64 -2,64 0 0

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых 

материалов с креплением на клее и дюбелями 

холодных поверхностей: наружных стен

Объем=22,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Дюбели распорные с металлическим стержнем, 

размер 10х150 мм

Клей для приклеивания минеральной ваты

Дюбели распорные с металлическим стержнем, 

размер 10х150 мм

Объем=22,5*7/10

Теплоизоляционные работы

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Краны башенные, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плиты минераловатные "Кавити Баттс" 

ROCKWOOL

Объем=22,5*1,03*0,05

Кровли

Облицовка ворот стальным профилированным 

листом (облицовка вентшахт)

Объем=29,7 / 100

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Строительные металлические конструкции

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей
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29 01.7.15.14-0073 100 шт 1,782 301,70 537,63 537,63 0 0

30 08.3.09.04-0013 м2 33,264 363,90 12 104,77 12 104,77 0 0

31 08.1.02.17-0033 м2 0,78 30,47 23,77 23,77 0 0

32 08.1.02.03-0091 м 16,335 47,61 777,71 777,71 0 0

33 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 2,77 19 465,47 53 919,34 14 688,82 1 562,18 37 668,34 71,67 1,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 14 688,82) 14 277,53

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 14 688,82) 6 867,02

1-2-8 чел.-ч 25,875 71,67 204,94 14 688,05 14 688,05

91.14.02-001 маш.час 0,45 1,25 1 253,25 1 566,56 1 566,56 338,35

01.7.15.03-0042 кг 7,5 20,775 179,35 3 726,00 3 726,00

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,00831 50 430,00 419,07 419,07

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,008587 28 840,55 247,65 247,65

11.1.03.01-0082 м3 0,93 2,5761 11 175,30 28 788,69 28 788,69

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,0277 5 555,87 153,90 153,90

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,3324 11 301,53 3 756,63 3 756,63

12.1.02.06-0012 м2 1,45 4,0165 74,60 299,63 299,63

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0071466 4 981,30 35,60 35,60

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0083377 28 922,40 241,15 241,15

34 11.1.03.01-0082 м3 -2,5761 11 175,30 -28 788,69 -28 788,69 0 0

35 11.1.03.01-0081 м3 2,5761 14 594,08 37 595,81 37 595,81 0 0

Строительные металлические конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=29,7*6/100

Строительные металлические конструкции

Профнастил оцинкованный с покрытием 

полиэстер С10-1100-0,5

Объем=29,7*0,55

Кровли

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Объем=29,7*1,12

Кровли

Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,6 мм 

без покрытия, 20х20 мм (по проекту)

Кровли

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции
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36 11.1.03.05-0081 м3 -0,0277 5 555,87 -153,90 -153,90 0 0

37 11.1.03.05-0083 м3 0,0277 9 157,03 253,65 253,65 0 0

38 11.1.03.06-0094 м3 -0,3324 11 301,53 -3 756,63 -3 756,63 0 0

39 11.1.03.06-0093 м3 0,3324 14 746,24 4 901,65 4 901,65 0 0

40 ГЭСН10-01-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 4,48 22 773,35 102 024,62 24 913,42 3 122,39 73 988,81 122,62 2,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 24 913,42) 24 215,84

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 24 913,42) 11 647,02

1-2-7 чел.-ч 27,37 122,62 203,18 24 913,93 24 913,93

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,84 1 879,03 1 578,39 1 578,39 265,75

91.14.02-001 маш.час 0,275 1,23 1 253,25 1 541,50 1 541,50 332,94

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,032256 50 430,00 1 626,67 1 626,67

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,17024 28 840,55 4 909,82 4 909,82

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0196224 19 220,30 377,15 377,15

11.1.03.01-0078 м3 0,16 0,7168 10 958,72 7 855,21 7 855,21

11.1.03.01-0082 м3 0,06 0,2688 11 175,30 3 003,92 3 003,92

11.1.03.06-0093 м3 0,83 3,7184 14 746,24 54 832,42 54 832,42

12.1.02.06-0012 м2 3,38 15,1424 74,60 1 129,62 1 129,62

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0087808 28 922,40 253,96 253,96

41 11.1.03.01-0078 м3 -0,7168 10 958,72 -7 855,21 -7 855,21 0 0

42 11.1.03.01-0077 м3 0,7168 16 022,34 11 484,81 11 484,81 0 0

43 11.1.03.01-0082 м3 -0,2688 11 175,30 -3 003,92 -3 003,92 0 0

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  

(по проекту)

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта
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44 11.1.03.01-0081 м3 0,2688 14 594,08 3 922,89 3 922,89 0 0

45 ГЭСН10-01-082-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,15 21 388,45 3 208,26 601,28 102,19 2 504,79 2,55 0,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 601,28) 584,44

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 601,28) 281,10

1-4-0 чел.-ч 17,02 2,55 235,52 600,58 600,58

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,000105 38 417,89 4,03 4,03

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,00015 28 840,55 4,33 4,33

11.1.03.01-0077 м3 1,02 0,153 16 022,34 2 451,42 2 451,42

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,0045 8 556,96 38,51 38,51

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,000225 28 922,40 6,51 6,51

46 11.1.03.01-0077 м3 -0,153 16 022,34 -2 451,42 -2 451,42 0 0

47 11.1.03.01-0085 м3 0,153 14 748,11 2 256,46 2 256,46 0 0

48 11.1.03.06-0095 м3 -0,0045 8 556,96 -38,51 -38,51 0 0

49 11.1.03.06-0093 м3 0,0045 14 746,24 66,36 66,36 0 0

50 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,1 19 465,47 1 946,55 530,28 56,40 1 359,87 2,59 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 530,28) 515,43

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 530,28) 247,91

1-2-8 чел.-ч 25,875 2,59 204,94 530,79 530,79

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 

1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Объем=0,1*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционные короба)

Страница 9



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.14.02-001 маш.час 0,45 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,75 179,35 134,51 134,51

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0003 50 430,00 15,13 15,13

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00031 28 840,55 8,94 8,94

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,093 11 175,30 1 039,30 1 039,30

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,001 5 555,87 5,56 5,56

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,012 11 301,53 135,62 135,62

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,145 74,60 10,82 10,82

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,000258 4 981,30 1,29 1,29

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,000301 28 922,40 8,71 8,71

51 ГЭСНр58-12-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 1,703 12 590,72 21 442,00 6 479,52 538,56 14 423,92 33,36 0,87

Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 479,52) 5 831,57

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 6 479,52) 2 980,58

1-2-2 чел.-ч 19,59 33,36 194,22 6 479,18 6 479,18

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,54 244,13 131,83 131,83 112,95

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,32 1 253,25 401,04 401,04 86,62

01.7.15.06-0111 т 0,006 0,010218 50 430,00 515,29 515,29

11.1.03.05-0081 м3 1,47 2,50341 5 555,87 13 908,62 13 908,62

52 11.1.03.05-0081 м3 -2,50341 5 555,87 -13 908,62 -13 908,62 0 0

53 11.1.03.01-0074 м3 2,50341 10 703,34 26 794,85 26 794,85 0 0

54 ГЭСНр58-13-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 2,599 1 145,15 2 976,25 2 399,06 225,26 351,93 12,24 0,29

Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 399,06) 2 159,15

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 399,06) 1 103,57

1-2-3 чел.-ч 4,71 12,24 195,98 2 398,80 2 398,80

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю: из листовой стали

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Объем=170,3 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство покрытия из рулонных материалов: 

насухо без промазки кромок  (Применительно) 

(устройство гидроизоляции из пленки типа 

Ютафол Д110)

Объем=259,9 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)
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91.06.06-048 маш.час 0,047 0,12 244,13 29,30 29,30 25,10

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,16 1 253,25 200,52 200,52 43,31

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,007797 45 138,04 351,94 351,94

55 01.7.15.06-0146 т -0,007797 45 138,04 -351,94 -351,94 0 0

56 01.7.06.14-0039 м 156 35,60 5 553,60 5 553,60 0 0

57 12.1.01.03-0040 м2 272,895 32,67 8 915,48 8 915,48 0 0

58 11.1.03.01-0074 м3 0,79 10 703,34 8 455,64 8 455,64 0 0

59 01.7.15.06-0111 т 0,06 50 430,00 3 025,80 3 025,80 0 0

60 ГЭСН26-02-018-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 4,523 738,00 3 337,97 3 013,56 324,41 14,41 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 3 013,56) 2 630,84

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 013,56) 1 408,84

1-3-0 чел.-ч 3,1855 14,41 209,16 3 014,00 3 014,00

91.06.05-012 маш.час 0,000125 0 718,46 0,00 0,00 0,00

91.06.06-045 маш.час 0,000375 0 228,69 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,675 7,58 42,72 323,82 323,82 0,00

61 14.2.06.01-0002 кг 171,874 308,21 52 973,29 52 973,29 0 0

62 ГЭСН12-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,82 121 750,90 99 835,74 14 792,84 5 088,85 79 954,05 70,73 3,27

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 14 792,84) 14 511,78

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 14 792,84) 7 167,13

1-3-0 чел.-ч 86,25 70,73 209,16 14 793,89 14 793,89

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Гвозди строительные (по проекту)

Теплоизоляционные работы

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251 (составом 

ПИРИЛАКС)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=259,9*1,05

Кровли

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 15 м

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 

древесины

Объем=452,3*0,38

Теплоизоляционные работы

Объем=452,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики с вилочными подхватами, 

грузоподъемность 1 т

Устройство желобов: настенных

Объем=82 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Страница 11



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.01-017 маш.час 1,675 1,37 1 615,20 2 212,82 2 212,82 433,43

91.05.05-015 маш.час 0,9625 0,79 1 879,03 1 484,43 1 484,43 249,93

91.14.02-001 маш.час 1,35 1,11 1 253,25 1 391,11 1 391,11 300,45

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,009348 44 759,05 418,41 418,41

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,00205 45 138,04 92,53 92,53

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,082 35 591,31 2 918,49 2 918,49

08.3.05.05-0051 т 0,81 0,6642 75 437,27 50 105,43 50 105,43

11.1.03.06-0079 м3 4,45 3,649 6 828,16 24 915,96 24 915,96

12.1.02.06-0012 м2 20,1 16,482 74,60 1 229,56 1 229,56

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,05494 4 981,30 273,67 273,67

63 08.3.05.05-0051 т -0,6642 75 437,27 -50 105,43 -50 105,43 0 0

64 08.3.05.01-0030 м2 214,39 780,44 167 318,53 167 318,53 0 0

65 11.1.03.06-0079 м3 -3,649 6 828,16 -24 915,96 -24 915,96 0 0

66 11.1.03.06-0094 м3 3,649 11 301,53 41 239,28 41 239,28 0 0

67 ГЭСН12-01-033-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 2,195 8 707,04 19 111,95 17 493,96 1 356,04 261,95 81,79 0,88

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 17 493,96) 17 161,57

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 17 493,96) 8 475,82

1-3-2 чел.-ч 37,26 81,79 213,90 17 494,88 17 494,88

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,14 1 615,20 226,13 226,13 44,29

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,33 1 879,03 620,08 620,08 104,40

91.14.02-001 маш.час 0,1875 0,41 1 253,25 513,83 513,83 110,98

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,0032925 69 685,71 229,44 229,44

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=194,9*1,1

Кровли

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт 

III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Объем=219,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта (по проекту)

Кровли

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям
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01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,0010975 29 627,06 32,52 32,52

68 01.7.15.04-0045 т -0,003293 69 685,71 -229,48 -229,48 0 0

69 01.7.15.14-0073 100 шт 15,365 301,70 4 635,62 4 635,62 0 0

70 08.3.09.02-0003 т 1,819216 140 837,14 256 213,18 256 213,18 0 0

71 01.7.06.01-0023 м 178,5 16,47 2 939,90 2 939,90 0 0

72 08.3.05.01-0030 м2 47,85 780,44 37 344,05 37 344,05 0 0

73 ГЭСН10-01-008-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,404 61 674,93 24 916,67 13 896,13 569,60 10 450,94 66,44 0,45

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 13 896,13) 13 507,04

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 13 896,13) 6 496,44

1-3-0 чел.-ч 164,45 66,44 209,16 13 896,59 13 896,59

91.14.02-001 маш.час 1,125 0,45 1 253,25 563,96 563,96 121,81

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0014544 50 430,00 73,35 73,35

11.1.01.12-0007 м3 1,06 0,42824 7 932,20 3 396,89 3 396,89

11.1.03.06-0094 м3 0,92 0,37168 11 301,53 4 200,55 4 200,55

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,23432 11 864,78 2 780,16 2 780,16

74 11.1.03.06-0098 м3 -0,23432 11 864,78 -2 780,16 -2 780,16 0 0

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=219,5*7/100

Кровли

Профилированный лист оцинкованный 

окрашенный: Н35-1000-0,7

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Объем=43,5*1,1

Кровли

Устройство: карнизов (облицовка 

перфорированным софитом)

Объем=40,4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Объем=219,5*1,12*7,4/1000

Кровли

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и 

толщиной 2 мм (по проекту)

Строительные металлические конструкции

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм
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75 11.1.01.12-0007 м3 -0,42824 7 932,20 -3 396,89 -3 396,89 0 0

76 11.1.03.06-0090 м3 0,59 11 023,16 6 503,66 6 503,66 0 0

77 01.7.15.14-0071 100 шт 2,828 256,00 723,97 723,97 0 0

78 08.1.02.23-0001 м2 43,228 330,79 14 299,39 14 299,39 0 0

79 08.1.02.03-0091 м 67,4 47,61 3 208,91 3 208,91 0 0

80 08.3.05.01-0030 м2 20,79 780,44 16 225,35 16 225,35 0 0

81 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,2331 67 415,59 15 714,58 5 449,86 119,69 10 145,03 26,06 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 5 449,86) 5 346,31

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 5 449,86) 2 640,46

1-3-0 чел.-ч 111,78 26,06 209,16 5 450,71 5 450,71

91.05.01-017 маш.час 0,25 0,06 1 615,20 96,91 96,91 18,98

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0009324 45 138,04 42,09 42,09

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0027972 28 535,76 79,82 79,82

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,132867 75 437,27 10 023,12 10 023,12

82 08.3.05.05-0051 т -0,132867 75 437,27 -10 023,12 -10 023,12 0 0

83 08.3.05.01-0030 м2 25,641 780,44 20 011,26 20 011,26 0 0

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Строительные металлические конструкции

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 

требованиями сайдинг стальной с полимерным 

покрытием

Объем=40,4*1,07

Кровли

Угол наружный, внутренний из оцинкованной 

стали с полимерным покрытием

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x29 мм

Объем=40,4*7/100

Объем=(5,3+5+12,05+0,96) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=18,9*1,1

Кровли

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=23,31*1,1

Кровли

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
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84 ГЭСН10-01-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 3 503,92 7 007,85 2 924,89 861,38 3 221,58 13,98 0,55

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 2 924,89) 2 842,99

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 924,89) 1 367,39

1-3-0 чел.-ч 6,992 13,98 209,16 2 924,06 2 924,06

91.05.05-015 маш.час 0,1375 0,28 1 879,03 526,13 526,13 88,58

91.14.02-001 маш.час 0,1375 0,28 1 253,25 350,91 350,91 75,79

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0028 50 430,00 141,20 141,20

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,12 1 764,17 211,70 211,70

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,2 8 556,96 1 711,39 1 711,39

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,12 9 644,06 1 157,29 1 157,29

85 19.2.03.05-0001 шт 4 481,32 1 925,28 1 925,28 0 0

86 01.7.04.08-0032 компл. 2 75,90 151,80 151,80 0 0

87 11.2.07.10-0003 м2 1 388,75 388,75 388,75 0 0

88 ГЭСН10-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 2,8 4 352,08 12 185,82 3 094,16 263,20 8 828,46 13,14 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 3 094,16) 3 007,52

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 094,16) 1 446,52

1-4-0 чел.-ч 4,692 13,14 235,52 3 094,73 3 094,73

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,21 1 253,25 263,18 263,18 56,84

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0007 50 430,00 35,30 35,30

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,084 10 958,72 920,53 920,53

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,056 11 002,02 616,11 616,11

Устройство слуховых окон

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

выработки пиломатериалов и заготовок пластины, 

толщина 20-24 см, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Устройство: внутриквартирных лестниц без 

подшивки (к слуховым окнам)

Объем=2,8*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Кровли

Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами жилых 

зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м

Деревянные конструкции

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Деревянные конструкции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт 

II
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11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,028 10 527,00 294,76 294,76

11.1.03.06-0094 м3 0,22 0,616 11 301,53 6 961,74 6 961,74

89 ГЭСН15-04-025-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,037 33 149,72 1 226,54 1 190,15 5,33 31,06 5,36 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 1 190,15) 1 071,14

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 1 190,15) 495,70

1-3-5 чел.-ч 144,9 5,36 221,99 1 189,87 1 189,87

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,03108 119,29 3,71 3,71

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,01147 38,31 0,44 0,44

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0000888 342,62 0,03 0,03

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0000777 58 269,23 4,53 4,53

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,001443 15 488,83 22,35 22,35

90 14.4.02.04-0123 т 0,000941 99 081,04 93,24 93,24 0 0

91 ГЭСН12-01-035-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м 25,2 99,36 2 503,84 818,97 1 684,87 3,48 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 818,97) 803,41

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 818,97) 396,79

1-4-0 чел.-ч 0,138 3,48 235,52 819,61 819,61

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 5,04 334,30 1 684,87 1 684,87

92 08.1.02.07-0118 шт 26 451,61 11 741,86 11 741,86 0 0

93 08.1.02.07-0025 шт. 50,4 188,88 9 519,55 9 519,55 0 0

94 ГЭСН12-01-035-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 12 32,50 389,99 389,99 1,66 0

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов  (слуховых 

окон и лестниц к слуховым окнам)

Объем=(2*1,5+0,7*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Щебень пористый из металлургического шлака М 

600, фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% 

натуральной, 90% комбинированной)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ МА-025 темно-

красная

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

Ветошь

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Отделочные работы

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 

10х50 мм
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 389,99) 382,58

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 389,99) 188,95

1-4-0 чел.-ч 0,138 1,66 235,52 390,96 390,96

95 08.1.02.07-0069 шт. 12 293,44 3 521,28 3 521,28 0 0

96 ГЭСН12-01-035-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 4 48,75 194,99 194,99 0,83 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 194,99) 191,29

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 194,99) 94,47

1-4-0 чел.-ч 0,207 0,83 235,52 195,48 195,48

97 08.1.02.07-0004 шт. 4 953,00 3 812,00 3 812,00 0 0

98 08.3.05.01-0002 м2 0,63 412,62 259,95 259,95 0 0

99 01.7.15.02-0081 т 0,000216 183 876,23 39,72 39,72 0 0

100 ГЭСНр69-9-1

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 т 0,26292 33 307,96 8 757,33 8 757,33 49,43 0

Накладные расходы 92% ФОТ (от 8 757,33) 8 056,74

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 8 757,33) 3 853,23

1-1-1 чел.-ч 188 49,43 177,17 8 757,51 8 757,51

101 ГЭСН11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 3,756 4 114,57 15 454,31 3 116,88 117,70 12 219,73 14,9 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 3 116,88) 3 141,82

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 3 116,88) 1 722,08

1-3-0 чел.-ч 3,9675 14,9 209,16 3 116,48 3 116,48

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,09 1 253,25 112,79 112,79 24,36

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Объем=4*8*0,006742/1000

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Очистка помещений от строительного мусора 

(очистка чердака)

Объем=(187,8*0,1*1,4) / 100

Прочие ремонтно-строительные работы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Объем=0,35*0,45*4

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы 6 мм

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 1,1)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо  (Устройство 

пароизоляции в один слой из пленки типа 

Ютафлекс Н96; гидроизоляции в один слой из 

пленки типа Ютафол Д110 на утепление чердака)

Объем=187,8*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы
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01.7.07.12-0022 м2 122,4 459,7344 26,58 12 219,74 12 219,74

102 01.7.07.12-0022 м2 -459,7344 26,58 -12 219,74 -12 219,74 0 0

103 12.1.01.03-0037 10 м2 19,719 239,10 4 714,81 4 714,81 0 0

104 12.1.01.03-0040 м2 197,19 32,67 6 442,20 6 442,20 0 0

105 01.7.06.14-0039 м 225 35,60 8 010,00 8 010,00 0 0

106 ГЭСН11-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 5,634 7 967,90 44 891,16 36 638,27 8 252,89 167,16 7,61

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 36 638,27) 36 931,38

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 36 638,27) 20 242,64

1-3-4 чел.-ч 29,67 167,16 219,18 36 638,13 36 638,13

91.06.06-048 маш.час 0,225 1,27 244,13 310,05 310,05 265,63

91.14.02-001 маш.час 1,125 6,34 1 253,25 7 945,61 7 945,61 1 716,11

107 12.2.05.05-0033 м3 29,0151 15 879,66 460 749,92 460 749,92 0 0

108 12.2.05.05-0040 м3 19,3434 9 449,69 182 789,13 182 789,13 0 0

109 ГЭСН12-01-014-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 8,25 1 401,52 11 562,54 4 903,14 6 659,40 25,71 3,51

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 4 903,14) 4 809,98

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 4 903,14) 2 375,57

1-2-0 чел.-ч 3,1165 25,71 190,70 4 902,90 4 902,90

91.05.01-017 маш.час 0,15 1,24 1 615,20 2 002,85 2 002,85 392,30

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Полы

Теплоизоляционные работы

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя (по проекту)

Кровли

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Объем=187,8*3/100

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70"

Объем=187,8*1,05/10

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (по проекту)

Объем=187,8*1,05

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ 60

Объем=187,8*1,03*0,15

Кровли

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ Н35

Объем=187,8*1,03*0,1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Кровли

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) 

(утепление чердака грунтом, толщ.50мм, по 

проекту)

Объем=165*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли
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91.06.05-011 маш.час 0,275 2,27 2 054,25 4 663,15 4 663,15 534,63

110 16.2.01.02-0001 м3 8,25 2 149,60 17 734,20 17 734,20 0 0

111 ГЭСН10-01-023-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,25 7 773,41 1 943,35 205,63 62,64 1 675,08 1 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 205,63) 199,87

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 205,63) 96,13

1-2-8 чел.-ч 4,0135 1 204,94 204,94 204,94

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,000165 50 430,00 8,32 8,32

11.1.03.05-0081 м3 1,2 0,3 5 555,87 1 666,76 1 666,76

112 ГЭСНр60-17-1

Приказ Минстроя России 

от 01.06.2020 №295/пр

100 

отверстий

0,01 52 034,43 520,35 514,81 5,54 2,46 0

Накладные расходы 89% ФОТ (от 514,81) 458,18

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 514,81) 226,52

1-3-0 чел.-ч 246,13 2,46 209,16 514,53 514,53

01.7.03.04-0001 кВт-ч 86,14 0,8614 6,43 5,54 5,54

113 ГЭСН46-01-004-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

т 0,0424 138 135,38 5 856,94 1 370,64 174,62 4 311,68 6,49 0,06

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 370,64) 1 411,76

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 370,64) 808,68

1-3-1 чел.-ч 153,01 6,49 211,27 1 371,14 1 371,14

91.05.05-015 маш.час 0,52 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,82 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-042 маш.час 2 0,08 8,29 0,66 0,66 0,00

91.17.04-233 маш.час 11,02 0,47 46,52 21,86 21,86 0,00

91.18.01-508 маш.час 3,65 0,15 347,05 52,06 52,06 0,00

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Земля растительная

Объем=165*0,05

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Кровли

Укладка ходовых досок

Объем=25 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Усиление конструктивных элементов: 

фундаментов стальными балками

Объем=42,4/1000

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Устройство отверстий для печей и труб: в 

перекрытиях чердачных

Объем=1/100

Печные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Электроэнергия

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин
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91.21.10-003 маш.час 14,62 0,62 21,72 13,47 13,47 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,9 0,08056 87,44 7,04 7,04

01.3.02.09-0022 кг 0,18 0,007632 60,28 0,46 0,46

01.7.11.07-0054 т 0,01 0,000424 61 139,19 25,92 25,92

01.7.15.03-0042 кг 30 1,272 179,35 228,13 228,13

04.3.01.12-0002 м3 0,34 0,014416 3 064,39 44,18 44,18

06.1.01.05-0035 1000 шт 0,5 0,0212 17 493,52 370,86 370,86

08.3.12.01-0002 т 1,02 0,043248 84 052,11 3 635,09 3 635,09

114 08.3.12.01-0002 т -0,043248 84 052,11 -3 635,09 -3 635,09 0 0

115 06.1.01.05-0035 1000 шт -0,0212 17 493,52 -370,86 -370,86 0 0

116 04.3.01.12-0002 м3 -0,014416 3 064,39 -44,18 -44,18 0 0

117 08.3.11.01-0046 т 0,0424 64 836,17 2 749,05 2 749,05 0 0

118 ГЭСН09-03-014-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,0496 21 939,92 1 088,22 482,54 397,34 208,34 2,26 0,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 482,54) 403,89

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 482,54) 254,30

1-3-2 чел.-ч 45,4825 2,26 213,90 483,41 483,41

91.05.02-005 маш.час 0,125 0,01 1 119,12 11,19 11,19 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.05.06-007 маш.час 4,5 0,22 1 611,67 354,57 354,57 69,60

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 1,825 0,09 8,29 0,75 0,75 0,00

91.17.04-171 маш.час 0,125 0,01 190,48 1,90 1,90 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,2 0,05952 87,44 5,20 5,20

01.3.02.09-0022 кг 0,36 0,017856 60,28 1,08 1,08

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс

Объем=42,4/1000

Кирпич керамический одинарный, марка 100, 

размер 250х120х65 мм

Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс

Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Кирпич керамический одинарный, марка 100, 

размер 250х120х65 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 

24 м при высоте здания до 25 м

Объем=49,6/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая
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01.7.11.07-0032 т 0,00044 0,0000218 87 805,75 1,92 1,92

01.7.15.03-0042 кг 21 1,0416 179,35 186,81 186,81

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000005 50 430,00 0,03 0,03

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000005 109 553,57 0,54 0,54

07.2.07.12-0020 т 0,0002 0,0000099 132 041,02 1,31 1,31

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0009275 326,12 0,30 0,30

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000015 19 220,30 0,03 0,03

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000962 49 651,16 4,78 4,78

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000511 16 022,34 0,82 0,82

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000154 122 828,58 1,89 1,89

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,02976 122,19 3,64 3,64

119 08.3.08.02-0022 т 0,0213 52 869,07 1 126,11 1 126,11 0 0

120 08.3.05.02-0053 т 0,0283 52 270,89 1 479,27 1 479,27 0 0

121 ГЭСН09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 0,81 741,61 600,70 433,87 5,01 161,82 1,82 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 433,87) 363,15

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 433,87) 228,65

1-4-1 чел.-ч 2,2425 1,82 238,86 434,73 434,73

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,0025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0007614 58 424,29 44,48 44,48

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3564 329,23 117,34 117,34

122 07.1.01.01-0017 шт 1 19 424,18 19 424,18 19 424,18 0 0

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

Объем=21,3/1000

Строительные металлические конструкции

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 2,0 мм

Объем=28,3/1000

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты анкерные

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Строительные металлические конструкции

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм

Деревянные конструкции
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123 01.7.04.07-0003 компл. 1 142,24 142,24 142,24 0 0

124 ГЭСН09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,02568 18 587,55 477,32 196,21 260,71 20,40 0,85 0,19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 196,21) 164,23

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 196,21) 103,40

1-3-8 чел.-ч 33,235 0,85 229,90 195,42 195,42

91.05.02-005 маш.час 0,0875 0 1 119,12 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.05.06-012 маш.час 6,8125 0,17 1 083,83 184,25 184,25 53,78

91.06.01-003 маш.час 1,075 0,03 26,64 0,80 0,80 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 2,1 0,05 8,29 0,41 0,41 0,00

91.17.04-171 маш.час 10,7375 0,28 190,48 53,33 53,33 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,0351816 87,44 3,08 3,08

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,0105288 60,28 0,63 0,63

01.7.11.07-0036 кг 4 0,10272 68,90 7,08 7,08

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000003 50 430,00 0,01 0,01

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000026 109 553,57 0,28 0,28

07.2.07.12-0020 т 0,001 0,0000257 132 041,02 3,39 3,39

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0004802 326,12 0,16 0,16

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000008 19 220,30 0,01 0,01

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000498 49 651,16 2,47 2,47

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000265 16 022,34 0,42 0,42

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,000008 122 828,58 0,98 0,98

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,015408 122,19 1,88 1,88

125 07.2.07.13-0071 т 0,02568 132 572,97 3 404,47 3 404,47 0 0

126 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0377 2 906,43 109,57 59,93 3,82 45,82 0,23 0

Объем=0,02568*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

Деревянные конструкции

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Конструкции стальные перил

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Кровли

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=(1,05+2,72) / 100
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 59,93) 50,70

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 59,93) 25,98

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,23 260,31 59,87 59,87

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,05 42,72 2,14 2,14 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0003393 122 828,58 41,68 41,68

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0000565 73 354,96 4,15 4,15

127 ГЭСН13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0377 2 109,18 79,51 20,50 2,87 56,14 0,09 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 20,50) 17,34

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 20,50) 8,89

1-3-5 чел.-ч 2,4495 0,09 221,99 19,98 19,98

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,8125 0,03 42,72 1,28 1,28 0,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,0003393 151 641,68 51,45 51,45

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,05278 88,84 4,69 4,69

128 ГЭСН12-01-032-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,54 1 535,23 829,02 756,67 72,35 3,29 0,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 756,67) 742,29

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 756,67) 366,61

1-3-8 чел.-ч 6,095 3,29 229,90 756,37 756,37

91.06.06-046 маш.час 0,0375 0,02 230,98 4,62 4,62 4,18

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

129 07.2.07.13-0071 т 0,364868 132 572,97 48 371,63 48 371,63 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=(1,05+2,72) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и 

трубчатого

Объем=54 / 100

Конструкции стальные перил

Кровли
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130 ФССЦпг01-01-01-041 1 т груза 23,022713 523,50 12 052,39 12 052,39 0 0

131 ФССЦпг01-01-01-043 1 т груза 9,489862 39,95 379,12 379,12 0 0

132 ФССЦпг-03-21-01-020

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 32,512575 279,49 9 086,94 9 086,94 0 0

2 013 095,20 231 343,86 62 045,47 1 719 705,87 1112,86 27,74

222 186,43

690,80

26 843,18

8 654,57

8 056,74

3 776,01

68,04

3 361,55

8 276,74

1 411,76

59 150,68

43 949,21

17 873,96

40 073,19

114 423,18

4 079,75

117,62

13 719,85

3 830,29

34,87

4 945,47

30 249,67

21 705,80

808,68

2 377,49

21 964,72

10 588,97

77 339,09 18 054,51 4 806,93 54 477,65 84,63 2,75

17 873,96

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 20 км

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

Объем=32,512575-9,489862

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

      92% ФОТ (от 8757,33) (Поз. 100)

      93%*0.9 ФОТ (от 4511,36) (Поз. 18, 26-29, 71, 77, 118-121, 124)

      94%*0.9 ФОТ (от 80,43) (Поз. 126-127)

      97%*0.9 ФОТ (от 3850,57) (Поз. 22-23, 59-61, 104)

      100%*0.9 ФОТ (от 9196,38) (Поз. 20-21, 89-90, 92)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89% ФОТ (от 776,18) (Поз. 8, 112)

      90% ФОТ (от 29825,76) (Поз. 3-4, 6-7, 51-55, 58, 95, 97-99)

      91% ФОТ (от 9510,52) (Поз. 2, 5)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 9272,14) (Поз. 100, 112)

      45% ФОТ (от 261,37) (Поз. 8)

      46% ФОТ (от 29825,76) (Поз. 3-4, 6-7, 51-55, 58, 95, 97-99)

      103% ФОТ (от 1370,64) (Поз. 17, 19, 93, 113-117)

      108%*0.9 ФОТ (от 60854,61) (Поз. 33-50, 73-76, 84, 86-88, 111, 122-123)

      109%*0.9 ФОТ (от 44800,42) (Поз. 11-12, 14, 24, 30-32, 56-57, 62-70, 72, 78-83, 85, 91, 94, 96, 103, 105, 107-110, 125, 128-129)

      110%*0.9 ФОТ (от 18054,51) (Поз. 1, 9-10, 13, 15-16)

      112%*0.9 ФОТ (от 39755,15) (Поз. 101-102, 106)

      59% ФОТ (от 1370,64) (Поз. 17, 19, 93, 113-117)

      62%*0.85 ФОТ (от 4511,36) (Поз. 18, 26-29, 71, 77, 118-121, 124)

      65%*0.85 ФОТ (от 39755,15) (Поз. 101-102, 106)

      69%*0.85 ФОТ (от 18054,51) (Поз. 1, 9-10, 13, 15-16)

Итоги по смете:

      49%*0.85 ФОТ (от 9196,38) (Поз. 20-21, 89-90, 92)

      51%*0.85 ФОТ (от 80,43) (Поз. 126-127)

      52% ФОТ (от 9510,52) (Поз. 2, 5)

      55%*0.85 ФОТ (от 64705,18) (Поз. 22-23, 59-61, 104, 33-50, 73-76, 84, 86-88, 111, 122-123)

      57%*0.85 ФОТ (от 44800,42) (Поз. 11-12, 14, 24, 30-32, 56-57, 62-70, 72, 78-83, 85, 91, 94, 96, 103, 105, 107-110, 125, 128-129)

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итого Поз. 1, 9-10, 13, 15-16

          Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 18 054,51)
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10 588,97

105 802,02 84,63 2,75

11 252,67 9 510,52 1 742,15 46,58

8 654,57

4 945,47

24 852,71 46,58

77 138,74 29 825,76 3 914,25 43 398,73 152,38 3,11

26 843,18

13 719,85

117 701,77 152,38 3,11

261,87 261,37 0,50 1,35

232,62

117,62

612,11 1,35

1 389 424,17 44 800,42 13 296,33 1 331 327,42 213,55 7,81

43 949,21

21 705,80

1 455 079,18 213,55 7,81

20 738,82 1 370,64 174,62 19 193,56 6,49 0,06

1 411,76

808,68

22 959,26 6,49 0,06

12 583,20 4 511,36 863,37 7 208,47 20,36 0,59

3 776,01

2 377,49

18 736,70 20,36 0,59

34 015,01 9 196,38 403,59 24 415,04 40,69 1,01

8 276,74

3 830,29

46 122,04 40,69 1,01

69 211,30 3 850,57 348,02 65 012,71 18,57 0,02

3 361,55

1 800,14

74 372,99 18,57 0,02

242 019,39 60 854,61 6 599,98 174 564,80 293,99 4,69

59 150,68

28 449,53

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом:

          Итого Поз. 2, 5

          Накладные расходы 91% ФОТ (от 9 510,52)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 9 510,52)

          Итого c накладными и см. прибылью

          Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 18 054,51)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 8

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 261,37)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 261,37)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 3-4, 6-7, 51-55, 58, 95, 97-99

          Накладные расходы 90% ФОТ (от 29 825,76)

          Сметная прибыль 46% ФОТ (от 29 825,76)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 17, 19, 93, 113-117

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 370,64)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 370,64)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Кровли:

          Итого Поз. 11-12, 14, 24, 30-32, 56-57, 62-70, 72, 78-83, 85, 91, 94, 96, 103, 105, 107-110, 125, 128-129

          Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 44 800,42)

          Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 44 800,42)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 20-21, 89-90, 92

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 9 196,38)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 9 196,38)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Строительные металлические конструкции:

          Итого Поз. 18, 26-29, 71, 77, 118-121, 124

          Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 4 511,36)

          Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 4 511,36)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Деревянные конструкции:

          Итого Поз. 33-50, 73-76, 84, 86-88, 111, 122-123

          Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 60 854,61)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 60 854,61)

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 22-23, 59-61, 104

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 3 850,57)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 850,57)

          Итого c накладными и см. прибылью

Страница 25



6NGJSIФоts(_)

Ф
,

Ё_N
\N

N
i

ajФN
Ф

ý_Ф
э_NФ

эNФ

ý_N
лi

о
о

фýi
N

N

эj
Ф

@qо

о

DjD

о_о
ФN

Ф

D
_

D

Фь
ф

ý_о

Ф

Ф
_

ФФN

D
_

D

ьФоф

NФФ

ос1ьФФо

ь_Nф

ФфNоо

ь_ФФ

Ф
_

ФФо

D
_

\о
ф

NФ
_

@NN

соN

о"
о_фФ

о
Ф

_

ФN

ý_фN

0q

оьФ

фФоNФь

N$_оN

Ф
_

N

ý_ФNNN

Ф
ФФ

_
оФ@

ьь_фN

N@N

9qзюSоtrS{ФqФIS

баqаqSоотIо=оа=

оФcjоЕS

ф
_

ьNtsо|--
оеsNаqоба5I

NьЁо|--
ооs_q

юSdts

о

95ФSоaЁSэт{ФqЕооtS
пqоЕ

ФоýiооcjоtrоS

ФNtsоFоеqФsзdоФо;qq-

dNФоtsоеФ*5ФS(Фts:о

9SФSоtrjSsаqqФтоFS

аIqSоtsотаозЁоqтт-

оЕоFS

Fо|--.

оgsФ;qоФЕqqI

Ф
_оFооs@окФts=о

еЕФSа-ЁSЕqqФ-оЁS

{о5ts!]б5:::]qdF:jФ

NN.jоЕооFS

ý_ооFоsаФsФ{обIqбq-

ý_оtsо9qоsSФSоtrцбI=о

е5S,SIФqФfS

от@{осоЁобоФФtr

NоcjоЕS
оFS

q,оФ

;qФSФ

StsSзб
Fоо

з{обот{qт

qъФsцбЕFо
ьаоNо{т

tsФЕцlJJ
оф

ФосоЕсо-- $ý".,#

ff:ЁЁф
_\ч. 

\ý/- 

gý

*-..ý .ý 
's

!H
l-ro 9li;. ;)

*iirьЛ
икд iT

,.,"i.:TAH
 р;1

r,;}"я-,l-l

" 
eO

,,iru',,rГ


	кр

