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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 54,04) 43,29

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 54,04) 18,37

1-2-0 чел.-ч 177,1 0,28 190,70 53,40 53,40

3 ГЭСН23-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м3 0,016 3 163,82 50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) 33,54

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47) 23,57

1-2-5 чел.-ч 11,73 0,19 199,67 37,94 37,94

91.06.05-011 маш.час 0,4 0,01 2 054,25 20,54 20,54 2,36

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 922,70 162,40 162,40 0 0

5 ГЭСНр66-15-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 0,266667 2 388,32 636,88 351,02 275,20 10,66 1,56 0,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 351,02) 365,06

Сметная прибыль 60% ФОТ (от 351,02) 210,61

1-3-6 чел.-ч 5,86 1,56 224,63 350,42 350,42

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,04 1 387,80 55,51 55,51 12,65

91.17.04-042 маш.час 0,32 0,09 8,29 0,75 0,75 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,39 0,37 46,52 17,21 17,21 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15 0,04 87,44 3,50 3,50

01.3.02.09-0022 кг 0,04 0,0106667 60,28 0,64 0,64

01.7.11.07-0054 т 0,0004 0,0001067 61 139,19 6,52 6,52

6 24.3.03.13-0002 м 1,624002 78,24 127,06 127,06 0 0

7 ГЭСН16-07-006-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 643,36 643,36 459,52 183,84 2,07 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Песок природный для строительных: работ 

средний

Затраты труда рабочих (ср 2)

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Замена участков трубопроводов длиной 6 м 

диаметром: до 100 мм

Объем=1,6/6

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая 

ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

100 мм
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 459,52) 500,42

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 459,52) 281,23

1-3-5 чел.-ч 2,07 2,07 221,99 459,52 459,52

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00049 53 722,22 26,32 26,32

01.7.07.29-0111 кг 1,8 1,8 72,11 129,80 129,80

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00064 43 315,71 27,72 27,72

8 ГЭСН01-01-033-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

1000 м3 0,00128 13 484,18 17,26 17,26 0 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 0,00)

Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 маш.час 10,075 0,01 1 338,38 13,38 13,38 2,71

9 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,0008 18 640,10 14,91 14,91 0,08 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 14,91) 11,94

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 14,91) 5,07

1-1-5 чел.-ч 101,775 0,08 183,15 14,65 14,65

10 ГЭСН18-06-007-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 0,1 3 378,56 337,86 237,83 94,58 5,45 1,05 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 237,83) 259,00

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 237,83) 145,55

1-3-7 чел.-ч 10,465 1,05 227,26 238,62 238,62

91.05.05-015 маш.час 0,0375 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,55 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

91.17.04-233 маш.час 4 0,4 46,52 18,61 18,61 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,0009 0,00009 60 500,24 5,45 5,45

11 18.2.08.08-1022 шт 1 3 436,24 3 436,24 3 436,24 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Установка фильтров диаметром: 40 мм

Объем=1/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, 

латунные, диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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12 ГЭСНр65-1-3

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,228 10 095,04 2 301,66 2 148,31 14,07 139,28 10,67 0,02

Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 148,31) 1 869,03

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 148,31) 945,26

1-2-6 чел.-ч 46,78 10,67 201,42 2 149,15 2 149,15

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 4,5 1,03 8,29 8,54 8,54 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,51 0,11628 640,60 74,49 74,49

01.3.02.08-0001 м3 3,25 0,741 87,44 64,79 64,79

13 ГЭСН16-04-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,188 41 329,96 7 770,04 7 128,72 571,84 69,48 30,27 1,26

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 7 128,72) 7 763,18

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 7 128,72) 4 362,78

1-4-0 чел.-ч 161 30,27 235,52 7 129,19 7 129,19

91.05.01-017 маш.час 0,075 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,05 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,35 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

91.17.04-031 маш.час 6,2125 1,17 384,38 449,72 449,72 370,15

01.3.05.38-0241 кг 0,29 0,05452 25,82 1,41 1,41

01.7.03.01-0001 м3 1,88 0,35344 24,29 8,59 8,59

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,121 0,022748 1 134,39 25,81 25,81

01.7.15.07-0042 т 0,00103 0,0001936 44 126,31 8,54 8,54

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0011844 6,05 0,01 0,01

08.1.02.25-0101 кг 0,66 0,12408 98,14 12,18 12,18

14.1.04.02-0002 кг 0,23 0,04324 299,45 12,95 12,95

14 24.3.05.07-0103 шт 4 261,14 1 044,56 1 044,56 0 0

15 24.3.03.13-0002 м 17,6156 78,24 1 378,24 1 378,24 0 0

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 32 до 40 мм

Объем=(18,8+4) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Метилен хлористый технический

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 40 мм

Объем=18,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Клей 88-СА

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая 

ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Вода

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), 

размер 3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Наконечники для полиэтиленовых труб
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16 ГЭСН16-04-006-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,34 990,21 336,67 336,67 1,35 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 336,67) 366,63

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 336,67) 206,04

1-4-4 чел.-ч 3,9675 1,35 249,58 336,93 336,93

17 ГЭСН16-04-005-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,04 3 915,63 156,63 132,30 13,21 11,12 0,58 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 132,30) 144,07

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 132,30) 80,97

1-3-8 чел.-ч 14,3865 0,58 229,90 133,34 133,34

91.05.01-017 маш.час 0,025 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,06 123,37 7,40 7,40 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,075 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 0,054316 24,29 1,32 1,32

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,00444 1 015,00 4,51 4,51

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0000844 62 701,19 5,29 5,29

18 24.1.02.01-0117 10 шт. 0,444 436,20 193,67 193,67 0 0

19 24.3.05.07-0004 шт 1 29,69 29,69 29,69 0 0

20 24.3.05.07-0135 шт 1 12,12 12,12 12,12 0 0

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 40 мм

Объем=4 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 40 мм

Объем=34 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 40х25 мм
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21 24.3.05.15-0152 шт 4 44,91 179,64 179,64 0 0

22 18.1.10.01-0274 шт 3 418,48 1 255,44 1 255,44 0 0

23 18.1.10.01-0052 шт 4 975,94 3 903,76 3 903,76 0 0

24 24.3.05.07-0103 шт 2 261,14 522,28 522,28 0 0

25 24.3.02.05-0024 м 4,1 198,86 815,33 815,33 0 0

26 ГЭСН16-07-003-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 1 962,55 1 962,55 1 527,58 74,74 360,23 6,49 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 527,58) 1 663,53

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 527,58) 934,88

1-4-0 чел.-ч 6,486 6,49 235,52 1 528,52 1 528,52

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 0,7625 0,76 8,29 6,30 6,30 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,7 0,7 46,52 32,56 32,56 0,00

01.1.02.08-0001 1000 шт 0,001 0,001 11 944,39 11,94 11,94

01.3.02.03-0001 м3 0,0105 0,0105 640,60 6,73 6,73

01.3.02.08-0001 м3 0,042 0,042 87,44 3,67 3,67

01.7.11.07-0045 т 0,0002 0,0002 60 500,24 12,10 12,10

01.7.15.03-0014 т 0,0006 0,0006 131 829,90 79,10 79,10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 

40x25x40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Вентиль проходной для полипропиленовых 

трубопроводов диаметром: 40 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 50 мм

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм
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23.3.03.02-0030 м 0,4 0,4 616,73 246,69 246,69

27 24.3.05.07-0140 шт 1 33,56 33,56 33,56 0 0

28 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 2,04 1 353,93 2 762,02 1 251,85 811,23 698,94 5,16 0,64

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 1 251,85) 1 092,87

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 251,85) 585,24

1-4-2 чел.-ч 2,53 5,16 242,55 1 251,56 1 251,56

91.14.02-001 маш.час 0,3125 0,64 1 253,25 802,08 802,08 173,24

91.21.22-443 маш.час 0,4875 0,99 12,36 12,24 12,24 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 30,6 13,29 406,67 406,67

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,06732 454,04 30,57 30,57

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,612 96,00 58,75 58,75

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,29172 640,30 186,79 186,79

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,0408 396,49 16,18 16,18

29 12.2.07.05-0054 100 м 0,2244 4 533,00 1 017,21 1 017,21 0 0

31 262,56 13 684,04 1 988,32 15 590,20 59,77 2,28

14 115,72

1 869,03

55,23

3,16

1 092,87

365,06

33,54

10 696,83

7 801,05

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 50х40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром: до 160 мм трубками

Объем=20,4 / 10

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 2148,31) (Поз. 12)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

Очиститель клея

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 45 мм, толщина 9 мм

Объем=22,44/100

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

     В том числе, справочно:

      97%*0.9 ФОТ (от 1251,85) (Поз. 28-29)

      104% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 9822,62) (Поз. 6-7, 10-11, 13-27)

Сметная прибыль
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23,44

945,26

1,49

585,24

210,61

6 011,44

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

33,54

23,57

107,73 0,19 0,01

162,40 162,40

162,40

270,13 0,19 0,01

636,88 351,02 275,20 10,66 1,56 0,15

365,06

210,61

1 212,55 1,56 0,15

24 138,70 9 822,62 754,37 13 561,71 41,81 1,35

10 696,83

6 011,44

40 846,97 41,81 1,35

2 301,66 2 148,31 14,07 139,28 10,67 0,02

1 869,03

945,26

5 115,95 10,67 0,02

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 2148,31) (Поз. 12)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 1251,85) (Поз. 28-29)

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

      60% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5)

      72%*0.85 ФОТ (от 9822,62) (Поз. 6-7, 10-11, 13-27)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итого

     Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 5

          Накладные расходы 104% ФОТ (от 351,02)

          Сметная прибыль 60% ФОТ (от 351,02)

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 12

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 148,31)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 148,31)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 6-7, 10-11, 13-27

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 9 822,62)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 9 822,62)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:
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3 779,23 1 251,85 811,23 1 716,15 5,16 0,64

1 092,87

585,24

5 457,34 5,16 0,64

53 179,33 59,77 2,28

15 590,20

1 988,32

13 684,04

14 115,72

7 801,05

53 179,33 59,77 2,28

30 ГЭСНр65-1-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,42 6 109,60 2 566,03 2 371,24 13,83 180,96 11,77 0,02

Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 371,24) 2 062,98

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 371,24) 1 043,35

1-2-6 чел.-ч 28,03 11,77 201,42 2 370,71 2 370,71

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 2,5 1,05 8,29 8,70 8,70 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,1512 640,60 96,86 96,86

01.3.02.08-0001 м3 2,29 0,9618 87,44 84,10 84,10

31 ГЭСН46-03-017-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,006 11 916,81 71,49 52,98 1,85 16,66 0,27 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 52,98) 54,57

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 52,98) 31,26

1-2-4 чел.-ч 44,66 0,27 197,73 53,39 53,39

91.06.03-060 маш.час 0,49 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0000192 24,29 0,00 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000066 8 964,54 0,06 0,06

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,000003 34 394,82 0,10 0,10

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,000057 19 220,30 1,10 1,10

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,0003 34 805,25 10,44 10,44

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

          Итого Поз. 28-29

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 1 251,85)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 251,85)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 25 мм

Объем=(39,5+2,5) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Объем=5*0,0012

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III
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11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,00054 9 193,10 4,96 4,96

32 04.1.02.05-0003 м3 0,00624 4 703,04 29,35 29,35 0 0

33 ГЭСН16-04-006-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,45 671,62 302,23 302,23 1,21 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 302,23) 329,13

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 302,23) 184,96

1-4-4 чел.-ч 2,691 1,21 249,58 301,99 301,99

34 ГЭСН16-04-005-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,395 4 074,45 1 609,40 1 376,41 103,90 129,09 5,99 0,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 376,41) 1 498,91

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 376,41) 842,36

1-3-8 чел.-ч 15,157 5,99 229,90 1 377,10 1 377,10

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,63 123,37 77,72 77,72 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,180831 24,29 4,39 4,39

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,056485 1 015,00 57,33 57,33

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,0010744 62 701,19 67,37 67,37

35 24.1.02.01-0115 10 шт. 5,6485 400,30 2 261,09 2 261,09 0 0

36 24.3.05.16-0132 шт 5 9,84 49,20 49,20 0 0

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 25 мм

Объем=45 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 25 мм

Объем=39,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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37 24.3.05.15-0134 шт 5 80,21 401,05 401,05 0 0

38 24.3.05.07-0131 шт 5 4,12 20,60 20,60 0 0

39 24.3.05.16-0131 шт 5 5,85 29,25 29,25 0 0

40 24.3.02.05-0022 м 40,4875 79,22 3 207,42 3 207,42 0 0

41 ГЭСН16-04-006-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,4 454,37 181,75 181,75 0,72 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 181,75) 197,93

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 181,75) 111,23

1-4-5 чел.-ч 1,794 0,72 253,27 182,35 182,35

42 ГЭСН16-04-005-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,025 4 227,30 105,68 90,62 5,68 9,38 0,39 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 90,62) 98,69

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 90,62) 55,46

1-3-8 чел.-ч 15,7665 0,39 229,90 89,66 89,66

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,04 123,37 4,93 4,93 0,00

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный 

диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 25х20 мм

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 20 мм

Объем=40 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

Объем=2,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)
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91.14.02-001 маш.час 0,025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0,007325 24,29 0,18 0,18

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0,004175 1 015,00 4,24 4,24

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0,0000793 62 701,19 4,97 4,97

43 24.3.05.07-0083 шт 10 75,36 753,60 753,60 0 0

44 18.1.10.01-0048 шт 10 304,92 3 049,20 3 049,20 0 0

45 24.3.02.05-0021 м 2,5625 44,54 114,13 114,13 0 0

46 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 0,05 1 158,20 57,91 57,13 0,78 0,27 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 57,13) 62,21

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 57,13) 34,96

1-3-0 чел.-ч 5,4625 0,27 209,16 56,47 56,47

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

47 01.7.15.07-0083 100 шт 0,2 175,00 35,00 35,00 0 0

48 24.3.05.07-0526 шт 5 250,58 1 252,90 1 252,90 0 0

16 097,28 4 432,36 126,04 11 538,88 20,62 0,04

4 304,41

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=5/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 20 мм

Муфта противопожарная самосрабатывающая 

для пластиковых труб диаметром 25 мм, 

внутренний диаметр 25-27 мм, вешний диаметр 40-

45 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=5*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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2 062,98

54,57

2 186,86

2 303,59

1 043,35

31,26

1 228,98

2 566,03 2 371,24 13,83 180,96 11,77 0,02

2 062,98

1 043,35

5 672,36 11,77 0,02

100,84 52,98 1,85 46,01 0,27

54,57

31,26

186,67 0,27

13 430,41 2 008,14 110,36 11 311,91 8,58 0,02

2 186,86

1 228,98

16 846,25 8,58 0,02

22 705,28 20,62 0,04

11 538,88

126,04

4 432,36

4 304,41

2 303,59

22 705,28 20,62 0,04

49 ГЭСН16-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 565,81 565,81 526,56 39,25 2,37 0,02

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.3

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 526,56) 573,42

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 526,56) 322,25

1-3-5 чел.-ч 2,372 2,37 221,99 526,12 526,12

91.05.01-017 маш.час 0,004 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,004 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

      44% ФОТ (от 2371,24) (Поз. 30)

      59% ФОТ (от 52,98) (Поз. 31-32)

      72%*0.85 ФОТ (от 2008,14) (Поз. 33-48)

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

      87% ФОТ (от 2371,24) (Поз. 30)

      103% ФОТ (от 52,98) (Поз. 31-32)

      121%*0.9 ФОТ (от 2008,14) (Поз. 33-48)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

          Итого Поз. 31-32

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 52,98)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 52,98)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 30

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 371,24)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 371,24)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

          Итого Поз. 33-48

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 008,14)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 008,14)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Раздел 3. Установка водомерного узла

Установка водомерных узлов, поставляемых на 

место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, 

диаметром водомера до 40 мм (демонтаж)

Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
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91.14.02-001 маш.час 0,012 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 0,22 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0 0 24,29 0,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0 0 60,72 0,00 0,00

01.7.11.07-0045 т 0 0 60 500,24 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0 0 53,16 0,00 0,00

14.5.05.01-0012 т 0 0 233 587,23 0,00 0,00

18.5.08.18-0071 кг 0 0 239,42 0,00 0,00

23.7.01.01-0001 компл 0 0 8 839,87 0,00 0,00

50 ГЭСН16-06-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 13 384,98 13 384,98 1 513,86 122,66 11 748,46 6,82 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 513,86) 1 648,59

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 513,86) 926,48

1-3-5 чел.-ч 6,8195 6,82 221,99 1 513,97 1 513,97

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 0,6875 0,69 46,52 32,10 32,10 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,9 0,9 24,29 21,86 21,86

01.7.07.29-0101 кг 0,01 0,01 60,72 0,61 0,61

01.7.11.07-0045 т 0,00016 0,00016 60 500,24 9,68 9,68

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 53,16 1,06 1,06

14.5.05.01-0012 т 0,00001 0,00001 233 587,23 2,34 2,34

18.5.08.18-0071 кг 12 12 239,42 2 873,04 2 873,04

23.7.01.01-0001 компл 1 1 8 839,87 8 839,87 8 839,87

13 950,79 2 040,42 161,91 11 748,46 9,19 0,08

2 222,02

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из 

сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб с 

фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Установка водомерных узлов, поставляемых на 

место монтажа собранными в блоки, без 

обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, 

диаметром водомера до 40 мм (ВОДОМЕРЫ Б/У)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вода

Очес льняной

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кронштейны и подставки под оборудование из 

сортовой стали

Обвязки водомеров из стальных 

водогазопроводных бесшовных и сварных труб с 

фланцами, болтами, гайками, прокладками и 

муфтовой арматурой (без обводной линии), 

диаметр до 40 мм

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
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2 222,02

1 248,74

1 248,74

13 950,79 2 040,42 161,91 11 748,46 9,19 0,08

2 222,02

1 248,74

17 421,55 9,19 0,08

17 421,55 9,19 0,08

11 748,46

161,91

2 040,42

2 222,02

1 248,74

17 421,55 9,19 0,08

61 310,63 20 156,82 2 276,27 38 877,54 89,58 2,4

20 642,16

3 932,01

55,23

3,16

1 092,87

54,57

365,06

33,54

15 105,72

11 353,37

23,44

1 988,60

1,49

585,24

31,26

210,61

8 489,16

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

     В том числе, справочно:

      121%*0.9 ФОТ (от 2040,42) (Поз. 49-50)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      72%*0.85 ФОТ (от 2040,42) (Поз. 49-50)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

Итоги по разделу 3 Установка водомерного узла :

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 49-50

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 040,42)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 040,42)

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 4519,55) (Поз. 12, 30)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Установка водомерного узла

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 4519,55) (Поз. 12, 30)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 1251,85) (Поз. 28-29)

      103% ФОТ (от 52,98) (Поз. 31-32)

      104% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 13871,18) (Поз. 6-7, 10-11, 13-27, 33-50)

Итоги по смете:

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

      55%*0.85 ФОТ (от 1251,85) (Поз. 28-29)

      59% ФОТ (от 52,98) (Поз. 31-32)

      60% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5)

      72%*0.85 ФОТ (от 13871,18) (Поз. 6-7, 10-11, 13-27, 33-50)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

33,54

23,57

107,73 0,19 0,01

162,40 162,40

162,40

270,13 0,19 0,01

636,88 351,02 275,20 10,66 1,56 0,15

365,06

210,61

1 212,55 1,56 0,15

51 519,90 13 871,18 1 026,64 36 622,08 59,58 1,45

15 105,72

8 489,16

75 114,78 59,58 1,45

4 867,69 4 519,55 27,90 320,24 22,44 0,04

3 932,01

1 988,60

10 788,30 22,44 0,04

3 779,23 1 251,85 811,23 1 716,15 5,16 0,64

1 092,87

585,24

5 457,34 5,16 0,64

100,84 52,98 1,85 46,01 0,27

54,57

31,26

186,67 0,27

93 306,16 89,58 2,4

38 877,54

2 276,27

20 156,82

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47)

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 5

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 13 871,18)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 13 871,18)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 12, 30

          Накладные расходы 104% ФОТ (от 351,02)

          Сметная прибыль 60% ФОТ (от 351,02)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 6-7, 10-11, 13-27, 33-50

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 1 251,85)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 251,85)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 31-32

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 519,55)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 4 519,55)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 28-29

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 52,98)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 52,98)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:
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