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2 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 194,74 389,47 372,56 16,91 1,54 0,01

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 372,56) 361,38

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 372,56) 190,01

1-4-2 чел.-ч 0,768 1,54 242,55 373,53 373,53

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 120,67 120,66 101,87 18,79 0,42 0,01

Табл.3, п.2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 101,87) 98,81

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 101,87) 51,95

1-4-2 чел.-ч 0,42 0,42 242,55 101,87 101,87

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 10 59,54 595,38 407,46 187,92 1,68 0,12

Табл.3, п.2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 407,46) 395,24

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 407,46) 207,80

1-4-2 чел.-ч 0,168 1,68 242,55 407,48 407,48

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,06 1 879,03 112,74 112,74 18,98

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Трубка полихлорвиниловая

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм
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5 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,04 1 212,54 48,50 48,21 0,29 0,25 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 48,21) 43,87

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 48,21) 23,14

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,25 190,70 47,68 47,68

91.06.06-048 маш.час 0,03 0 244,13 0,00 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,03 1 113,69 33,41 33,41 0,18 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 33,41) 30,40

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 33,41) 16,04

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,18 190,70 34,33 34,33

7 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 1,4 1 840,79 2 577,11 2 573,69 3,42 13,5 0,01

Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 573,69) 2 342,06

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 573,69) 1 235,37

1-2-0 чел.-ч 9,64 13,5 190,70 2 574,45 2 574,45

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

8 ГЭСН46-03-009-03

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 шт 0,16 31 323,11 5 011,70 2 887,43 2 124,27 14,21 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 887,43) 2 974,05

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 887,43) 1 703,58

1-2-7 чел.-ч 88,82 14,21 203,18 2 887,19 2 887,19

91.18.01-508 маш.час 34 5,44 347,05 1 887,95 1 887,95 0,00

91.21.10-003 маш.час 68 10,88 21,72 236,31 236,31 0,00

9 ГЭСН46-03-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 

отверстий

0,04 4 508,19 180,32 121,75 58,57 0,52 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 121,75) 125,40

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 121,75) 71,83

1-3-9 чел.-ч 13,08 0,52 232,71 121,01 121,01

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 

100 мм отверстий площадью: до 20 см2

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Страница 3
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91.18.01-508 маш.час 3,75 0,15 347,05 52,06 52,06 0,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 0,3 21,72 6,52 6,52 0,00

9 439,53 6 771,22 2 668,31 33,23 0,31

6 589,32

2 416,33

1 073,53

3 099,46

3 614,40

1 274,55

564,43

1 775,42

5 192,02 3 009,18 2 182,84 14,73

3 099,46

1 775,42

10 066,90 14,73

10 066,90 14,73

1 588,49 1 106,73 481,76 4,57 0,3

1 073,53

564,43

3 226,45 4,57 0,3

2 659,02 2 655,31 3,71 13,93 0,01

2 416,33

1 274,55

6 349,90 13,93 0,01

9 576,35 18,5 0,31

19 643,25 33,23 0,31

2 668,31

6 771,22

6 589,32

3 614,40

19 643,25 33,23 0,31

10 ГЭСНм08-03-572-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 4 963,86 4 963,86 749,48 860,45 3 353,93 3,09 0,52

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 2655,31) (Поз. 5-7)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

      51% ФОТ (от 1106,73) (Поз. 1-4)

      59% ФОТ (от 3009,18) (Поз. 8-9)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

      97% ФОТ (от 1106,73) (Поз. 1-4)

      103% ФОТ (от 3009,18) (Поз. 8-9)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 2655,31) (Поз. 5-7)

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 1-4

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 106,73)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 106,73)

               Итого Поз. 8-9

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 009,18)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 009,18)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Машины и механизмы

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 5-7

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 2 655,31)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 2 655,31)

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

1200х1000 мм

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Электромонтажные работы

Страница 4
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 749,48) 727,00

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 749,48) 382,23

1-4-2 чел.-ч 3,09 3,09 242,55 749,48 749,48

91.05.05-015 маш.час 0,26 0,26 1 879,03 488,55 488,55 82,26

91.14.02-001 маш.час 0,26 0,26 1 253,25 325,85 325,85 70,38

91.17.04-233 маш.час 0,99 0,99 46,52 46,05 46,05 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,25 0,25 72,30 18,08 18,08

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,17 179,35 30,49 30,49

07.2.07.04-0007 т 0,025 0,025 132 118,01 3 302,95 3 302,95

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,03 80,21 2,41 2,41

11

О

ФССЦ-62.1.02.10-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

12 ГЭСНм08-03-600-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 1 201,86 201,86 169,79 31,32 0,75 0,7 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 169,79) 164,70

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 169,79) 86,59

1-4-2 чел.-ч 0,7 0,7 242,55 169,79 169,79

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00003 25 124,37 0,75 0,75

13 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 11 99,98 1 099,78 747,01 344,52 8,25 3,08 0,22

Накладные расходы 97% ФОТ (от 747,01) 724,60

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 747,01) 380,98

1-4-2 чел.-ч 0,28 3,08 242,55 747,05 747,05

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,11 1 253,25 137,86 137,86 29,77

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00033 25 124,37 8,29 8,29

14

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10

Инженерное оборудование

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: трехфазные Материал б/у-1шт.

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные Материал б/у-10шт.

Электротехнические установки на других объектах

Инженерное оборудование
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15 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 2 800,88 1 601,76 1 241,86 56,38 303,52 5,12 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 241,86) 1 204,60

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 241,86) 633,35

1-4-2 чел.-ч 2,56 5,12 242,55 1 241,86 1 241,86

91.05.05-015 маш.час 0,009 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,009 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.06.05-0041 кг 0,016 0,032 58,99 1,89 1,89

01.7.15.07-0014 100 шт 0,041 0,082 113,65 9,32 9,32

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,2 80,21 16,04 16,04

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,2 187,20 37,44 37,44

20.2.02.01-0019 1000 шт 0,021 0,042 1 140,00 47,88 47,88

20.5.04.09-0001 100 шт 0,041 0,082 2 173,52 178,23 178,23

24.3.01.01-0002 кг 0,124 0,248 51,34 12,73 12,73

16

О

62.1.02.17-0082 шт 2 6 326,45 12 652,90 0 0

19 ГЭСНм08-03-575-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 34 253,42 8 616,28 8 494,22 122,06 35,02 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 494,22) 8 239,39

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 494,22) 4 332,05

1-4-2 чел.-ч 1,03 35,02 242,55 8 494,10 8 494,10

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0,68 179,35 121,96 121,96

20

О

62.1.01.09-0043 шт 1 1 758,32 1 758,32 0 0

21

О

62.1.01.09-0036 шт 1 1 079,21 1 079,21 0 0

22

О

62.1.01.09-0013 шт 10 152,58 1 525,80 0 0

23

О

62.1.01.09-0006 шт 11 116,48 1 281,28 0 0

24

О

62.1.01.09-0005 шт 10 116,38 1 163,80 0 0

25

О

62.1.01.09-0004 шт 1 128,79 128,79 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Прибор или аппарат

Объем=12+22

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Болты с гайками и шайбами строительные

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 

(3401)

Инженерное оборудование

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА88-32 3Р 

80А

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 

63А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование
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26 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 17 861,99 714,48 683,02 25,06 6,40 2,82 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 683,02) 662,53

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 683,02) 348,34

1-4-2 чел.-ч 70,4 2,82 242,55 683,99 683,99

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,000126 5 161,36 0,65 0,65

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,112 51,34 5,75 5,75

27 20.3.03.04-0192 шт 4 1 754,98 7 019,92 7 019,92 0 0

28 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,03 16 857,89 505,73 442,41 9,78 53,54 1,82 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 442,41) 429,14

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 442,41) 225,63

1-4-2 чел.-ч 60,8 1,82 242,55 441,44 441,44

91.05.05-015 маш.час 0,06 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,09 46,52 4,19 4,19 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00072 72,30 0,05 0,05

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,1062 179,35 19,05 19,05

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00042 55 124,79 23,15 23,15

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000081 139 394,38 11,29 11,29

29 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,2 453,20 90,64 90,64 0 0

30 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 44,16 44,16 44,16 0 0

31 ГЭСНм10-08-019-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 5 120,91 604,55 597,15 7,40 2,5 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 597,15) 537,44

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Линии электропередачи

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Коробка ответвительная на стене

Прокладка и монтаж сетей связи

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Материалы для монтажных работ

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Материалы для монтажных работ
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Сметная прибыль 46% ФОТ (от 597,15) 274,69

1-4-1 чел.-ч 0,5 2,5 238,86 597,15 597,15

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,00005 43 881,36 2,19 2,19

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,00025 5 161,36 1,29 1,29

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,00005 78 359,15 3,92 3,92

32 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,4 683,60 273,44 273,44 0 0

33 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 1 323,40 323,40 323,40 0 0

34 ГЭСНм08-01-082-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,1 18 221,87 1 822,19 970,34 32,07 819,78 4,12 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 970,34) 941,23

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 970,34) 494,87

1-4-0 чел.-ч 41,2 4,12 235,52 970,34 970,34

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-233 маш.час 0,16 0,02 46,52 0,93 0,93 0,00

08.3.07.01-0076 т 0,003 0,0003 55 124,79 16,54 16,54

14.4.02.09-0001 кг 0,8 0,08 80,21 6,42 6,42

20.5.04.03-0011 шт 102 10,2 78,12 796,82 796,82

35 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,1 19 721,00 1 972,10 1 972,10 0 0

36 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,13 3 486,13 453,20 443,87 9,33 1,98 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 443,87) 430,55

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 443,87) 226,37

1-3-6 чел.-ч 15,2 1,98 224,63 444,77 444,77

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,2275 41,00 9,33 9,33

37 24.3.01.02-0036 м 13 111,11 1 444,43 1 444,43 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Гипс строительный Г-3

Зажим наборный без кожуха

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Материалы для монтажных работ

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Краска

Зажимы наборные

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие 

гофрированные, тяжелые, без протяжки, 

номинальный внутренний диаметр 50 мм

Электротехнические установки на других объектах
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38 ФССЦ-01.7.15.10-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 3,9 47,68 185,95 185,95 0 0

39 ГЭСН09-05-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 шт 0,78 2 676,77 2 087,88 2 060,51 27,37 9,28 0,02

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 2 060,51) 1 724,65

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 2 060,51) 1 085,89

1-3-5 чел.-ч 11,9 9,28 221,99 2 060,07 2 060,07

91.14.02-001 маш.час 0,028 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

40 01.7.15.07-0006 10 шт 7,8 20,34 158,65 158,65 0 0

41 20.1.01.15-0011 100 шт 0,3 24 905,00 7 471,50 7 471,50 0 0

42 ГЭСНм08-02-396-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,62 9 224,22 5 719,02 3 614,76 1 590,55 513,71 15,72 4,36

Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 614,76) 3 506,32

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 614,76) 1 843,53

1-3-8 чел.-ч 25,36 15,72 229,90 3 614,03 3 614,03

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,06 1 879,03 112,74 112,74 18,98

91.06.06-042 маш.час 6,84 4,24 311,99 1 322,84 1 322,84 998,60

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

91.17.04-233 маш.час 2,54 1,57 46,52 73,04 73,04 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 4,2408 72,30 306,61 306,61

01.7.15.03-0042 кг 0,8 0,496 179,35 88,96 88,96

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,248 113,65 28,19 28,19

20.2.08.07-0033 100 шт 0,11 0,0682 1 319,00 89,96 89,96

43 20.2.08.05-0023 шт 13 333,53 4 335,89 4 335,89 0 0

44 20.2.07.02-0007 м 9 419,07 3 771,63 3 771,63 0 0

45 20.2.08.04-0011 м 14 75,75 1 060,50 1 060,50 0 0

46 ГЭСНм08-02-390-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 3 958,97 395,90 379,09 0,24 16,57 1,63 0

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели монтажные стальные

Скобы: двухлапковые

Электротехнические установки на других объектах

Постановка болтов: строительных с гайками и 

шайбами

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Подъемники гидравлические, высота подъема 10 

м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Электротехнические установки на других объектах

Зажим соединительный изолированный, сечение 

50 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Короб металлический на конструкциях, 

кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м

Объем=16*0,03+0,14

Профиль монтажный  длиной 2 м

Линии электропередачи

Лоток кабельный замковый перфорированный 

100х50 мм, горячеоцинкованный

Линии электропередачи

Полоса монтажная

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Скоба У1078

Линии электропередачи

Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

Электротехнические установки на других объектах
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 379,09) 367,72

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 379,09) 193,34

1-3-9 чел.-ч 16,29 1,63 232,71 379,32 379,32

91.06.06-048 маш.час 0,01 0 244,13 0,00 0,00 0,00

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 0,02 609,00 12,18 12,18

01.7.15.14-0165 т 0,001 0,0001 43 881,36 4,39 4,39

47 20.2.05.04-0023 м 10 27,85 278,50 278,50 0 0

48 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

49 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,032 67 538,67 2 161,24 2 161,24 0 0

50 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

51 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 

мм

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Кабель-канал (короб) 16х16 мм

Электротехнические установки на других объектах

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь угловая равнополочная, марка стали 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая 40х4 мм

Материалы для монтажных работ

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)
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52 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 7 356,20 1 471,23 616,13 370,91 484,19 2,68 0,2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 616,13) 597,65

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 616,13) 314,23

1-3-8 чел.-ч 13,4 2,68 229,90 616,13 616,13

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,1 1 879,03 187,90 187,90 31,64

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

91.17.04-233 маш.час 6,2 1,24 46,52 57,68 57,68 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,32 72,30 23,14 23,14

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

53 08.3.07.01-0035 т 0,025 68 530,22 1 713,26 1 713,26 0 0

54 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,02 21 451,17 429,02 381,09 12,53 35,40 1,57 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 381,09) 369,66

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 381,09) 194,36

1-4-2 чел.-ч 78,56 1,57 242,55 380,80 380,80

91.05.05-015 маш.час 0,2 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0042 58,99 0,25 0,25

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,0816 113,65 9,27 9,27

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000306 845 684,21 25,88 25,88

55 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 3 180,97 3 180,97 3 180,97 0 0

56 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 2 137,75 2 137,75 2 137,75 0 0

57 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,32 3 486,13 1 115,56 1 092,60 22,96 4,86 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 092,60) 1 059,82

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 092,60) 557,23

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Материалы для монтажных работ

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Линии электропередачи

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Электротехнические установки на других объектах
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1-3-6 чел.-ч 15,2 4,86 224,63 1 091,70 1 091,70

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,56 41,00 22,96 22,96

58 24.3.01.02-0001 м 32 5,92 189,44 189,44 0 0

59 01.7.15.10-0017 100 шт 0,2 549,00 109,80 109,80 0 0

60 ГЭСНм08-02-148-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 1,52 3 578,26 5 438,96 3 466,53 1 130,94 841,49 15,08 0,61

Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 466,53) 3 362,53

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 466,53) 1 767,93

1-3-8 чел.-ч 9,92 15,08 229,90 3 466,89 3 466,89

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,3 1 879,03 563,71 563,71 94,91

91.06.01-003 маш.час 2,4 3,65 26,64 97,24 97,24 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,4 3,65 22,35 81,58 81,58 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,3 1 253,25 375,98 375,98 81,20

10.3.02.03-0011 т 0,0005 0,00076 1 090 500,00 828,78 828,78

14.4.03.03-0002 т 0,00006 0,0000912 139 394,38 12,71 12,71

61 21.1.06.09-0151 1000 м 0,015 64 402,57 966,04 966,04 0 0

62 21.1.06.09-0152 1000 м 0,047 87 781,23 4 125,72 4 125,72 0 0

63 21.1.06.09-0154 1000 м 0,07 175 378,70 12 276,51 12 276,51 0 0

64 21.1.06.09-0180 1000 м 0,02 709 095,32 14 181,91 14 181,91 0 0

65 ГЭСНм08-02-405-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,5 8 059,48 4 029,75 3 522,07 365,49 142,19 15,32 0,16

Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 522,07) 3 416,41

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 522,07) 1 796,26

1-3-8 чел.-ч 30,64 15,32 229,90 3 522,07 3 522,07

91.05.05-015 маш.час 0,16 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,16 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

91.17.04-233 маш.час 4,94 2,47 46,52 114,90 114,90 0,00

01.7.02.07-0011 кг 0,55 0,275 81,60 22,44 22,44

01.7.11.07-0034 кг 3 1,5 72,30 108,45 108,45

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 20 мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 22 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х1,5-660

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

5х16-660

Материалы для монтажных работ

Провод по установленным стальным 

конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Материалы для монтажных работ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х2,5-660

Материалы для монтажных работ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х6-660

Материалы для монтажных работ

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессшпан листовой, марка А

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
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01.7.15.04-0011 т 0,00058 0,00029 25 124,37 7,29 7,29

14.4.02.09-0001 кг 0,1 0,05 80,21 4,01 4,01

66 21.2.03.05-0070 1000 м 0,04 50 484,16 2 019,37 2 019,37 0 0

67 21.2.03.05-0072 1000 м 0,01 85 049,51 850,50 850,50 0 0

68 ГЭСНм08-02-146-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,4 9 349,78 3 739,90 1 228,58 2 132,64 378,68 5,34 1,83

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 228,58) 1 191,72

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 228,58) 626,58

1-3-8 чел.-ч 13,36 5,34 229,90 1 227,67 1 227,67

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,08 1 879,03 150,32 150,32 25,31

91.06.01-003 маш.час 3,13 1,25 26,64 33,30 33,30 0,00

91.06.03-061 маш.час 3,13 1,25 22,35 27,94 27,94 0,00

91.06.09-001 маш.час 4,18 1,67 1 088,95 1 818,55 1 818,55 528,34

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

10.3.02.03-0011 т 0,0005 0,0002 1 090 500,00 218,10 218,10

14.4.03.03-0002 т 0,00288 0,001152 139 394,38 160,58 160,58

69 21.2.01.01-0065 1000 м 0,04 154 772,42 6 190,90 6 190,90 0 0

70 20.1.01.01-0002 100 шт 0,02 6 301,00 126,02 126,02 0 0

71 20.1.01.08-0019 100 шт 0,04 24 354,00 974,16 974,16 0 0

72 07.2.06.06-0021 100 шт 0,01 6 779,00 67,79 67,79 0 0

74 КА поз.1 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

75 КА поз.2 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

76 КА поз.3 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

77 КА поз.4 шт 24 50,00 1 200,00 1 200,00 0 0

78 КА поз.5 шт 48 40,00 1 920,00 1 920,00 0 0

79 КА поз.6 шт 48 40,00 1 920,00 1 920,00 0 0

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПВ3 6-450

Электротехнические установки на других объектах

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Вышки телескопические 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Электротехнические установки на других объектах

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 

скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Зажим ответвительный с проводами ответвлений 

сечением 16-95 мм2

Материалы для монтажных работ

Кронштейны гнутые обычные 5х50х40 мм

Линии электропередачи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Лак битумный БТ-123

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-

0,6/1

Линии электропередачи

Зажим анкерный (СИП): PA 25х100

Линии электропередачи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Прокладка и монтаж сетей связи
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207 896,50 32 201,97 7 321,48 97 825,68 137,39 8,21

30 920,07

537,44

1 724,65

28 657,98

16 428,18

274,69

15 067,60

1 085,89

27 891,37 27 891,37

27 891,37

2 087,88 2 060,51 27,37 9,28 0,02

1 724,65

1 085,89

4 898,42 9,28 0,02

32 789,79 9,28 0,02

59 682,55 29 544,31 7 294,11 22 844,13 125,61 8,19

28 657,98

15 067,60

103 408,13 125,61 8,19

38 442,78 38 442,78

604,55 597,15 7,40 2,5

537,44

274,69

1 416,68 2,5

8 640,00 8 640,00

8 640,00

151 907,59 128,11 8,19

70 547,37

      93%*0.9 ФОТ (от 2060,51) (Поз. 39)

      97% ФОТ (от 29544,31) (Поз. 10, 12-13, 15, 19, 26, 28, 34, 36-38, 40-42, 46-50, 52, 54, 57-60, 65-68)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      46% ФОТ (от 597,15) (Поз. 31)

Прокладка и монтаж сетей связи

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      90% ФОТ (от 597,15) (Поз. 31)

               Итого Поз. 27, 43-45, 55-56, 69-70, 72

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Строительные металлические конструкции:

      51% ФОТ (от 29544,31) (Поз. 10, 12-13, 15, 19, 26, 28, 34, 36-38, 40-42, 46-50, 52, 54, 57-60, 65-68)

      62%*0.85 ФОТ (от 2060,51) (Поз. 39)

Итоги по разделу 2 Электромонтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 10, 12-13, 15, 19, 26, 28, 34, 36-38, 40-42, 46-50, 52, 54, 57-60, 65-68

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 29 544,31)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 29 544,31)

               Итого Поз. 39

               Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 2 060,51)

               Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 2 060,51)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 597,15)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 597,15)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 74-79

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 29-30, 32-33, 35, 51, 53, 61-64, 71

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 31

          Инженерное оборудование:

               Итого Поз. 11, 14, 16, 20-25

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Оборудованию
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70 547,37

255 244,75 137,39 8,21

97 825,68

7 321,48

32 201,97

70 547,37

30 920,07

16 428,18

255 244,75 137,39 8,21

217 336,03 38 973,19 9 989,79 97 825,68 170,62 8,52

37 509,39

537,44

2 416,33

1 724,65

29 731,51

3 099,46

20 042,58

274,69

1 274,55

15 632,03

1 775,42

1 085,89

5 192,02 3 009,18 2 182,84 14,73

3 099,46

1 775,42

10 066,90 14,73

27 891,37 27 891,37

27 891,37

2 087,88 2 060,51 27,37 9,28 0,02

1 724,65

1 085,89

4 898,42 9,28 0,02

42 856,69 24,01 0,02

61 271,04 30 651,04 7 775,87 22 844,13 130,18 8,49

29 731,51

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      46% ФОТ (от 597,15) (Поз. 31)

      48% ФОТ (от 2655,31) (Поз. 5-7)

      51% ФОТ (от 30651,04) (Поз. 1-4, 10, 12-13, 15, 19, 26, 28, 34, 36-38, 40-42, 46-50, 52, 54, 57-60, 65-68)

      90% ФОТ (от 597,15) (Поз. 31)

      91% ФОТ (от 2655,31) (Поз. 5-7)

      93%*0.9 ФОТ (от 2060,51) (Поз. 39)

      97% ФОТ (от 30651,04) (Поз. 1-4, 10, 12-13, 15, 19, 26, 28, 34, 36-38, 40-42, 46-50, 52, 54, 57-60, 65-68)

      103% ФОТ (от 3009,18) (Поз. 8-9)

               Итого Поз. 8-9

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 009,18)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 009,18)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Линии электропередачи:

      59% ФОТ (от 3009,18) (Поз. 8-9)

      62%*0.85 ФОТ (от 2060,51) (Поз. 39)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 39

               Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 2 060,51)

               Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 2 060,51)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого Поз. 27, 43-45, 55-56, 69-70, 72

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 0,00)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Строительные металлические конструкции:

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 1-4, 10, 12-13, 15, 19, 26, 28, 34, 36-38, 40-42, 46-50, 52, 54, 57-60, 65-68

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 30 651,04)
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