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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 54,04) 43,29

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 54,04) 18,37

1-2-0 чел.-ч 177,1 0,28 190,70 53,40 53,40

3 ГЭСН23-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м3 0,016 3 163,82 50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) 33,54

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47) 23,57

1-2-5 чел.-ч 11,73 0,19 199,67 37,94 37,94

91.06.05-011 маш.час 0,4 0,01 2 054,25 20,54 20,54 2,36

4 02.3.01.02-0015 м3 0,176 922,70 162,40 162,40 0 0

5 ГЭСНр66-15-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 0,266667 2 388,32 636,88 351,02 275,20 10,66 1,56 0,15

Накладные расходы 104% ФОТ (от 351,02) 365,06

Сметная прибыль 60% ФОТ (от 351,02) 210,61

1-3-6 чел.-ч 5,86 1,56 224,63 350,42 350,42

91.05.05-015 маш.час 0,41 0,11 1 879,03 206,69 206,69 34,80

91.14.02-003 маш.час 0,14 0,04 1 387,80 55,51 55,51 12,65

91.17.04-042 маш.час 0,32 0,09 8,29 0,75 0,75 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,39 0,37 46,52 17,21 17,21 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,15 0,04 87,44 3,50 3,50

01.3.02.09-0022 кг 0,04 0,0106667 60,28 0,64 0,64

01.7.11.07-0054 т 0,0004 0,0001067 61 139,19 6,52 6,52

6 24.3.03.13-0004 м 1,624002 206,65 335,60 335,60 0 0

7 ГЭСН16-07-006-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 643,36 643,36 459,52 183,84 2,07 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Песок природный для строительных: работ 

средний

Затраты труда рабочих (ср 2)

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

Объем=(1,6*0,5*0,2) / 10

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Замена участков трубопроводов длиной 6 м 

диаметром: до 100 мм

Объем=1,6/6

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, 

стандартное размерное отношение SDR11 

номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина 

стенки 5,8 мм

Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и 

замена изделий и другое (ремонтно-строительные)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

100 мм

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 459,52) 500,42

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 459,52) 281,23

1-3-5 чел.-ч 2,07 2,07 221,99 459,52 459,52

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00049 53 722,22 26,32 26,32

01.7.07.29-0111 кг 1,8 1,8 72,11 129,80 129,80

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00064 43 315,71 27,72 27,72

8 ГЭСН01-01-033-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

1000 м3 0,00128 13 484,18 17,26 17,26 0 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 0,00)

Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 0,00)

91.01.01-034 маш.час 10,075 0,01 1 338,38 13,38 13,38 2,71

9 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,0008 18 640,10 14,91 14,91 0,08 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 14,91) 11,94

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 14,91) 5,07

1-1-5 чел.-ч 101,775 0,08 183,15 14,65 14,65

10 ГЭСНр65-1-3

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,442 10 095,04 4 462,00 4 164,71 27,28 270,01 20,68 0,04

Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 164,71) 3 623,30

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 4 164,71) 1 832,47

1-2-6 чел.-ч 46,78 20,68 201,42 4 165,37 4 165,37

91.06.06-048 маш.час 0,1 0,04 244,13 9,77 9,77 8,37

91.17.04-042 маш.час 4,5 1,99 8,29 16,50 16,50 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,51 0,22542 640,60 144,40 144,40

01.3.02.08-0001 м3 3,25 1,4365 87,44 125,61 125,61

11 ГЭСН16-04-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,055 41 329,96 2 273,15 2 085,53 167,29 20,33 8,86 0,37

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=(1,6*0,5*0,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт 

(80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(1,6*0,5*1,6) / 1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов водоснабжения из 

напорных полиэтиленовых труб наружным 

диаметром: 40 мм

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: свыше 32 до 40 мм

Объем=(5,5+38,7) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Объем=5,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 085,53) 2 271,14

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 085,53) 1 276,34

1-4-0 чел.-ч 161 8,86 235,52 2 086,71 2 086,71

91.05.01-017 маш.час 0,075 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,05 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,35 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-031 маш.час 6,2125 0,34 384,38 130,69 130,69 107,57

01.3.05.38-0241 кг 0,29 0,01595 25,82 0,41 0,41

01.7.03.01-0001 м3 1,88 0,1034 24,29 2,51 2,51

01.7.07.10-0001 1000 шт 0,121 0,006655 1 134,39 7,55 7,55

01.7.15.07-0042 т 0,00103 0,0000567 44 126,31 2,50 2,50

03.1.02.03-0015 кг 0,0063 0,0003465 6,05 0,00 0,00

08.1.02.25-0101 кг 0,66 0,0363 98,14 3,56 3,56

14.1.04.02-0002 кг 0,23 0,01265 299,45 3,79 3,79

12 24.3.05.07-0103 шт 4 261,14 1 044,56 1 044,56 0 0

13 24.3.03.13-0002 м 5,1535 78,24 403,21 403,21 0 0

14 ГЭСН16-04-006-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

1,01 990,21 1 000,11 1 000,11 4,01 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 000,11) 1 089,12

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 000,11) 612,07

1-4-4 чел.-ч 3,9675 4,01 249,58 1 000,82 1 000,82

15 ГЭСН16-04-005-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,387 3 915,63 1 515,36 1 279,99 127,80 107,57 5,57 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб

Метилен хлористый технический

Вода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая 

ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-

2001, ГОСТ Р 52134-2003)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 40 мм

Патроны для строительно-монтажного пистолета

Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах), 

размер 3х58,5 мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Наконечники для полиэтиленовых труб

Клей 88-СА

Объем=38,7 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Объем=101 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 40 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 279,99) 1 393,91

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 279,99) 783,35

1-3-8 чел.-ч 14,3865 5,57 229,90 1 280,54 1 280,54

91.05.01-017 маш.час 0,025 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,61 123,37 75,26 75,26 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 0,5255073 24,29 12,76 12,76

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,042957 1 015,00 43,60 43,60

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0008166 62 701,19 51,20 51,20

16 24.1.02.01-0117 10 шт. 4,2957 436,20 1 873,78 1 873,78 0 0

17 24.3.05.15-0194 шт 7 40,79 285,53 285,53 0 0

18 24.3.05.16-0133 шт 4 37,24 148,96 148,96 0 0

19 24.3.05.07-0004 шт 19 29,69 564,11 564,11 0 0

20 24.3.05.07-0135 шт 9 12,12 109,08 109,08 0 0

21 18.1.10.01-0274 шт 2 418,48 836,96 836,96 0 0

22 18.1.10.01-0052 шт 4 975,94 3 903,76 3 903,76 0 0

23 24.3.05.07-0103 шт 2 261,14 522,28 522,28 0 0

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Вентиль проходной для полипропиленовых 

трубопроводов диаметром: 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная под 

ключ, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 40х25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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24 24.3.02.05-0024 м 39,6675 198,86 7 888,28 7 888,28 0 0

25 ГЭСН16-07-003-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 1 1 962,55 1 962,55 1 527,58 74,74 360,23 6,49 0,03

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 527,58) 1 663,53

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 527,58) 934,88

1-4-0 чел.-ч 6,486 6,49 235,52 1 528,52 1 528,52

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 0,7625 0,76 8,29 6,30 6,30 0,00

91.17.04-233 маш.час 0,7 0,7 46,52 32,56 32,56 0,00

01.1.02.08-0001 1000 шт 0,001 0,001 11 944,39 11,94 11,94

01.3.02.03-0001 м3 0,0105 0,0105 640,60 6,73 6,73

01.3.02.08-0001 м3 0,042 0,042 87,44 3,67 3,67

01.7.11.07-0045 т 0,0002 0,0002 60 500,24 12,10 12,10

01.7.15.03-0014 т 0,0006 0,0006 131 829,90 79,10 79,10

23.3.03.02-0030 м 0,4 0,4 616,73 246,69 246,69

26 24.3.05.07-0140 шт 1 33,56 33,56 33,56 0 0

27 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 0,71 1 353,93 961,29 435,69 282,34 243,26 1,8 0,22

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 435,69) 380,36

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 435,69) 203,69

1-4-2 чел.-ч 2,53 1,8 242,55 436,59 436,59

91.14.02-001 маш.час 0,3125 0,22 1 253,25 275,72 275,72 59,55

91.21.22-443 маш.час 0,4875 0,35 12,36 4,33 4,33 0,00

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 50х40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром: до 160 мм трубками

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 50 мм

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Объем=7,1 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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01.7.06.14-0036 м 15 10,65 13,29 141,54 141,54

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,02343 454,04 10,64 10,64

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,213 96,00 20,45 20,45

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,10153 640,30 65,01 65,01

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,0142 396,49 5,63 5,63

28 12.2.07.05-0054 100 м 0,0781 4 533,00 354,03 354,03 0 0

32 164,49 11 414,39 1 088,10 19 662,00 51,61 0,97

11 378,77

3 623,30

55,23

3,16

380,36

365,06

33,54

6 918,12

6 183,14

23,44

1 832,47

1,49

203,69

210,61

3 887,87

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Клипсы (зажимы)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 4164,71) (Поз. 10)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Очиститель клея

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 45 мм, толщина 9 мм

Объем=7,81/100

Теплоизоляционные работы

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 4164,71) (Поз. 10)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 435,69) (Поз. 27-28)

      104% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5-6)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 6352,73) (Поз. 7, 11-26)

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

      55%*0.85 ФОТ (от 435,69) (Поз. 27-28)

      60% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5-6)

      72%*0.85 ФОТ (от 6352,73) (Поз. 7, 11-26)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков :

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью
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50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

33,54

23,57

107,73 0,19 0,01

162,40 162,40

162,40

270,13 0,19 0,01

972,48 351,02 275,20 346,26 1,56 0,15

365,06

210,61

1 548,15 1,56 0,15

25 008,60 6 352,73 369,83 18 286,04 27 0,44

6 918,12

3 887,87

35 814,59 27 0,44

4 462,00 4 164,71 27,28 270,01 20,68 0,04

3 623,30

1 832,47

9 917,77 20,68 0,04

1 315,32 435,69 282,34 597,29 1,8 0,22

380,36

203,69

1 899,37 1,8 0,22

49 726,40 51,61 0,97

19 662,00

1 088,10

11 414,39

11 378,77

6 183,14

49 726,40 51,61 0,97

29 ГЭСНр65-1-1

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,522 6 109,60 3 189,21 2 947,11 17,19 224,91 14,63 0,03

Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 947,11) 2 563,99

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 947,11) 1 296,73

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 5-6

          Накладные расходы 104% ФОТ (от 351,02)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итоги по Поз. 4 НР 117%*0.9 ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 4

               Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 0,00)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 0,00)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 6 352,73)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 10

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 4 164,71)

          Сметная прибыль 60% ФОТ (от 351,02)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 7, 11-26

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 6 352,73)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 435,69)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 4 164,71)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 27-28

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 435,69)

Раздел 2. Холодное водоснабжение стояков

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб диаметром: до 25 мм

Объем=(48,4+3,8) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение лежаков
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1-2-6 чел.-ч 28,03 14,63 201,42 2 946,77 2 946,77

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,03 244,13 7,32 7,32 6,27

91.17.04-042 маш.час 2,5 1,31 8,29 10,86 10,86 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,36 0,18792 640,60 120,38 120,38

01.3.02.08-0001 м3 2,29 1,19538 87,44 104,52 104,52

30 ГЭСН46-03-017-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,0072 11 916,81 85,80 63,58 2,22 20,00 0,32 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 63,58) 65,49

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 63,58) 37,51

1-2-4 чел.-ч 44,66 0,32 197,73 63,27 63,27

91.06.03-060 маш.час 0,49 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,000023 24,29 0,00 0,00

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0000079 8 964,54 0,07 0,07

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000036 34 394,82 0,12 0,12

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0000684 19 220,30 1,31 1,31

08.4.03.04-0001 т 0,05 0,00036 34 805,25 12,53 12,53

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,000648 9 193,10 5,96 5,96

31 04.1.02.05-0003 м3 0,007488 4 703,04 35,22 35,22 0 0

32 ГЭСН16-04-006-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,81 671,62 544,01 544,01 2,18 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 544,01) 592,43

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 544,01) 332,93

1-4-4 чел.-ч 2,691 2,18 249,58 544,08 544,08

33 ГЭСН16-04-005-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,484 4 074,45 1 972,03 1 686,54 127,31 158,18 7,34 0,02

Затраты труда рабочих (ср 2,6)

Объем=6*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,2 м2

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 25 мм

Объем=81 / 100

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 25 мм
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 686,54) 1 836,64

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 686,54) 1 032,16

1-3-8 чел.-ч 15,157 7,34 229,90 1 687,47 1 687,47

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,77 123,37 94,99 94,99 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,2215752 24,29 5,38 5,38

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,069212 1 015,00 70,25 70,25

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,0013165 62 701,19 82,54 82,54

34 24.1.02.01-0115 10 шт. 6,9212 400,30 2 770,56 2 770,56 0 0

35 24.3.05.15-0134 шт 9 80,21 721,89 721,89 0 0

36 24.3.05.07-0131 шт 9 4,12 37,08 37,08 0 0

37 24.3.05.16-0131 шт 9 5,85 52,65 52,65 0 0

38 24.3.05.16-0132 шт 9 9,84 88,56 88,56 0 0

39 24.3.02.05-0022 м 49,61 79,22 3 930,10 3 930,10 0 0

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Объем=48,4 / 100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый, комбинированный, с 

наружной резьбой, номинальный наружный 

диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 25х20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 25 мм
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40 ГЭСН16-04-006-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

0,6 454,37 272,62 272,62 1,08 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 272,62) 296,88

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 272,62) 166,84

1-4-5 чел.-ч 1,794 1,08 253,27 273,53 273,53

41 ГЭСН16-04-005-01

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,035 4 227,30 147,96 126,87 7,95 13,14 0,55 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 126,87) 138,16

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 126,87) 77,64

1-3-8 чел.-ч 15,7665 0,55 229,90 126,45 126,45

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,06 123,37 7,40 7,40 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.03.01-0001 м3 0,293 0,010255 24,29 0,25 0,25

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,167 0,005845 1 015,00 5,93 5,93

01.7.15.12-0031 т 0,00317 0,000111 62 701,19 6,96 6,96

42 24.3.02.05-0021 м 3,5875 44,54 159,79 159,79 0 0

43 24.3.05.07-0083 шт 15 75,36 1 130,40 1 130,40 0 0

44 18.1.10.01-0048 шт 15 304,92 4 573,80 4 573,80 0 0

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 20 мм

Объем=60 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 20 мм

Объем=3,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,0 МПа, номинальный наружный 

диаметр 20 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная, с 

наружной резьбой, диаметр 20-3/4" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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45 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 0,06 1 158,20 69,49 68,55 0,94 0,33 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 68,55) 74,65

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 68,55) 41,95

1-3-0 чел.-ч 5,4625 0,33 209,16 69,02 69,02

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

46 01.7.15.07-0083 100 шт 0,24 175,00 42,00 42,00 0 0

47 24.3.05.07-0526 шт 6 250,58 1 503,48 1 503,48 0 0

21 326,65 5 709,28 155,61 15 461,76 26,43 0,05

5 568,24

2 563,99

65,49

2 938,76

2 985,78

1 296,73

37,51

1 651,54

3 189,21 2 947,11 17,19 224,91 14,63 0,03

2 563,99

1 296,73

7 049,93 14,63 0,03

121,02 63,58 2,22 55,22 0,32

65,49

37,51

224,02 0,32

18 016,42 2 698,59 136,20 15 181,63 11,48 0,02

2 938,76

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Дюбель-гвоздь 8х100 мм

Объем=6*4/100

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 2947,11) (Поз. 29)

      59% ФОТ (от 63,58) (Поз. 30-31)

      72%*0.85 ФОТ (от 2698,59) (Поз. 32-47)

Итоги по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков :

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 2947,11) (Поз. 29)

      103% ФОТ (от 63,58) (Поз. 30-31)

      121%*0.9 ФОТ (от 2698,59) (Поз. 32-47)

Сметная прибыль

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 30-31

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 63,58)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 63,58)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 29

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 947,11)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 947,11)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 32-47

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 2 698,59)
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1 651,54

22 606,72 11,48 0,02

29 880,67 26,43 0,05

15 461,76

155,61

5 709,28

5 568,24

2 985,78

29 880,67 26,43 0,05

53 491,14 17 123,67 1 243,71 35 123,76 78,04 1,02

16 947,01

6 187,28

55,23

3,16

380,36

65,49

365,06

33,54

9 856,89

9 168,92

23,44

3 129,20

1,49

203,69

37,51

210,61

5 539,41

23,57

124,12 3,82 120,30 0,02 0,11

3,16

1,49

128,77 0,02 0,11

68,95 68,95 0,36

55,23

23,44

147,62 0,36

50,62 37,47 13,15 0,19 0,01

33,54

23,57

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 2 698,59)

          Итого c накладными и см. прибылью

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 7111,82) (Поз. 10, 29)

      89%*0.9 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      92%*0.9 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      97%*0.9 ФОТ (от 435,69) (Поз. 27-28)

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Холодное водоснабжение стояков

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 68,95) (Поз. 2, 9)

      44% ФОТ (от 7111,82) (Поз. 10, 29)

      46%*0.85 ФОТ (от 3,82) (Поз. 1, 8)

      55%*0.85 ФОТ (от 435,69) (Поз. 27-28)

      103% ФОТ (от 63,58) (Поз. 30-31)

      104% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5-6)

      117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

      121%*0.9 ФОТ (от 9051,32) (Поз. 7, 11-26, 32-47)

Сметная прибыль

     Земляные работы, выполняемые механизированным способом:

          Итого Поз. 1, 8

          Накладные расходы 92%*0.9 ФОТ (от 3,82)

          Сметная прибыль 46%*0.85 ФОТ (от 3,82)

          Итого c накладными и см. прибылью

      59% ФОТ (от 63,58) (Поз. 30-31)

      60% ФОТ (от 351,02) (Поз. 5-6)

      72%*0.85 ФОТ (от 9051,32) (Поз. 7, 11-26, 32-47)

      74%*0.85 ФОТ (от 37,47) (Поз. 3)

Итоги по смете:

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итоги по Поз. 3 НР 117%*(0,9*0,85) ФОТ; СП 74%*0.85 ФОТ

               Итого Поз. 3

               Накладные расходы 117%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37,47)

               Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 37,47)

     Земляные работы, выполняемые ручным способом:

          Итого Поз. 2, 9

          Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 68,95)

          Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 68,95)

          Итого c накладными и см. прибылью
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