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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.01-017 маш.час 0,46 3,27 1 615,20 5 281,70 5 281,70 1 034,53

3 ГЭСНр58-1-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 7,109 4 952,93 35 210,38 31 880,45 3 329,93 161,23 2,06

Накладные расходы 90% ФОТ (от 31 880,45) 28 692,41

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 31 880,45) 14 665,01

1-2-4 чел.-ч 22,68 161,23 197,73 31 880,01 31 880,01

91.05.01-017 маш.час 0,29 2,06 1 615,20 3 327,31 3 327,31 651,72

4 ГЭСН46-04-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 24 1 986,50 47 676,00 36 898,32 10 777,68 170,4 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 36 898,32) 33 577,47

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 36 898,32) 19 187,13

1-3-3 чел.-ч 7,1 170,4 216,54 36 898,42 36 898,42

91.18.01-508 маш.час 1,15 27,6 347,05 9 578,58 9 578,58 0,00

91.21.10-003 маш.час 2,3 55,2 21,72 1 198,94 1 198,94 0,00

5 ГЭСНр58-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 66 387,39 1 327,75 1 325,75 2,00 6,83 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 325,75) 1 193,18

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 325,75) 609,85

1-2-2 чел.-ч 341,3 6,83 194,22 1 326,52 1 326,52

91.06.03-060 маш.час 6,1 0,12 16,41 1,97 1,97 0,00

6 ГЭСНр58-3-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,155 2 163,62 335,36 335,36 1,71 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 335,36) 301,82

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 335,36) 154,27

1-2-3 чел.-ч 11,04 1,71 195,98 335,13 335,13

7 ГЭСНр59-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,025 10 474,88 261,87 261,37 0,50 1,35 0

Накладные расходы 89% ФОТ (от 261,37) 232,62

Сметная прибыль 45% ФОТ (от 261,37) 117,62

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка: кирпичных стен (карниз, фронтон)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

Объем=710,9 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

Объем=15,5 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

Объем=2 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Разборка деревянных чердачных лестниц

Объем=2,5 / 100

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)
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1-2-2 чел.-ч 53,83 1,35 194,22 262,20 262,20

91.06.03-060 маш.час 1,22 0,03 16,41 0,49 0,49 0,00

8 ГЭСН08-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 22,8 1 880,82 42 882,61 24 186,38 18 413,28 282,95 119,04 11,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 24 186,38) 23 944,52

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 24 186,38) 14 185,31

1-2-7 чел.-ч 5,221 119,04 203,18 24 186,55 24 186,55

91.05.01-017 маш.час 0,5 11,4 1 615,20 18 413,28 18 413,28 3 606,62

01.7.03.01-0001 м3 0,44 10,032 24,29 243,68 243,68

11.1.03.01-0080 м3 0,0005 0,0114 3 438,86 39,20 39,20

9 06.1.01.05-0035 1000 шт. 8,664 17 493,52 151 563,86 151 563,86 0 0

10 04.3.01.12-0005 м3 5,472 3 616,64 19 790,25 19 790,25 0 0

11 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 14,97 19 465,47 291 398,01 79 383,25 8 442,52 203 572,24 387,35 6,74

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 79 383,25) 77 160,52

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 79 383,25) 37 111,67

1-2-8 чел.-ч 25,875 387,35 204,94 79 383,51 79 383,51

91.14.02-001 маш.час 0,45 6,74 1 253,25 8 446,91 8 446,91 1 824,38

01.7.15.03-0042 кг 7,5 112,275 179,35 20 136,52 20 136,52

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,04491 50 430,00 2 264,81 2 264,81

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,046407 28 840,55 1 338,40 1 338,40

11.1.03.01-0082 м3 0,93 13,9221 11 175,30 155 583,64 155 583,64

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,1497 5 555,87 831,71 831,71

11.1.03.06-0094 м3 0,12 1,7964 11 301,53 20 302,07 20 302,07

12.1.02.06-0012 м2 1,45 21,7065 74,60 1 619,30 1 619,30

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0386226 4 981,30 192,39 192,39

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0450597 28 922,40 1 303,23 1 303,23

12 11.1.03.01-0082 м3 -13,9221 11 175,30 -155 583,64 -155 583,64 0 0

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 

высоте этажа до 4 м (кладка под мауэрлат)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Конструкции из кирпича и блоков

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта
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13 11.1.03.01-0081 м3 13,9221 14 594,08 203 180,24 203 180,24 0 0

14 11.1.03.05-0081 м3 -0,1497 5 555,87 -831,71 -831,71 0 0

15 11.1.03.05-0083 м3 0,1497 9 157,03 1 370,81 1 370,81 0 0

16 11.1.03.06-0094 м3 -1,7964 11 301,53 -20 302,07 -20 302,07 0 0

17 11.1.03.06-0093 м3 1,7964 14 746,24 26 490,15 26 490,15 0 0

18 ГЭСН10-01-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 14,12 22 773,35 321 559,76 78 521,77 9 841,11 233 196,88 386,46 6,53

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 78 521,77) 76 323,16

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 78 521,77) 36 708,93

1-2-7 чел.-ч 27,37 386,46 203,18 78 520,94 78 520,94

91.05.05-015 маш.час 0,1875 2,65 1 879,03 4 979,43 4 979,43 838,38

91.14.02-001 маш.час 0,275 3,88 1 253,25 4 862,61 4 862,61 1 050,24

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,101664 50 430,00 5 126,92 5 126,92

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,53656 28 840,55 15 474,69 15 474,69

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0618456 19 220,30 1 188,69 1 188,69

11.1.03.01-0078 м3 0,16 2,2592 10 958,72 24 757,94 24 757,94

11.1.03.01-0082 м3 0,06 0,8472 11 175,30 9 467,71 9 467,71

11.1.03.06-0093 м3 0,83 11,7196 14 746,24 172 820,03 172 820,03

12.1.02.06-0012 м2 3,38 47,7256 74,60 3 560,33 3 560,33

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0276752 28 922,40 800,43 800,43

19 11.1.03.01-0078 м3 -2,2592 10 958,72 -24 757,94 -24 757,94 0 0

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Деревянные конструкции

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I
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20 11.1.03.01-0077 м3 2,2592 16 022,34 36 197,67 36 197,67 0 0

21 11.1.03.01-0082 м3 -0,8472 11 175,30 -9 467,71 -9 467,71 0 0

22 11.1.03.01-0081 м3 0,8472 14 594,08 12 364,10 12 364,10 0 0

23 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,3 19 465,47 5 839,64 1 590,85 169,19 4 079,60 7,76 0,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 1 590,85) 1 546,31

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 1 590,85) 743,72

1-2-8 чел.-ч 25,875 7,76 204,94 1 590,33 1 590,33

91.14.02-001 маш.час 0,45 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

01.7.15.03-0042 кг 7,5 2,25 179,35 403,54 403,54

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0009 50 430,00 45,39 45,39

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00093 28 840,55 26,82 26,82

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,279 11 175,30 3 117,91 3 117,91

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,003 5 555,87 16,67 16,67

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,036 11 301,53 406,86 406,86

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,435 74,60 32,45 32,45

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,000774 4 981,30 3,86 3,86

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,000903 28 922,40 26,12 26,12

24 ГЭСНр58-12-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 5,506 12 590,72 69 324,50 20 949,06 1 741,22 46 634,22 107,86 2,81

Накладные расходы 90% ФОТ (от 20 949,06) 18 854,15

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 20 949,06) 9 636,57

1-2-2 чел.-ч 19,59 107,86 194,22 20 948,57 20 948,57

91.06.06-048 маш.час 0,32 1,76 244,13 429,67 429,67 368,12

91.14.02-001 маш.час 0,19 1,05 1 253,25 1 315,91 1 315,91 284,21

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  

(по проекту)

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционные короба)

Объем=0,1*3

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю: из листовой стали

Объем=550,6 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м
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01.7.15.06-0111 т 0,006 0,033036 50 430,00 1 666,01 1 666,01

11.1.03.05-0081 м3 1,47 8,09382 5 555,87 44 968,21 44 968,21

25 11.1.03.05-0081 м3 -8,09382 5 555,87 -44 968,21 -44 968,21 0 0

26 11.1.03.01-0074 м3 8,09382 10 703,34 86 630,91 86 630,91 0 0

27 ГЭСНр58-13-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 7,109 1 145,15 8 140,87 6 562,10 616,14 962,63 33,48 0,78

Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 562,10) 5 905,89

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 6 562,10) 3 018,57

1-2-3 чел.-ч 4,71 33,48 195,98 6 561,41 6 561,41

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,33 244,13 80,56 80,56 69,02

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,43 1 253,25 538,90 538,90 116,39

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,021327 45 138,04 962,66 962,66

28 01.7.15.06-0146 т -0,021327 45 138,04 -962,66 -962,66 0 0

29 01.7.06.14-0039 м 426,5 35,60 15 183,40 15 183,40 0 0

30 12.1.01.03-0040 м2 746,445 32,67 24 386,36 24 386,36 0 0

31 11.1.03.01-0074 м3 2,09 10 703,34 22 369,98 22 369,98 0 0

32 01.7.15.06-0111 т 0,21 50 430,00 10 590,30 10 590,30 0 0

33 ГЭСН26-02-018-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 13,115 738,00 9 678,87 8 738,20 940,67 41,78 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 8 738,20) 7 628,45

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 8 738,20) 4 085,11

1-3-0 чел.-ч 3,1855 41,78 209,16 8 738,70 8 738,70

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство покрытия из рулонных материалов: 

насухо без промазки кромок  (Применительно) 

(устройство гидроизоляции из пленки типа 

Ютафол Д110)

Объем=710,9 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Кровли

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Гвозди строительные (по проекту)

Теплоизоляционные работы

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (применительно)

Объем=710,9*1,05

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251 (составом 

ПИРИЛАКС)

Объем=1311,5 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)
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91.06.05-012 маш.час 0,000125 0 718,46 0,00 0,00 0,00

91.06.06-045 маш.час 0,000375 0 228,69 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,675 21,97 42,72 938,56 938,56 0,00

34 14.2.06.01-0002 кг 498,37 308,21 153 602,62 153 602,62 0 0

35 ГЭСН12-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,26 121 750,90 153 406,13 22 730,46 7 819,45 122 856,22 108,68 5,02

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 22 730,46) 22 298,58

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 22 730,46) 11 012,91

1-3-0 чел.-ч 86,25 108,68 209,16 22 731,51 22 731,51

91.05.01-017 маш.час 1,675 2,11 1 615,20 3 408,07 3 408,07 667,54

91.05.05-015 маш.час 0,9625 1,21 1 879,03 2 273,63 2 273,63 382,81

91.14.02-001 маш.час 1,35 1,7 1 253,25 2 130,53 2 130,53 460,16

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,014364 44 759,05 642,92 642,92

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,00315 45 138,04 142,18 142,18

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,126 35 591,31 4 484,51 4 484,51

08.3.05.05-0051 т 0,81 1,0206 75 437,27 76 991,28 76 991,28

11.1.03.06-0079 м3 4,45 5,607 6 828,16 38 285,49 38 285,49

12.1.02.06-0012 м2 20,1 25,326 74,60 1 889,32 1 889,32

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,08442 4 981,30 420,52 420,52

36 08.3.05.05-0051 т -1,0206 75 437,27 -76 991,28 -76 991,28 0 0

37 08.3.05.01-0030 м2 316,69 780,44 247 157,54 247 157,54 0 0

38 11.1.03.06-0079 м3 -5,607 6 828,16 -38 285,49 -38 285,49 0 0

39 11.1.03.06-0094 м3 5,607 11 301,53 63 367,68 63 367,68 0 0

Погрузчики с вилочными подхватами, 

грузоподъемность 1 т

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 15 м

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 

древесины

Объем=1311,5*0,38

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Теплоизоляционные работы

Устройство желобов: настенных

Объем=126 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=287,9*1,1

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт 

III

Рубероид кровельный РКК-350

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта (по проекту)
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40 ГЭСН12-01-033-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 6,412 8 707,04 55 829,55 51 103,09 3 961,25 765,21 238,91 2,56

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 51 103,09) 50 132,13

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 51 103,09) 24 759,45

1-3-2 чел.-ч 37,26 238,91 213,90 51 102,85 51 102,85

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,4 1 615,20 646,08 646,08 126,55

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,96 1 879,03 1 803,87 1 803,87 303,72

91.14.02-001 маш.час 0,1875 1,2 1 253,25 1 503,90 1 503,90 324,82

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,009618 69 685,71 670,24 670,24

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,003206 29 627,06 94,98 94,98

41 01.7.15.04-0045 т -0,009618 69 685,71 -670,24 -670,24 0 0

42 01.7.15.14-0073 100 шт 44,884 301,70 13 541,50 13 541,50 0 0

43 08.3.09.02-0003 т 5,314266 140 837,14 748 446,02 748 446,02 0 0

44 01.7.06.01-0023 м 135,4 16,47 2 230,04 2 230,04 0 0

45 08.3.05.01-0030 м2 67,32 780,44 52 539,22 52 539,22 0 0

46 ГЭСН10-01-008-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,673 61 674,93 41 507,23 23 148,75 948,87 17 409,61 110,67 0,76

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 23 148,75) 22 500,59

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 23 148,75) 10 822,04

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

Объем=641,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Кровли

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=641,2*7/100

Кровли

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=61,2*1,1

Кровли

Устройство: карнизов (облицовка софитом 

перфорированным 0,45мм)

Объем=67,3 / 100

Профилированный лист оцинкованный 

окрашенный: Н35-1000-0,7

Объем=641,2*1,12*7,4/1000

Кровли

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и 

толщиной 2 мм (по проекту)

Строительные металлические конструкции

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции
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1-3-0 чел.-ч 164,45 110,67 209,16 23 147,74 23 147,74

91.14.02-001 маш.час 1,125 0,76 1 253,25 952,47 952,47 205,72

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0024228 50 430,00 122,18 122,18

11.1.01.12-0007 м3 1,06 0,71338 7 932,20 5 658,67 5 658,67

11.1.03.06-0094 м3 0,92 0,61916 11 301,53 6 997,46 6 997,46

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,39034 11 864,78 4 631,30 4 631,30

47 11.1.03.06-0098 м3 -0,39034 11 864,78 -4 631,30 -4 631,30 0 0

48 11.1.01.12-0007 м3 -0,71338 7 932,20 -5 658,67 -5 658,67 0 0

49 11.1.03.06-0090 м3 1,06 11 023,16 11 684,55 11 684,55 0 0

50 01.7.15.14-0071 100 шт 4,711 256,00 1 206,02 1 206,02 0 0

51 08.1.02.23-0001 м2 72,011 330,79 23 820,52 23 820,52 0 0

52 08.3.05.01-0030 м2 34,54 780,44 26 956,40 26 956,40 0 0

53 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,8567 67 415,59 57 754,93 20 029,56 439,88 37 285,49 95,76 0,29

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 20 029,56) 19 649,00

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 20 029,56) 9 704,32

1-3-0 чел.-ч 111,78 95,76 209,16 20 029,16 20 029,16

91.05.01-017 маш.час 0,25 0,21 1 615,20 339,19 339,19 66,44

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Объем=67,3*7/100

Строительные металлические конструкции

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 

требованиями сайдинг стальной с полимерным 

покрытием

Объем=67,3*1,07

Строительные металлические конструкции

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x29 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=31,4*1,1

Кровли

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

Объем=(15,88+15+36,2+2,88+15,71) / 100
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01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0034268 45 138,04 154,68 154,68

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0102804 28 535,76 293,36 293,36

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,488319 75 437,27 36 837,45 36 837,45

54 08.3.05.05-0051 т -0,488319 75 437,27 -36 837,45 -36 837,45 0 0

55 08.3.05.01-0030 м2 94,237 780,44 73 546,32 73 546,32 0 0

56 ГЭСН10-01-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 6 3 503,92 21 023,53 8 774,66 2 584,13 9 664,74 41,95 1,65

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 8 774,66) 8 528,97

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 8 774,66) 4 102,15

1-3-0 чел.-ч 6,992 41,95 209,16 8 774,26 8 774,26

91.05.05-015 маш.час 0,1375 0,83 1 879,03 1 559,59 1 559,59 262,59

91.14.02-001 маш.час 0,1375 0,83 1 253,25 1 040,20 1 040,20 224,66

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0084 50 430,00 423,61 423,61

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,36 1 764,17 635,10 635,10

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,6 8 556,96 5 134,18 5 134,18

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,36 9 644,06 3 471,86 3 471,86

57 19.2.03.05-0001 шт 12 481,32 5 775,84 5 775,84 0 0

58 01.7.04.08-0032 компл. 6 75,90 455,40 455,40 0 0

59 11.2.07.10-0003 м2 3 388,75 1 166,25 1 166,25 0 0

60 ГЭСН10-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 5,6 4 352,08 24 371,63 6 188,32 526,40 17 656,91 26,28 0,42

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=85,67*1,1

Кровли

Устройство слуховых окон

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

выработки пиломатериалов и заготовок пластины, 

толщина 20-24 см, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

Кровли

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Объем=2,8*2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами жилых 

зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м

Деревянные конструкции

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Деревянные конструкции

Устройство: внутриквартирных лестниц без 

подшивки (к слуховым окнам)
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Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 6 188,32) 6 015,05

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 6 188,32) 2 893,04

1-4-0 чел.-ч 4,692 26,28 235,52 6 189,47 6 189,47

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,42 1 253,25 526,37 526,37 113,69

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0014 50 430,00 70,60 70,60

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,168 10 958,72 1 841,06 1 841,06

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,112 11 002,02 1 232,23 1 232,23

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,056 10 527,00 589,51 589,51

11.1.03.06-0094 м3 0,22 1,232 11 301,53 13 923,48 13 923,48

61 ГЭСН15-04-025-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,104 33 149,72 3 447,57 3 345,30 14,98 87,29 15,07 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 3 345,30) 3 010,77

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 3 345,30) 1 393,32

1-3-5 чел.-ч 144,9 15,07 221,99 3 345,39 3 345,39

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,08736 119,29 10,42 10,42

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,03224 38,31 1,24 1,24

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0002496 342,62 0,09 0,09

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0002184 58 269,23 12,73 12,73

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,004056 15 488,83 62,82 62,82

62 14.4.02.04-0123 т 0,002646 99 081,04 262,17 262,17 0 0

63 ГЭСН12-01-035-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м 58,1 99,36 5 772,76 1 888,19 3 884,57 8,02 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 888,19) 1 852,31

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 888,19) 914,83

1-4-0 чел.-ч 0,138 8,02 235,52 1 888,87 1 888,87

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов  (слуховых 

окон и лестниц к слуховым окнам)

Объем=(6*1,5+0,7*2) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Гвозди строительные

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт 

II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Олифа для улучшенной окраски (10% 

натуральной, 90% комбинированной)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ МА-025 темно-

красная

Отделочные работы

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

Ветошь

Щебень пористый из металлургического шлака М 

600, фракция 5-10 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)
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01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 11,62 334,30 3 884,57 3 884,57

64 08.1.02.07-0118 шт 58 451,61 26 193,38 26 193,38 0 0

65 08.1.02.07-0025 шт. 116,2 188,88 21 947,86 21 947,86 0 0

66 ГЭСН12-01-035-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 27 32,50 877,47 877,47 3,73 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 877,47) 860,80

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 877,47) 425,13

1-4-0 чел.-ч 0,138 3,73 235,52 878,49 878,49

67 08.1.02.07-0069 шт. 27 293,44 7 922,88 7 922,88 0 0

68 ГЭСН12-01-035-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 9 48,75 438,74 438,74 1,86 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 438,74) 430,40

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 438,74) 212,57

1-4-0 чел.-ч 0,207 1,86 235,52 438,07 438,07

69 08.1.02.07-0004 шт. 9 953,00 8 577,00 8 577,00 0 0

70 08.3.05.01-0002 м2 1,4175 412,62 584,89 584,89 0 0

71 01.7.15.02-0081 т 0,000485 183 876,23 89,18 89,18 0 0

72 ГЭСНр69-9-1

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 т 0,5467 33 307,96 18 209,46 18 209,46 102,78 0

Накладные расходы 92% ФОТ (от 18 209,46) 16 752,70

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 18 209,46) 8 012,16

1-1-1 чел.-ч 188 102,78 177,17 18 209,53 18 209,53

Отделочные работы

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 

10х50 мм

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Очистка помещений от строительного мусора 

(очистка чердака)

Объем=(390,5*0,1*1,4) / 100

Прочие ремонтно-строительные работы

Затраты труда рабочих (ср 1,1)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Объем=0,35*0,45*9

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы 6 мм

Объем=9*8*0,006742/1000
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73 ГЭСН11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 7,81 4 114,57 32 134,78 6 481,05 244,75 25 408,98 30,99 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 6 481,05) 6 532,90

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 6 481,05) 3 580,78

1-3-0 чел.-ч 3,9675 30,99 209,16 6 481,87 6 481,87

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,2 1 253,25 250,65 250,65 54,14

01.7.07.12-0022 м2 122,4 955,944 26,58 25 408,99 25 408,99

74 01.7.07.12-0022 м2 -955,944 26,58 -25 408,99 -25 408,99 0 0

75 12.1.01.03-0037 10 м2 41,0025 239,10 9 803,70 9 803,70 0 0

76 12.1.01.03-0040 м2 410,025 32,67 13 395,52 13 395,52 0 0

77 01.7.06.14-0039 м 468,6 35,60 16 682,16 16 682,16 0 0

78 ГЭСН11-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 3,905 7 967,90 31 114,66 25 394,47 5 720,19 115,86 5,27

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 25 394,47) 25 597,63

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 25 394,47) 14 030,44

1-3-4 чел.-ч 29,67 115,86 219,18 25 394,19 25 394,19

91.06.06-048 маш.час 0,225 0,88 244,13 214,83 214,83 184,06

91.14.02-001 маш.час 1,125 4,39 1 253,25 5 501,77 5 501,77 1 188,29

79 12.2.05.05-0033 м3 40,2215 15 879,66 638 703,74 638 703,74 0 0

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Полы

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70" 

(применительно) (по проекту)

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо  (Устройство 

пароизоляции в один слой из пленки типа 

Ютафлекс Н96; гидроизоляции в один слой из 

пленки типа Ютафол Д110 на утепление чердака)

Объем=390,5*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя (по проекту)

Кровли

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Объем=390,5/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Объем=390,5*1,05/10

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (применительно) 

(по проекту)

Объем=390,5*1,05

Теплоизоляционные работы

Объем=390,5*1,03*0,1

Кровли

Полы

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ 60
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80 ГЭСН12-01-014-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 19,525 1 401,52 27 364,68 11 604,10 15 760,58 60,85 8,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 11 604,10) 11 383,62

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 11 604,10) 5 622,19

1-2-0 чел.-ч 3,1165 60,85 190,70 11 604,10 11 604,10

91.05.01-017 маш.час 0,15 2,93 1 615,20 4 732,54 4 732,54 926,96

91.06.05-011 маш.час 0,275 5,37 2 054,25 11 031,32 11 031,32 1 264,74

81 16.2.01.02-0001 м3 19,525 2 149,60 41 970,94 41 970,94 0 0

82 ГЭСН10-01-023-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,28 7 773,41 2 176,56 230,31 70,16 1 876,09 1,12 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 230,31) 223,86

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 230,31) 107,67

1-2-8 чел.-ч 4,0135 1,12 204,94 229,53 229,53

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,0001848 50 430,00 9,32 9,32

11.1.03.05-0081 м3 1,2 0,336 5 555,87 1 866,77 1 866,77

83 ГЭСН46-04-012-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0072 19 912,66 143,37 129,77 13,60 0,66 0,06

Накладные расходы 91% ФОТ (от 129,77) 118,09

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 129,77) 67,48

1-2-4 чел.-ч 91,15 0,66 197,73 130,50 130,50

91.06.06-048 маш.час 7,74 0,06 244,13 14,65 14,65 12,55

84 ГЭСН09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 0,72 741,61 533,97 385,67 4,46 143,84 1,61 0,01

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) 

(утепление чердака грунтом, толщ.50мм, по 

проекту)

Объем=390,5*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Объем=390,5*0,05

Кровли

Укладка ходовых досок

Объем=28 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Земля растительная

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Разборка деревянных заполнений проемов: 

дверных и воротных (люк)

Объем=0,6*0,6*2/100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,6*0,6*2
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 385,67) 322,81

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 385,67) 203,25

1-4-1 чел.-ч 2,2425 1,61 238,86 384,56 384,56

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,0025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0006768 58 424,29 39,54 39,54

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3168 329,23 104,30 104,30

85 07.1.01.01-0017 шт 2 19 424,18 38 848,36 38 848,36 0 0

86 01.7.04.07-0003 компл. 2 142,24 284,48 284,48 0 0

87 ГЭСН09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,05476 10 336,19 566,01 254,68 311,33 1,11 0,22

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 254,68) 213,17

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 254,68) 134,22

1-3-8 чел.-ч 20,23 1,11 229,90 255,19 255,19

91.05.02-005 маш.час 0,049 0 1 119,12 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,084 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.05.06-012 маш.час 3,815 0,21 1 083,83 227,60 227,60 66,44

91.06.01-003 маш.час 0,602 0,03 26,64 0,80 0,80 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,133 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 1,176 0,06 8,29 0,50 0,50 0,00

91.17.04-171 маш.час 6,013 0,33 190,48 62,86 62,86 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0 0 87,44 0,00 0,00

01.3.02.09-0022 кг 0 0 60,28 0,00 0,00

01.7.11.07-0036 кг 0 0 68,90 0,00 0,00

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

01.7.15.06-0111 т 0 0 50 430,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0071 т 0 0 109 553,57 0,00 0,00

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты анкерные

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Объем=0,02738*2

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм

Деревянные конструкции

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

Деревянные конструкции

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный
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07.2.07.12-0020 т 0 0 132 041,02 0,00 0,00

08.2.02.11-0007 10 м 0 0 326,12 0,00 0,00

08.3.03.06-0002 т 0 0 19 220,30 0,00 0,00

08.3.11.01-0091 т 0 0 49 651,16 0,00 0,00

11.1.03.01-0077 м3 0 0 16 022,34 0,00 0,00

14.4.01.01-0003 т 0 0 122 828,58 0,00 0,00

14.5.09.07-0030 кг 0 0 122,19 0,00 0,00

88 ГЭСН09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,05476 18 587,55 1 017,86 418,41 555,94 43,51 1,82 0,4

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 418,41) 350,21

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 418,41) 220,50

1-3-8 чел.-ч 33,235 1,82 229,90 418,42 418,42

91.05.02-005 маш.час 0,0875 0 1 119,12 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.05.06-012 маш.час 6,8125 0,37 1 083,83 401,02 401,02 117,06

91.06.01-003 маш.час 1,075 0,06 26,64 1,60 1,60 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 2,1 0,11 8,29 0,91 0,91 0,00

91.17.04-171 маш.час 10,7375 0,59 190,48 112,38 112,38 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,0750212 87,44 6,56 6,56

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,0224516 60,28 1,35 1,35

01.7.11.07-0036 кг 4 0,21904 68,90 15,09 15,09

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000005 50 430,00 0,03 0,03

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000055 109 553,57 0,60 0,60

07.2.07.12-0020 т 0,001 0,0000548 132 041,02 7,23 7,23

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,001024 326,12 0,33 0,33

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000016 19 220,30 0,03 0,03

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0001062 49 651,16 5,27 5,27

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Объем=0,02738*2

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Швеллеры № 40, марка стали Ст0
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11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000564 16 022,34 0,90 0,90

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,000017 122 828,58 2,09 2,09

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,032856 122,19 4,01 4,01

89 07.2.07.13-0071 т 0,05476 132 572,97 7 259,70 7 259,70 0 0

90 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,018 2 906,43 52,31 28,61 1,82 21,88 0,11 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 28,61) 24,20

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 28,61) 12,40

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,11 260,31 28,63 28,63

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,03 42,72 1,28 1,28 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,000162 122 828,58 19,90 19,90

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,000027 73 354,96 1,98 1,98

91 ГЭСН13-03-004-26

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,018 2 109,18 37,96 9,79 1,37 26,80 0,04 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 9,79) 8,28

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 9,79) 4,24

1-3-5 чел.-ч 2,4495 0,04 221,99 8,88 8,88

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 0,8125 0,01 42,72 0,43 0,43 0,00

14.4.04.08-0003 т 0,009 0,000162 151 641,68 24,57 24,57

14.5.09.11-0102 кг 1,4 0,0252 88,84 2,24 2,24

92 ГЭСН12-01-032-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 1,12 1 535,23 1 719,46 1 569,39 150,07 6,83 0,15

Кровли

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=1,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Конструкции стальные перил

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=1,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Эмаль ПФ-115, серая

Уайт-спирит

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и 

трубчатого

Объем=112 / 100

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 569,39) 1 539,57

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 569,39) 760,37

1-3-8 чел.-ч 6,095 6,83 229,90 1 570,22 1 570,22

91.06.06-046 маш.час 0,0375 0,04 230,98 9,24 9,24 8,37

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,11 1 253,25 137,86 137,86 29,77

93 07.2.07.13-0071 т 0,742688 132 572,97 98 460,35 98 460,35 0 0

94 ФССЦпг01-01-01-041 1 т груза 50,027987 523,50 26 189,65 26 189,65 0 0

95 ФССЦпг01-01-01-043 1 т груза 21,238838 39,95 848,49 848,49 0 0

96 ФССЦпг-03-21-01-020

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 71,266825 279,49 19 918,36 19 918,36 0 0

3 919 745,36 526 436,53 146 206,27 3 247 102,56 2568,73 59,09

503 129,53

232,62

73 785,89

44 280,52

16 752,70

886,18

32,49

7 628,45

3 010,77

192 298,45

108 146,42

23 944,52

32 130,52

254 896,28

8 012,16

117,62

37 712,79

1 393,32

16,65

25 303,15

Конструкции стальные перил

Кровли

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

Объем=71,266825-21,238838

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89% ФОТ (от 261,37) (Поз. 7)

      90% ФОТ (от 81984,32) (Поз. 2-3, 5-6, 24-28, 31, 67, 69-71)

      91% ФОТ (от 48659,91) (Поз. 1, 4, 83)

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 20 км

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

      108%*0.9 ФОТ (от 197837,91) (Поз. 11-23, 46-49, 56, 58-60, 82, 85-86)

      109%*0.9 ФОТ (от 110241) (Поз. 29-30, 35-43, 45, 52-55, 57, 63, 66, 68, 75, 77, 79-81, 89, 92-93)

      110%*0.9 ФОТ (от 24186,38) (Поз. 8-10)

      112%*0.9 ФОТ (от 31875,52) (Поз. 73-74, 78)

Сметная прибыль

      92% ФОТ (от 18209,46) (Поз. 72)

      93%*0.9 ФОТ (от 1058,76) (Поз. 44, 50-51, 84, 87-88)

      94%*0.9 ФОТ (от 38,4) (Поз. 90-91)

      97%*0.9 ФОТ (от 8738,2) (Поз. 32-34, 76)

      100%*0.9 ФОТ (от 3345,3) (Поз. 61-62, 64)

      51%*0.85 ФОТ (от 38,4) (Поз. 90-91)

      52% ФОТ (от 48659,91) (Поз. 1, 4, 83)

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 18209,46) (Поз. 72)

      45% ФОТ (от 261,37) (Поз. 7)

      46% ФОТ (от 81984,32) (Поз. 2-3, 5-6, 24-28, 31, 67, 69-71)

      49%*0.85 ФОТ (от 3345,3) (Поз. 61-62, 64)
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96 574,33

53 411,76

557,97

17 611,22

14 185,31

60 015,57 48 659,91 11 355,66 232,06 0,06

44 280,52

25 303,15

129 599,24 232,06 0,06

220 796,35 81 984,32 10 971,21 127 840,82 418,88 8,92

73 785,89

37 712,79

332 295,03 418,88 8,92

261,87 261,37 0,50 1,35

232,62

117,62

612,11 1,35

214 236,72 24 186,38 18 413,28 171 637,06 119,04 11,4

23 944,52

14 185,31

252 366,55 119,04 11,4

818 685,33 197 837,91 22 582,38 598 265,04 961,59 16,28

192 298,45

92 489,22

1 103 473,00 961,59 16,28

2 234 160,13 110 241,00 28 131,23 2 095 787,90 524,64 16,32

108 146,42

53 411,76

2 395 718,31 524,64 16,32

187 267,31 8 738,20 940,67 177 588,44 41,78

7 628,45

4 085,11

198 980,87 41,78

29 374,42 1 058,76 871,73 27 443,93 4,54 0,63

886,18

557,97

30 818,57 4,54 0,63

      55%*0.85 ФОТ (от 206576,11) (Поз. 11-23, 46-49, 56, 58-60, 82, 85-86, 32-34, 76)

      57%*0.85 ФОТ (от 110241) (Поз. 29-30, 35-43, 45, 52-55, 57, 63, 66, 68, 75, 77, 79-81, 89, 92-93)

      62%*0.85 ФОТ (от 1058,76) (Поз. 44, 50-51, 84, 87-88)

          Накладные расходы 91% ФОТ (от 48 659,91)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 48 659,91)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 2-3, 5-6, 24-28, 31, 67, 69-71

      65%*0.85 ФОТ (от 31875,52) (Поз. 73-74, 78)

      69%*0.85 ФОТ (от 24186,38) (Поз. 8-10)

Итоги по смете:

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом:

          Итого Поз. 1, 4, 83

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 261,37)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 261,37)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итого Поз. 8-10

          Накладные расходы 90% ФОТ (от 81 984,32)

          Сметная прибыль 46% ФОТ (от 81 984,32)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 7

          Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 197 837,91)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 197 837,91)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Кровли:

          Итого Поз. 29-30, 35-43, 45, 52-55, 57, 63, 66, 68, 75, 77, 79-81, 89, 92-93

          Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 24 186,38)

          Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 24 186,38)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Деревянные конструкции:

          Итого Поз. 11-23, 46-49, 56, 58-60, 82, 85-86

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 8 738,20)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 8 738,20)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Строительные металлические конструкции:

          Итого Поз. 44, 50-51, 84, 87-88

          Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 110 241,00)

          Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 110 241,00)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 32-34, 76

          Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 1 058,76)

          Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 1 058,76)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:
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