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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.05-015 маш.час 0,027 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,027 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 0,198 0,2 46,52 9,30 9,30 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

07.2.07.04-0007 т 0 0 132 118,01 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

3 ГЭСНм08-03-599-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 4 194,74 778,95 745,12 33,83 3,07 0,02

Табл.3, п.4

Накладные расходы 97% ФОТ (от 745,12) 722,77

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 745,12) 380,01

1-4-2 чел.-ч 0,768 3,07 242,55 744,63 744,63

91.05.05-015 маш.час 0,0027 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,0027 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0 0 58,99 0,00 0,00

01.7.15.07-0014 100 шт 0 0 113,65 0,00 0,00

14.4.02.09-0001 кг 0 0 80,21 0,00 0,00

20.1.02.23-0082 10 шт 0 0 187,20 0,00 0,00

20.2.02.01-0019 1000 шт 0 0 1 140,00 0,00 0,00

20.5.04.09-0001 100 шт 0 0 2 173,52 0,00 0,00

24.3.01.01-0002 кг 0 0 51,34 0,00 0,00

4 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 16 59,54 952,61 651,94 300,67 2,69 0,19

Приказ от 14.07.2022 № 

571/пр п.84 табл.3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 651,94) 632,38

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 651,94) 332,49

1-4-2 чел.-ч 0,168 2,69 242,55 652,46 652,46

91.05.05-015 маш.час 0,006 0,1 1 879,03 187,90 187,90 31,64

91.14.02-001 маш.час 0,006 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

01.7.15.04-0011 т 0 0 25 124,37 0,00 0,00

5 ГЭСНр67-4-3

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,11 1 212,54 133,38 132,57 0,81 0,7 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 132,57) 120,64

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Щитки осветительные, устанавливаемые на 

стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 

кг

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Втулки изолирующие

Сжимы ответвительные

Трубка полихлорвиниловая

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Демонтаж: светильников с лампами накаливания

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные

Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без хранения (перемещается на другое место установки и тому подобное) 

ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Страница 2
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Сметная прибыль 48% ФОТ (от 132,57) 63,63

1-2-0 чел.-ч 6,32 0,7 190,70 133,49 133,49

91.06.06-048 маш.час 0,03 0 244,13 0,00 0,00 0,00

6 ГЭСНр67-4-1

Приказ Минстроя России 

от 14.10.2021 №745/пр

100 шт 0,08 1 113,69 89,10 89,10 0,47 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 89,10) 81,08

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 89,10) 42,77

1-2-0 чел.-ч 5,84 0,47 190,70 89,63 89,63

7 ГЭСНр67-3-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 4,07 1 840,79 7 492,01 7 482,08 9,93 39,23 0,04

Накладные расходы 91% ФОТ (от 7 482,08) 6 808,69

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 7 482,08) 3 591,40

1-2-0 чел.-ч 9,64 39,23 190,70 7 481,16 7 481,16

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,04 244,13 9,77 9,77 8,37

8 ГЭСНр67-1-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 1,2 484,38 581,26 581,26 3,05 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 581,26) 528,95

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 581,26) 279,00

1-2-0 чел.-ч 2,54 3,05 190,70 581,64 581,64

9 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 1 093,56 328,07 255,74 72,33 1,11 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 255,74) 248,07

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 255,74) 130,43

1-3-8 чел.-ч 3,708 1,11 229,90 255,19 255,19

91.05.05-015 маш.час 0,068 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,068 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 0,604 0,18 46,52 8,37 8,37 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

10 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 1 625,05 325,00 264,84 60,16 1,15 0,03

Затраты труда рабочих (ср 2)

Объем=3,45+0,62

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: скрытой электропроводки

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Демонтаж: выключателей, розеток

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Демонтаж кабеля

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Электротехнические установки на других объектах

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2
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Накладные расходы 97% ФОТ (от 264,84) 256,89

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 264,84) 135,07

1-3-8 чел.-ч 5,76 1,15 229,90 264,39 264,39

91.05.05-015 маш.час 0,08 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,08 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,08 0,22 46,52 10,23 10,23 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0 0 72,30 0,00 0,00

14.4.02.09-0301 кг 0 0 623,05 0,00 0,00

11 ГЭСНр67-2-7

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,1 7 461,27 746,13 734,19 6,84 5,10 3,68 0,02

Накладные расходы 91% ФОТ (от 734,19) 668,11

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 734,19) 352,41

1-2-5 чел.-ч 36,77 3,68 199,67 734,79 734,79

91.06.06-048 маш.час 0,23 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

91.17.04-042 маш.час 1,48 0,15 8,29 1,24 1,24 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,04 0,004 640,60 2,56 2,56

01.3.02.08-0001 м3 0,29 0,029 87,44 2,54 2,54

12 ГЭСНр67-2-11

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м труб 0,73 794,69 580,12 580,12 2,91 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 580,12) 527,91

Сметная прибыль 48% ФОТ (от 580,12) 278,46

1-2-5 чел.-ч 3,98 2,91 199,67 581,04 581,04

13 ГЭСН46-03-011-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,16 4 730,21 756,83 503,17 253,66 2,24 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 503,17) 518,27

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 503,17) 296,87

1-3-6 чел.-ч 14 2,24 224,63 503,17 503,17

91.18.01-508 маш.час 4,06 0,65 347,05 225,58 225,58 0,00

91.21.10-003 маш.час 8,12 1,3 21,72 28,24 28,24 0,00

14 ГЭСН46-03-017-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,032 18 890,28 604,48 475,94 16,15 112,39 2,41 0,01

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на 

скобах диаметром: до 25 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 80 мм

Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Аппараты для газовой сварки и резки

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках бетонных площадью до 0,1 м2

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические
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Накладные расходы 103% ФОТ (от 475,94) 490,22

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 475,94) 280,80

1-2-4 чел.-ч 75,22 2,41 197,73 476,53 476,53

91.06.03-060 маш.час 0,21 0,01 16,41 0,16 0,16 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,4 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 0,0137 0,0004384 24,29 0,01 0,01

01.7.15.06-0111 т 0,0059 0,0001888 50 430,00 9,52 9,52

03.1.02.03-0011 т 0,0049 0,0001568 8 964,54 1,41 1,41

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,000304 19 220,30 5,84 5,84

11.1.03.01-0079 м3 0,208 0,006656 6 409,30 42,66 42,66

11.1.03.06-0091 м3 0,18 0,00576 9 193,10 52,95 52,95

15 04.1.02.05-0006 м3 0,03328 5 430,80 180,74 180,74 0 0

16 ГЭСН46-03-009-04

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 шт 0,07 15 355,19 1 074,86 719,69 355,17 3,2 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 719,69) 741,28

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 719,69) 424,62

1-3-6 чел.-ч 45,77 3,2 224,63 718,82 718,82

91.18.01-508 маш.час 14,62 1,02 347,05 353,99 353,99 0,00

15 135,54 13 571,32 1 265,99 298,23 67,56 0,45

12 681,30

8 735,38

2 005,51

1 749,76

190,65

6 769,30

4 607,67

1 054,45

1 002,29

104,89

Объем=0,05*0,04*16

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В15 (М200)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых 

диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Гвозди строительные

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

     В том числе, справочно:

      91% ФОТ (от 9599,32) (Поз. 5-8, 11-12)

      97% ФОТ (от 2067,54) (Поз. 2-4, 9-10)

      103% ФОТ (от 1698,8) (Поз. 13-16)

      103%*0.9 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

      60%*0.85 ФОТ (от 205,66) (Поз. 1)

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      48% ФОТ (от 9599,32) (Поз. 5-8, 11-12)

      51% ФОТ (от 2067,54) (Поз. 2-4, 9-10)

      59% ФОТ (от 1698,8) (Поз. 13-16)
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268,32 205,66 62,66 1,03 0,05

190,65

104,89

563,86 1,03 0,05

2 616,91 1 698,80 624,98 293,13 7,85 0,01

1 749,76

1 002,29

5 368,96 7,85 0,01

5 932,82 8,88 0,06

2 628,31 2 067,54 560,77 8,64 0,33

2 005,51

1 054,45

5 688,27 8,64 0,33

9 622,00 9 599,32 17,58 5,10 50,04 0,06

8 735,38

4 607,67

22 965,05 50,04 0,06

28 653,32 58,68 0,39

34 586,14 67,56 0,45

298,23

1 265,99

13 571,32

12 681,30

6 769,30

34 586,14 67,56 0,45

17 ГЭСНм08-03-572-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 5 2 837,77 14 188,85 2 498,25 1 563,00 10 127,60 10,3 0,9

Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 498,25) 2 423,30

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 498,25) 1 274,11

1-4-2 чел.-ч 2,06 10,3 242,55 2 498,27 2 498,27

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,45 1 879,03 845,56 845,56 142,37

91.14.02-001 маш.час 0,09 0,45 1 253,25 563,96 563,96 121,81

91.17.04-233 маш.час 0,66 3,3 46,52 153,52 153,52 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,15 0,75 72,30 54,23 54,23

01.7.15.03-0042 кг 0,17 0,85 179,35 152,45 152,45

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 1

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 698,80)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 698,80)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 205,66)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 205,66)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

               Итого Поз. 13-16

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 5-8, 11-12

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 9 599,32)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 9 599,32)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-4, 9-10

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 067,54)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 067,54)

               Итого c накладными и см. прибылью

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 

устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 

600х600 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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07.2.07.04-0007 т 0,015 0,075 132 118,01 9 908,85 9 908,85

14.4.02.09-0001 кг 0,03 0,15 80,21 12,03 12,03

18

О

62.1.02.10-0001 шт 1 50 155,34 50 155,34 0 0

19

О

62.1.02.17-0045 шт 2 6 387,59 12 775,18 0 0

20

О

62.1.02.17-0075 шт 1 8 086,37 8 086,37 0 0

21

О

62.1.02.17-0079 шт 2 6 294,14 12 588,28 0 0

22

О

62.2.01.02-0025 шт 4 2 347,25 9 389,00 0 0

23 ГЭСНм08-03-600-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 17 99,98 1 699,66 1 154,47 532,44 12,75 4,76 0,34

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 154,47) 1 119,84

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 154,47) 588,78

1-4-2 чел.-ч 0,28 4,76 242,55 1 154,54 1 154,54

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,17 1 879,03 319,44 319,44 53,78

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,17 1 253,25 213,05 213,05 46,02

01.7.15.04-0011 т 0,00003 0,00051 25 124,37 12,81 12,81

24

О

62.5.01.04-0052 шт 1 801,93 801,93 0 0

25 ФЕРм08-03-526-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 3 1 149,37 3 448,11 1 808,34 113,61 1 526,16 7,14 0,06

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 808,34) 1 754,09

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 808,34) 922,25

1-4-5 чел.-ч 2,38 7,14 253,27 1 808,35 1 808,35

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-233 маш.час 0,108 0,32 46,52 14,89 14,89 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,198 0,59 7,71 4,55 4,55 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,027 119,93 3,24 3,24

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,012 69,48 0,83 0,83

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 

(3402)

Инженерное оборудование

Панели с кожухом к постам управления : ПКУ15-

21.231-54 У2

Инженерное оборудование

Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 

1-11-10

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 2 квартиры ЩЭ 2205

Инженерное оборудование

Щитки этажные: на 3 квартиры ЩЭ 2305

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Счетчик учета активной электрической энергии 

переменного тока электромеханический, 

однофазный, прямого включения, номинальный 

ток 5 А, максимальный ток 60 А, номинальное 

напряжение 230 В

Инженерное оборудование

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 250 А

Электротехнические установки на других объектах

Счетчики, устанавливаемые на готовом 

основании: однофазные/материал б/у-16шт.

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Затраты труда рабочих (ср 4,5)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом
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01.7.06.05-0041 кг 0,042 0,126 58,99 7,43 7,43

01.7.11.07-0034 кг 0,07 0,21 72,30 15,18 15,18

01.7.15.03-0042 кг 0,431 1,293 179,35 231,90 231,90

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,042 113,65 4,77 4,77

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,006 166,19 1,00 1,00

07.2.07.04-0007 т 0,003 0,009 132 118,01 1 189,06 1 189,06

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,141 80,21 11,31 11,31

14.4.03.17-0011 кг 0,016 0,048 109,87 5,27 5,27

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 0,3 187,20 56,16 56,16

26 ФЕРм08-03-526-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 15 869,99 13 049,85 6 981,30 565,35 5 503,20 30 0,3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 981,30) 6 771,86

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 981,30) 3 560,46

1-3-9 чел.-ч 2 30 232,71 6 981,30 6 981,30

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,15 1 879,03 281,85 281,85 47,46

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

91.17.04-233 маш.час 0,108 1,62 46,52 75,36 75,36 0,00

91.21.16-012 маш.час 0,175 2,63 7,71 20,28 20,28 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,009 0,135 119,93 16,19 16,19

01.7.02.09-0002 кг 0,004 0,06 69,48 4,17 4,17

01.7.06.05-0041 кг 0,036 0,54 58,99 31,85 31,85

01.7.11.07-0034 кг 0,07 1,05 72,30 75,92 75,92

01.7.15.03-0042 кг 0,38 5,7 179,35 1 022,30 1 022,30

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,21 113,65 23,87 23,87

01.7.20.04-0005 кг 0,002 0,03 166,19 4,99 4,99

07.2.07.04-0007 т 0,002 0,03 132 118,01 3 963,54 3 963,54

14.4.02.09-0001 кг 0,047 0,705 80,21 56,55 56,55

14.4.03.17-0011 кг 0,014 0,21 109,87 23,07 23,07

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 1,5 187,20 280,80 280,80

27 ФЕРм08-03-526-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 37 488,35 18 068,95 11 537,71 185,74 6 345,50 49,58 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 11 537,71) 11 191,58

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 11 537,71) 5 884,23

1-3-9 чел.-ч 1,34 49,58 232,71 11 537,76 11 537,76

91.17.04-233 маш.час 0,108 4 46,52 186,08 186,08 0,00

01.3.01.02-0002 кг 0,006 0,222 119,93 26,62 26,62

01.7.02.09-0002 кг 0,001 0,037 69,48 2,57 2,57

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 100 А

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прессы гидравлические с электроприводом

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Вазелин технический

Шпагат бумажный

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 

устанавливаемый на конструкции: на стене или 

колонне, на ток до 25 А
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01.7.06.05-0041 кг 0,012 0,444 58,99 26,19 26,19

01.7.11.07-0034 кг 0,07 2,59 72,30 187,26 187,26

01.7.15.03-0042 кг 0,049 1,813 179,35 325,16 325,16

01.7.15.07-0014 100 шт 0,014 0,518 113,65 58,87 58,87

01.7.20.04-0005 кг 0,001 0,037 166,19 6,15 6,15

07.2.07.04-0007 т 0,001 0,037 132 118,01 4 888,37 4 888,37

14.4.02.09-0001 кг 0,036 1,332 80,21 106,84 106,84

14.4.03.17-0011 кг 0,006 0,222 109,87 24,39 24,39

20.1.02.23-0082 10 шт 0,1 3,7 187,20 692,64 692,64

28

О

62.1.01.09-0240 шт 1 3 395,83 3 395,83 0 0

29

О

62.1.01.09-0239 шт 2 1 658,57 3 317,14 0 0

30

О

62.1.01.09-0013 шт 15 152,58 2 288,70 0 0

31

О

62.1.01.09-0006 шт 16 116,48 1 863,68 0 0

32

О

62.1.01.09-0005 шт 18 116,38 2 094,84 0 0

33

О

62.1.01.09-0004 шт 3 128,79 386,37 0 0

34 ФЕРм11-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 1 257,49 257,49 249,83 7,66 1,03 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83) 224,85

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83) 114,92

1-4-2 чел.-ч 1,03 1,03 242,55 249,83 249,83

01.1.02.08-0031 кг 0,042 0,042 182,28 7,66 7,66

35

О

61.2.06.01-0007 шт 1 9 838,17 9 838,17 0 0

36 ГЭСНм08-03-594-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,11 17 861,99 1 964,82 1 878,31 68,91 17,60 7,74 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 878,31) 1 821,96

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 878,31) 957,94

1-4-2 чел.-ч 70,4 7,74 242,55 1 877,34 1 877,34

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

Конструкции стальные индивидуальные 

решетчатые сварные, масса до 0,1 т

Краска

Лак электроизоляционный 318

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Выключатели автоматические: ВА51-35-34-0010-

20 I-250А

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Дюбели распорные полипропиленовые

Нитки швейные

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

25А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

16А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 

10А, характеристика С

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: ВА51-33-3400100-

00УХЛ3 I-160А

Инженерное оборудование

Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 

40А, характеристика С

Инженерное оборудование

Блок приемно-контрольный и управления 

автоматическими средствами пожаротушения

Инженерное оборудование

Светильник отдельно устанавливаемый: на 

штырях с количеством ламп в светильнике 1

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Инженерное оборудование

Прибор, устанавливаемый на резьбовых 

соединениях, масса: до 1,5 кг

Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Прокладки паронитовые

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
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03.1.01.01-0002 т 0,00315 0,0003465 5 161,36 1,79 1,79

24.3.01.01-0002 кг 2,8 0,308 51,34 15,81 15,81

37 20.3.03.04-0192 шт 11 1 754,98 19 304,78 19 304,78 0 0

38 ГЭСНм08-03-591-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,08 16 857,89 1 348,63 1 179,76 26,09 142,78 4,86 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 179,76) 1 144,37

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 179,76) 601,68

1-4-2 чел.-ч 60,8 4,86 242,55 1 178,79 1 178,79

91.05.05-015 маш.час 0,06 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.17.04-233 маш.час 2,97 0,24 46,52 11,16 11,16 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,024 0,00192 72,30 0,14 0,14

01.7.15.03-0042 кг 3,54 0,2832 179,35 50,79 50,79

08.3.07.01-0076 т 0,014 0,00112 55 124,79 61,74 61,74

14.4.03.03-0002 т 0,0027 0,000216 139 394,38 30,11 30,11

39 ФССЦ-20.4.01.01-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 0,5 453,20 226,60 226,60 0 0

40 ФССЦ-20.4.01.01-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 3 44,16 132,48 132,48 0 0

41 ГЭСНм10-08-019-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

шт 41 120,91 4 957,31 4 896,63 60,68 20,5 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 896,63) 4 406,97

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 896,63) 2 252,45

1-4-1 чел.-ч 0,5 20,5 238,86 4 896,63 4 896,63

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,00041 43 881,36 17,99 17,99

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,00205 5 161,36 10,58 10,58

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,00041 78 359,15 32,13 32,13

42 ФССЦ-20.5.02.06-0029

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 1,5 683,60 1 025,40 1 025,40 0 0

Линии электропередачи

Выключатель: полугерметический и 

герметический

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Гипс строительный Г-3

Трубка полихлорвиниловая

Светильники с люминесцентными лампами, 

встраиваемые, направленного света, с 

зеркальным отражателем и матовым стеклом, 

мощность 1x13 Вт, IP44/IP20, ЭПРА, размер 

198x126x180 мм

Лак битумный БТ-123

Выключатель одноклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Выключатель двухклавишный для открытой 

проводки

Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Проволока стальная низкоуглеродистая разного 

назначения оцинкованная, диаметр 1,6 мм

Разветвительная коробка: КЭМ-4

Материалы для монтажных работ

Коробка ответвительная на стене

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Гипс строительный Г-3
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43 ФССЦ-20.5.02.06-0037

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

10 шт 2,6 323,40 840,84 840,84 0 0

44 ГЭСНм08-01-082-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 1,5 18 221,87 27 332,81 14 555,13 481,01 12 296,67 61,8 0,3

Накладные расходы 97% ФОТ (от 14 555,13) 14 118,48

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 14 555,13) 7 423,12

1-4-0 чел.-ч 41,2 61,8 235,52 14 555,14 14 555,14

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,15 1 879,03 281,85 281,85 47,46

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

91.17.04-233 маш.час 0,16 0,24 46,52 11,16 11,16 0,00

08.3.07.01-0076 т 0,003 0,0045 55 124,79 248,06 248,06

14.4.02.09-0001 кг 0,8 1,2 80,21 96,25 96,25

20.5.04.03-0011 шт 102 153 78,12 11 952,36 11 952,36

45 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 1,5 19 721,00 29 581,50 29 581,50 0 0

46 ГЭСНм08-03-593-10

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 0,04 21 451,17 858,05 762,19 25,06 70,80 3,14 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 762,19) 739,32

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 762,19) 388,72

1-4-2 чел.-ч 78,56 3,14 242,55 761,61 761,61

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,21 0,0084 58,99 0,50 0,50

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,1632 113,65 18,55 18,55

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0000612 845 684,21 51,76 51,76

47 ФССЦ-20.3.04.02-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 3 180,97 6 361,94 6 361,94 0 0

48 ФССЦ-20.3.04.02-0001

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 2 2 137,75 4 275,50 4 275,50 0 0

Разветвительная коробка У-198

Материалы для монтажных работ

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали 

Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм

Краска

Зажимы наборные

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Зажим наборный без кожуха

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Провод неизолированный для воздушных линий 

электропередачи медные, марка М, сечение 4 

мм2

Знак надомный: световой размером 1250x330 мм

Материалы для монтажных работ

Световые настенные указатели

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Линии электропередачи

Знак надомный: световой размером 450x450 мм
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49 ГЭСНм08-02-407-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,1 12 037,99 1 203,80 871,78 252,57 79,45 3,79 0,15

Накладные расходы 97% ФОТ (от 871,78) 845,63

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 871,78) 444,61

1-3-8 чел.-ч 37,92 3,79 229,90 871,32 871,32

91.05.05-015 маш.час 0,73 0,07 1 879,03 131,53 131,53 22,15

91.14.02-001 маш.час 0,73 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

91.17.04-233 маш.час 5,14 0,51 46,52 23,73 23,73 0,00

01.7.06.11-0021 кг 0,034 0,0034 906,73 3,08 3,08

01.7.11.07-0034 кг 1,05 0,105 72,30 7,59 7,59

01.7.15.07-0014 100 шт 0,82 0,082 113,65 9,32 9,32

14.4.02.09-0001 кг 3,9 0,39 80,21 31,28 31,28

20.1.02.23-0082 10 шт 0,8 0,08 187,20 14,98 14,98

22.2.02.11-0051 100 шт 0,65 0,065 203,06 13,20 13,20

50 23.3.06.04-0011 м 10 206,01 2 060,10 2 060,10 0 0

51 01.7.15.10-0052 10 шт 3 47,68 143,04 143,04 0 0

52 ФССЦ-01.7.15.07-0082

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 1,3 109,00 141,70 141,70 0 0

53 20.1.01.15-0011 100 шт 0,3 24 905,00 7 471,50 7 471,50 0 0

54 ГЭСНм08-02-409-09

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,73 3 486,13 2 544,88 2 492,50 52,38 11,1 0

Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 492,50) 2 417,73

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 492,50) 1 271,18

1-3-6 чел.-ч 15,2 11,1 224,63 2 493,39 2 493,39

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 1,2775 41,00 52,38 52,38

55 24.3.01.02-0002 м 73 8,89 648,97 648,97 0 0

56 01.7.15.10-0018 100 шт 2,19 129,00 282,51 282,51 0 0

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Линии электропередачи

Труба стальная по установленным конструкциям, 

по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 

мм

Гайки установочные заземляющие

Трубы стальные сварные неоцинкованные 

водогазопроводные с резьбой, легкие, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 

мм

Электротехнические установки на других объектах

Скобы двухлапковые

Линии электропередачи

Лента ФУМ

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Краска

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,6)

Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм

Трубы гибкие гофрированные из 

самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, 

диаметр 25 мм

Электротехнические установки на других объектах

Дюбель-гвоздь 6/39 мм

Линии электропередачи

Зажим соединительный изолированный

Линии электропередачи

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов 

и кабелей по установленным конструкциям, по 

стенам, колоннам, потолкам, основанию пола

Скобы крепежные для рукавов металлических, 

диаметр 26 мм

Электротехнические установки на других объектах
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57 ФЕРм08-02-396-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 1 7 875,52 7 875,52 6 915,39 405,34 554,79 30,08 0,2

Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 915,39) 6 707,93

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 915,39) 3 526,85

1-3-8 чел.-ч 30,08 30,08 229,90 6 915,39 6 915,39

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,1 1 879,03 187,90 187,90 31,64

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,1 1 253,25 125,33 125,33 27,07

91.17.04-233 маш.час 1,98 1,98 46,52 92,11 92,11 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 6,84 72,30 494,53 494,53

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,4 113,65 45,46 45,46

01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,4 37,00 14,80 14,80

58 20.2.04.04-0015 шт 50 1 250,39 62 519,50 62 519,50 0 0

59 ФЕРм08-02-396-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 м 0,21 6 355,75 1 334,71 1 135,52 82,68 116,51 4,94 0,04

Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 135,52) 1 101,45

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 135,52) 579,12

1-3-8 чел.-ч 23,52 4,94 229,90 1 135,71 1 135,71

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

91.17.04-233 маш.час 1,73 0,36 46,52 16,75 16,75 0,00

01.7.11.07-0034 кг 6,84 1,4364 72,30 103,85 103,85

01.7.15.07-0014 100 шт 0,4 0,084 113,65 9,55 9,55

01.7.15.14-0043 100 шт 0,4 0,084 37,00 3,11 3,11

60 20.2.08.05-0015 м 21 380,46 7 989,66 7 989,66 0 0

61 20.2.08.04-0011 м 21 75,75 1 590,75 1 590,75 0 0

62 ГЭСН01-02-059-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 3 3 468,81 10 406,43 3 032,07 7 374,36 16,29 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 3 032,07) 2 428,69

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 3 032,07) 1 030,90

1-1-7 чел.-ч 5,43 16,29 186,13 3 032,06 3 032,06

01.3.05.23-0131 т 0,05 0,15 20 328,08 3 049,21 3 049,21

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Дюбели распорные полипропиленовые

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 2 м

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

Короб кабельный прямой перфорированный КПп-

0,2х0,2-2

Электротехнические установки на других объектах

Короб металлический по стенам и потолкам, 

длина: 3 м

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод 

заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 

1

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 1,7)

Дюбели распорные полипропиленовые

Шурупы самонарезающий прокалывающий, для 

крепления металлических профилей или листовых 

деталей 3,5/11 мм

Профиль монтажный

Электротехнические установки на других объектах

Полоса монтажная

Натрий хлористый технический
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16.2.03.02-0001 м2 7 21 205,96 4 325,16 4 325,16

63 ГЭСНм08-02-471-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

10 шт 0,3 4 027,01 1 208,10 639,35 180,82 387,93 2,78 0,1

Накладные расходы 97% ФОТ (от 639,35) 620,17

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 639,35) 326,07

1-3-8 чел.-ч 9,27 2,78 229,90 639,12 639,12

91.05.05-015 маш.час 0,17 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,17 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,51 0,45 46,52 20,93 20,93 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,65 0,195 72,30 14,10 14,10

14.4.02.09-0301 кг 2 0,6 623,05 373,83 373,83

64 ФССЦ-08.3.08.02-0052

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,02088 67 538,67 1 410,21 1 410,21 0 0

65 ГЭСН01-02-057-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 22 502,60 945,11 945,11 4,96 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 945,11) 757,03

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 945,11) 321,34

1-2-0 чел.-ч 118 4,96 190,70 945,87 945,87

66 ГЭСНм08-02-472-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,2 6 432,98 1 286,59 662,11 150,41 474,07 2,88 0,08

Накладные расходы 97% ФОТ (от 662,11) 642,25

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 662,11) 337,68

1-3-8 чел.-ч 14,4 2,88 229,90 662,11 662,11

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 2,7 0,54 46,52 25,12 25,12 0,00

01.7.11.07-0034 кг 0,9 0,18 72,30 13,01 13,01

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,74 623,05 461,06 461,06

67 ФССЦ-08.3.07.01-0041

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,025 60 057,45 1 501,44 1 501,44 0 0

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Дерн

Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Затраты труда рабочих (ср 2)

Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Сталь угловая равнополочная, марка стали: 

ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм

Объем=0,00232*9

Электротехнические установки на других объектах

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 

до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Сталь полосовая: 40х4 мм

Электротехнические установки на других объектах

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная
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68 ГЭСН01-02-061-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м3 0,042 16 208,78 680,77 680,77 3,72 0

Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 680,77) 545,30

Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 680,77) 231,46

1-1-5 чел.-ч 88,5 3,72 183,15 681,32 681,32

69 ГЭСНм08-02-472-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,12 7 356,20 882,75 369,68 222,55 290,52 1,61 0,12

Накладные расходы 97% ФОТ (от 369,68) 358,59

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 369,68) 188,54

1-3-8 чел.-ч 13,4 1,61 229,90 370,14 370,14

91.05.05-015 маш.час 0,5 0,06 1 879,03 112,74 112,74 18,98

91.14.02-001 маш.час 0,5 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

91.17.04-233 маш.час 6,2 0,74 46,52 34,42 34,42 0,00

01.7.11.07-0034 кг 1,6 0,192 72,30 13,88 13,88

14.4.02.09-0301 кг 3,7 0,444 623,05 276,63 276,63

70 ФССЦ-08.3.07.01-0035

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

т 0,0096 68 530,22 657,89 657,89 0 0

71 ГЭСНм08-02-147-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 4,07 3 256,43 13 253,67 8 683,22 2 988,36 1 582,09 37,77 1,63

Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 683,22) 8 422,72

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 683,22) 4 428,44

1-3-8 чел.-ч 9,28 37,77 229,90 8 683,32 8 683,32

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,81 1 879,03 1 522,01 1 522,01 256,26

91.06.01-003 маш.час 2,2 8,95 26,64 238,43 238,43 0,00

91.06.03-061 маш.час 2,2 8,95 22,35 200,03 200,03 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,81 1 253,25 1 015,13 1 015,13 219,25

01.7.15.14-0165 т 0,00011 0,0004477 43 881,36 19,65 19,65

10.3.02.03-0011 т 0,00026 0,0010582 1 090 500,00 1 153,97 1 153,97

14.4.03.03-0002 т 0,00072 0,0029304 139 394,38 408,48 408,48

72 ФССЦ-21.1.06.09-0152

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,145 87 781,23 12 728,28 12 728,28 0 0

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=0,007*0,3*20

Земляные работы, выполняемые ручным способом

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Композиция антикоррозионная цинкнаполненная

Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Затраты труда рабочих (ср 1,5)

Проводник заземляющий скрыто в подливке пола 

из стали: полосовой сечением 100 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 

кН (1,25 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм

Объем=0,0008*12

Материалы для монтажных работ

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям 

и лоткам с креплением на поворотах и в конце 

трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, 

марка ПОС30

Лак битумный БТ-123

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х2,5-660
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73 ФССЦ-21.1.06.09-0154

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1000 м 0,2 175 378,70 35 075,74 35 075,74 0 0

74 21.1.06.09-0159 1000 м 0,062 1 247 768,93 77 361,67 77 361,67 0 0

75 ГЭСНм08-02-398-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,9 281,57 253,42 213,12 28,19 12,11 0,93 0,02

Накладные расходы 97% ФОТ (от 213,12) 206,73

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 213,12) 108,69

1-3-8 чел.-ч 1,03 0,93 229,90 213,81 213,81

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,144 58,99 8,49 8,49

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,045 80,21 3,61 3,61

76 21.2.03.05-0068 1000 м 0,09 34 258,38 3 083,25 3 083,25 0 0

77 ГЭСНм08-02-398-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 м 0,3 549,69 164,92 142,08 18,80 4,04 0,62 0,01

Накладные расходы 97% ФОТ (от 142,08) 137,82

Сметная прибыль 51% ФОТ (от 142,08) 72,46

1-3-8 чел.-ч 2,06 0,62 229,90 142,54 142,54

91.05.05-015 маш.час 0,02 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.06.05-0041 кг 0,16 0,048 58,99 2,83 2,83

14.4.02.09-0001 кг 0,05 0,015 80,21 1,20 1,20

78 21.2.03.05-0072 1000 м 0,03 85 049,51 2 551,49 2 551,49 0 0

79 ГЭСН33-01-024-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

км 0,045 65 789,16 2 960,51 942,20 2 018,31 4 1,42

Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 942,20) 873,42

Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 942,20) 480,52

1-4-0 чел.-ч 88,9 4 235,52 942,08 942,08

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х50-660

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 6 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Электротехнические установки на других объектах

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 

3х6-660

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х6-450

Электротехнические установки на других объектах

Провод в лотках, сечением: до 35 мм2

Электротехнические установки на других объектах

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Электротехнические установки на других объектах

Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 120 

мм2 без пересечений с препятствиями при длине 

анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км 

линии

Линии электропередачи

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Лента изоляционная прорезиненная 

односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 

мм

Краска

Провод силовой установочный с медными жилами 

ПуГВ 1х10-450
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91.06.06-014 маш.час 10,4 0,47 1 868,26 878,08 878,08 148,69

91.11.02-061 маш.час 0,94 0,04 41,07 1,64 1,64 0,00

91.13.03-111 маш.час 14,3 0,64 949,64 607,77 607,77 202,48

91.14.02-002 маш.час 2,02 0,09 1 296,27 116,66 116,66 24,36

91.15.02-029 маш.час 4,93 0,22 1 860,11 409,22 409,22 51,81

91.21.16-012 маш.час 1,85 0,08 7,71 0,62 0,62 0,00

П 01.7.11.02-0011 компл 0 0 376,21 0,00 0,00

80 21.2.01.01-0035 1000 м 0,045 616 785,51 27 755,35 27 755,35 0 0

81 20.1.01.01-0002 100 шт 0,02 6 301,00 126,02 126,02 0 0

82 ФССЦ-20.1.01.08-0004

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,02 19 721,00 394,42 394,42 0 0

83 ФССЦ-07.2.06.04-0031

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

100 шт 0,01 247,00 2,47 2,47 0 0

84 ГЭСНм10-06-037-13

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №872/пр

100 шт 2,64 1 336,96 3 529,57 3 516,32 13,25 15,84 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 516,32) 3 164,69

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 516,32) 1 617,51

1-3-5 чел.-ч 6 15,84 221,99 3 516,32 3 516,32

01.7.15.04-0011 т 0,0002 0,000528 25 124,37 13,27 13,27

85 КА поз.1 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

86 КА поз.2 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

87 КА поз.3 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

88 КА поз.4 шт 24 51,00 1 224,00 1 224,00 0 0

Прессы гидравлические с электроприводом

Патроны термитные со спичками

Провод самонесущий изолированный СИП-2 

3x70+1x70+2x35-0,6/1

Электротехнические установки на других объектах

Зажим анкерный (СИП): PA 25х100

Автогидроподъемники, высота подъема 28 м

Тележки раскаточные на гусеничном ходу

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность 

до 8 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т

Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт 

(180 л.с.)

Крышка декоративная и другие мелкие изделия 

(без присоединения проводов)

Объем=264 / 100

Прокладка и монтаж сетей связи

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Винты с полукруглой головкой, длина 50 мм

Электротехнические установки на других объектах

Зажим ответвительный прокалывающий 

изолированный со срывной головкой для 

соединения изолированных алюминиевых и 

медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 

22.1

Электротехнические установки на других объектах

Кронштейн стеновой

Электротехнические установки на других объектах

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-G24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-B24

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-Y24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-3T50-60-70-R24

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Страница 17



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

89 КА поз.5 шт 12 40,80 489,60 489,60 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

90 КА поз.6 шт 12 40,80 489,60 489,60 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

91 КА поз.7 шт 12 41,29 495,48 495,48 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92в

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

92 КА поз.8 шт 60 40,80 2 448,00 2 448,00 0 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.92а

93 КА поз.9 шт 72 40,00 2 880,00 2 880,00 0 0

571 629,79 78 743,14 9 909,24 365 996,58 342,16 5,74

74 946,75

3 731,02

7 796,51

62 545,80

873,42

38 934,01

1 583,70

3 984,88

32 884,91

480,52

40 658,97 942,20 2 018,31 37 698,46 4 1,42

873,42

480,52

42 012,91 4 1,42

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

59 359,94 28,97 1,42

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-G12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-R12

Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-Y24

Прокладка и монтаж сетей связи

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

Термоиндикатор LESIV L-Mark-Pro-S60-B12

Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)

Прокладка и монтаж сетей связи

     В том числе, справочно:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 62, 65, 68)

      46% ФОТ (от 8662,78) (Поз. 34, 41, 84-93)

      51% ФОТ (от 64480,21) (Поз. 17, 23, 25-27, 36, 38-40, 44, 46, 49-50, 54-61, 63-64, 66-67, 69, 71-78, 80-83)

      60%*0.85 ФОТ (от 942,2) (Поз. 37, 47-48, 51-53, 79)

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 62, 65, 68)

      90% ФОТ (от 8662,78) (Поз. 34, 41, 84-93)

      97% ФОТ (от 64480,21) (Поз. 17, 23, 25-27, 36, 38-40, 44, 46, 49-50, 54-61, 63-64, 66-67, 69, 71-78, 80-83)

      103%*0.9 ФОТ (от 942,2) (Поз. 37, 47-48, 51-53, 79)

Сметная прибыль

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 942,20)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 62, 65, 68

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

Итоги по разделу 2 Монтажные работы :

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

               Итого Поз. 37, 47-48, 51-53, 79

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 942,20)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Монтажным работам

Страница 18



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

349 409,00 64 480,21 7 890,93 277 037,86 275,82 4,32

62 545,80

32 884,91

444 839,71 275,82 4,32

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

4 957,31 4 896,63 60,68 20,5

4 406,97

2 252,45

11 616,73 20,5

32 105,63 32 105,63

15 228,25 3 516,32 11 711,93 15,84

3 164,69

1 617,51

20 010,45 15,84

509 169,78 313,19 4,32

116 980,83

116 980,83

685 510,55 342,16 5,74

365 996,58

9 909,24

78 743,14

116 980,83

74 946,75

38 934,01

685 510,55 342,16 5,74

586 765,33 92 314,46 11 175,23 366 294,81 409,72 6,19

87 628,06

3 731,02

7 796,51

8 735,38

64 551,32

1 749,76

1 064,07

45 703,30

               Итого Поз. 17, 23, 25-27, 36, 38-40, 44, 46, 49-50, 54-61, 63-64, 66-67, 69, 71-78, 80-83

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 64 480,21)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 64 480,21)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 41

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 896,63)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 896,63)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 34

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

     Итоги по Оборудованию

          Инженерное оборудование:

               Итого Поз. 18-22, 24, 28-33, 35

               Итого Поз. 42-43, 45, 70

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 84-93

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 516,32)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 516,32)

            ФОТ

            Оборудование

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Монтажные работы

          Итого

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

      91% ФОТ (от 9599,32) (Поз. 5-8, 11-12)

      97% ФОТ (от 66547,75) (Поз. 2-4, 9-10, 17, 23, 25-27, 36, 38-40, 44, 46, 49-50, 54-61, 63-64, 66-67, 69, 71-78, 80-83)

      103% ФОТ (от 1698,8) (Поз. 13-16)

      103%*0.9 ФОТ (от 1147,86) (Поз. 1, 37, 47-48, 51-53, 79)

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      89%*0.9 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 62, 65, 68)

      90% ФОТ (от 8662,78) (Поз. 34, 41, 84-93)

     В том числе, справочно:
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1 583,70

3 984,88

4 607,67

33 939,35

1 002,29

585,41

40 927,29 1 147,86 2 080,97 37 698,46 5,03 1,47

1 064,07

585,41

42 576,77 5,03 1,47

2 616,91 1 698,80 624,98 293,13 7,85 0,01

1 749,76

1 002,29

5 368,96 7,85 0,01

12 032,31 4 657,95 7 374,36 24,97

3 731,02

1 583,70

17 347,03 24,97

65 292,76 37,85 1,48

352 037,31 66 547,75 8 451,70 277 037,86 284,46 4,65

64 551,32

33 939,35

450 527,98 284,46 4,65

9 622,00 9 599,32 17,58 5,10 50,04 0,06

8 735,38

4 607,67

22 965,05 50,04 0,06

257,49 249,83 7,66 1,03

224,85

114,92

597,26 1,03

4 957,31 4 896,63 60,68 20,5

4 406,97

2 252,45

11 616,73 20,5

32 105,63 32 105,63

      59% ФОТ (от 1698,8) (Поз. 13-16)

      60%*0.85 ФОТ (от 1147,86) (Поз. 1, 37, 47-48, 51-53, 79)

Итоги по смете:

     Итоги по Строительным работам

          Линии электропередачи:

      40%*0.85 ФОТ (от 4657,95) (Поз. 62, 65, 68)

      46% ФОТ (от 8662,78) (Поз. 34, 41, 84-93)

      48% ФОТ (от 9599,32) (Поз. 5-8, 11-12)

      51% ФОТ (от 66547,75) (Поз. 2-4, 9-10, 17, 23, 25-27, 36, 38-40, 44, 46, 49-50, 54-61, 63-64, 66-67, 69, 71-78, 80-83)

               Итого Поз. 13-16

               Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 698,80)

               Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 698,80)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Земляные работы, выполняемые ручным способом:

               Итого Поз. 1, 37, 47-48, 51-53, 79

               Накладные расходы 103%*0.9 ФОТ (от 1 147,86)

               Сметная прибыль 60%*0.85 ФОТ (от 1 147,86)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

     Итоги по Монтажным работам

          Электротехнические установки на других объектах:

               Итого Поз. 2-4, 9-10, 17, 23, 25-27, 36, 38-40, 44, 46, 49-50, 54-61, 63-64, 66-67, 69, 71-78, 80-83

               Накладные расходы 97% ФОТ (от 66 547,75)

               Сметная прибыль 51% ФОТ (от 66 547,75)

               Итого Поз. 62, 65, 68

               Накладные расходы 89%*0.9 ФОТ (от 4 657,95)

               Сметная прибыль 40%*0.85 ФОТ (от 4 657,95)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Итого

               Итого c накладными и см. прибылью

          Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники:

               Итого Поз. 34

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 249,83)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 249,83)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):

               Итого Поз. 5-8, 11-12

               Накладные расходы 91% ФОТ (от 9 599,32)

               Сметная прибыль 48% ФОТ (от 9 599,32)

               Итого c накладными и см. прибылью

          Материалы для монтажных работ:

               Итого Поз. 42-43, 45, 70

               Итого c накладными и см. прибылью

          Прокладка и монтаж сетей связи:

               Итого Поз. 41

               Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 896,63)

               Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 896,63)
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