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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 28 908,43) 12 719,71

1-3-0 чел.-ч 43,6 138,21 209,16 28 908,00 28 908,00

91.17.04-042 маш.час 5,45 17,28 8,29 143,25 143,25 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,15 0,4755 640,60 304,61 304,61

01.3.02.08-0001 м3 1,09 3,4553 87,44 302,13 302,13

3 ГЭСН16-02-005-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,06 20 849,24 1 250,95 1 081,18 139,88 29,89 4,53 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 081,18) 1 177,41

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 081,18) 661,68

1-4-1 чел.-ч 75,44 4,53 238,86 1 082,04 1 082,04

91.05.01-017 маш.час 0,1875 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.14.02-001 маш.час 1,2625 0,08 1 253,25 100,26 100,26 21,65

91.17.04-042 маш.час 31,175 1,87 8,29 15,50 15,50 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,41 0,0246 640,60 15,76 15,76

01.3.02.08-0001 м3 0,45 0,027 87,44 2,36 2,36

01.7.03.01-0001 м3 4,64 0,2784 24,29 6,76 6,76

01.7.11.04-0072 т 0,0003 0,000018 109 899,53 1,98 1,98

03.1.02.03-0015 кг 0,0166 0,000996 6,05 0,01 0,01

04.3.01.09-0016 м3 0,012 0,00072 4 203,12 3,03 3,03

4 23.7.01.02-0012 м 6 483,39 2 900,34 2 900,34 0 0

5 24.1.02.01-0119 10 шт. 0,2 653,20 130,64 130,64 0 0

6 ГЭСН16-04-006-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

5,88 990,21 5 822,42 5 822,42 23,33 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Затраты труда рабочих (ср 3)

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных электросварных труб 

диаметром: 65 мм

Объем=6/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Раствор готовый кладочный, цементный, М200

Трубопроводы из стальных бесшовных труб с 

гильзами для отопления и газоснабжения 

диаметром: 65 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления: трубопроводов 

Фузиотерм, диаметром 63 мм

Объем=2/10

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Вода

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 40 мм

Объем=588 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Страница 2



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 5 822,42) 6 340,62

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5 822,42) 3 563,32

1-4-4 чел.-ч 3,9675 23,33 249,58 5 822,70 5 822,70

7 ГЭСН16-04-005-04

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 2,812 3 915,63 11 010,76 9 300,57 928,59 781,60 40,45 0,28

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 9 300,57) 10 128,32

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 9 300,57) 5 691,95

1-3-8 чел.-ч 14,3865 40,45 229,90 9 299,46 9 299,46

91.05.01-017 маш.час 0,025 0,07 1 615,20 113,06 113,06 22,15

91.10.09-011 маш.час 1,5875 4,46 123,37 550,23 550,23 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,21 1 253,25 263,18 263,18 56,84

01.7.03.01-0001 м3 1,3579 3,8184148 24,29 92,75 92,75

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,111 0,312132 1 015,00 316,81 316,81

01.7.15.12-0031 т 0,00211 0,0059333 62 701,19 372,03 372,03

8 24.3.02.05-0036 м 288,23 244,43 70 452,06 70 452,06 0 0

9 24.1.02.01-0117 10 шт 31,2132 436,20 13 615,20 13 615,20 0 0

10 24.3.05.07-0144 шт 2 44,74 89,48 89,48 0 0

11 24.3.05.15-0152 шт 106 44,91 4 760,46 4 760,46 0 0

12 24.3.05.16-0133 шт 34 37,24 1 266,16 1 266,16 0 0

13 24.3.05.07-0004 шт 71 29,69 2 107,99 2 107,99 0 0

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из многослойных 

полипропиленовых труб, из заранее собранных 

узлов, наружным диаметром: 40 мм

Объем=281,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,5 МПа, номинальный наружный 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления: трубопроводов 

Фузиотерм, диаметром 40 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 40мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая соединительная для 

холодного, горячего водоснабжения и отопления, 

диаметр 40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая переходная, 

номинальный наружный диаметр 63х40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 

40x25x40 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Страница 3



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

14 18.1.10.01-0052 шт 14 975,94 13 663,16 13 663,16 0 0

15 24.3.05.07-0123 шт 14 297,48 4 164,72 4 164,72 0 0

16 ГЭСН16-07-003-07

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 2 514,25 5 028,51 3 607,69 252,18 1 168,64 15,32 0,08

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 3 607,69) 3 928,77

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 3 607,69) 2 207,91

1-4-0 чел.-ч 7,659 15,32 235,52 3 608,17 3 608,17

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,03 1 615,20 48,46 48,46 9,49

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-042 маш.час 2,3 4,6 8,29 38,13 38,13 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,025 2,05 46,52 95,37 95,37 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,001 0,002 22 097,20 44,19 44,19

01.3.02.03-0001 м3 0,032 0,064 640,60 41,00 41,00

01.3.02.08-0001 м3 0,139 0,278 87,44 24,31 24,31

01.7.11.07-0045 т 0,00036 0,00072 60 500,24 43,56 43,56

01.7.15.03-0014 т 0,0014 0,0028 131 829,90 369,12 369,12

23.3.03.02-0061 м 0,4 0,8 808,08 646,46 646,46

17 ГЭСНр65-13-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 33 256,44 665,13 665,13 3,18 0

Накладные расходы 87% ФОТ (от 665,13) 578,66

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 665,13) 292,66

1-3-0 чел.-ч 159 3,18 209,16 665,13 665,13

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Муфта полипропиленовая комбинированная 

разъемная, с наружной резьбой, номинальный 

наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка в действующие внутренние сети 

трубопроводов отопления и водоснабжения 

диаметром: 80 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные со снятой фаской из 

стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, 

толщина стенки 3,5 мм

Демонтаж: грязевиков

Объем=2/100

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3)
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18 ГЭСН18-06-002-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 4 442,69 8 885,38 1 871,26 296,18 6 717,94 8,23 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 871,26) 2 037,80

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 871,26) 1 145,21

1-3-7 чел.-ч 4,117 8,23 227,26 1 870,35 1 870,35

91.05.05-015 маш.час 0,025 0,05 1 879,03 93,95 93,95 15,82

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 1,5 3 46,52 139,56 139,56 0,00

01.1.02.04-0011 т 0,003 0,006 57 677,07 346,06 346,06

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,004 0,008 22 097,20 176,78 176,78

01.7.11.07-0045 т 0,001 0,002 60 500,24 121,00 121,00

01.7.15.03-0013 т 0,00202 0,00404 157 342,33 635,66 635,66

18.5.05.02-0004 шт 1 2 2 719,22 5 438,44 5 438,44

19 23.8.03.11-0153 шт 8 797,11 6 376,88 6 376,88 0 0

20 ГЭСН18-06-007-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 0,2 4 284,99 857,00 580,20 263,49 13,31 2,55 0,16

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 580,20) 631,84

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 580,20) 355,08

1-3-7 чел.-ч 12,765 2,55 227,26 579,51 579,51

91.05.05-015 маш.час 0,125 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,6875 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

91.17.04-233 маш.час 4,75 0,95 46,52 44,19 44,19 0,00

01.7.11.07-0045 т 0,0011 0,00022 60 500,24 13,31 13,31

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Картон асбестовый общего назначения марка 

КАОН-1, толщина 3 мм

Установка грязевиков наружным диаметром 

патрубков: до 89 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Установка фильтров диаметром: 65 мм

Объем=2/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 12 мм

Грязевик из стальных электросварных и 

водогазопроводных труб, наружный диаметр 

входного патрубка 89 мм, наружный диаметр 

корпуса 325 мм

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, 

номинальный диаметр 65 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм
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21 18.2.08.09-1138 шт 2 5 258,90 10 517,80 10 517,80 0 0

22 ГЭСНр66-26-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

шт 2 366,18 732,36 481,70 250,66 2,28 0,2

Накладные расходы 89% ФОТ (от 481,70) 428,71

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 481,70) 211,95

1-3-1 чел.-ч 1,14 2,28 211,27 481,70 481,70

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,2 1 253,25 250,65 250,65 54,14

23 ГЭСН16-05-001-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 1 112,45 2 224,89 1 327,49 223,30 674,10 5,98 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 327,49) 1 445,64

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 327,49) 812,42

1-3-5 чел.-ч 2,99 5,98 221,99 1 327,50 1 327,50

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0,03 1 615,20 48,46 48,46 9,49

91.05.05-015 маш.час 0,0125 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-233 маш.час 0,7875 1,58 46,52 73,50 73,50 0,00

01.1.02.08-0002 1000 шт 0,002 0,004 22 097,20 88,39 88,39

01.7.11.07-0045 т 0,00033 0,00066 60 500,24 39,93 39,93

01.7.15.03-0014 т 0,00207 0,00414 131 829,90 545,78 545,78

24 18.1.02.01-0082 шт 2 8 307,44 16 614,88 16 614,88 0 0

25 23.8.03.11-0153 шт 4 797,11 3 188,44 3 188,44 0 0

Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со 

сливной пробкой, с фланцевым присоединением, 

номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), 

номинальный диаметр 65 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм

Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, 

диаметр 100 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установка вентилей, задвижек, затворов, 

клапанов обратных, кранов проходных на 

трубопроводах из стальных труб диаметром: до 

100 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами для санитарно-

технических работ, диаметр 16 мм

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 

30с41нж (ЗКЛ2-16), номинальное давление 1,6 

МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу 

фланцевое, номинальный диаметр 80 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Фланцы стальные плоские приварные с 

соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, 

номинальный диаметр 65 мм
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26 ГЭСН13-03-002-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0551 2 906,43 160,14 87,59 5,58 66,97 0,34 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 87,59) 74,10

Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 87,59) 37,97

1-4-7 чел.-ч 6,1065 0,34 260,31 88,51 88,51

91.06.03-060 маш.час 0,0125 0 16,41 0,00 0,00 0,00

91.06.05-011 маш.час 0,0125 0 2 054,25 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,4 0,08 42,72 3,42 3,42 0,00

14.4.01.01-0003 т 0,009 0,0004959 122 828,58 60,91 60,91

14.5.09.02-0002 т 0,0015 0,0000827 73 354,96 6,06 6,06

27 ГЭСН15-04-030-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0263 16 724,85 439,87 423,08 1,32 15,47 1,95 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 423,08) 380,77

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 423,08) 176,21

1-3-3 чел.-ч 74,29 1,95 216,54 422,25 422,25

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 0,3 0,00789 38,31 0,30 0,30

14.5.05.02-0001 кг 2,7 0,07101 213,54 15,16 15,16

28 14.3.02.01-0113 т 0,000647 167 653,65 108,47 108,47 0 0

29 ГЭСН15-04-030-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,0288 9 826,98 283,02 264,64 1,44 16,94 1,22 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 264,64) 238,18

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 264,64) 110,22

1-3-3 чел.-ч 42,435 1,22 216,54 264,18 264,18

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

Огрунтовка металлических поверхностей за один 

раз: грунтовкой ГФ-021

Объем=5,51 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

Грунтовка ГФ-021

Ксилол нефтяной, марка А

Окраска металлических поверхностей: решеток, 

переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

Объем=2,63 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Затраты труда рабочих (ср 4,7)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Олифа натуральная

Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ

Отделочные работы

Окраска металлических поверхностей: стальных 

балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2

Объем=2,88 / 100

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Ветошь

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м
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91.14.02-001 маш.час 0,0375 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.20.08-0051 кг 0,3 0,00864 38,31 0,33 0,33

14.5.05.02-0001 кг 2,7 0,07776 213,54 16,60 16,60

30 14.3.02.01-0113 т 0,000708 167 653,65 118,70 118,70 0 0

32 24.1.02.01-0115 10 шт. 0,7 400,30 280,21 280,21 0 0

33 18.1.10.01-0048 шт 8 304,92 2 439,36 2 439,36 0 0

34 23.7.01.03-0003 м 14,6 285,30 4 165,38 4 165,38 0 0

35 ГЭСНр65-19-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,04 21 717,45 868,69 846,82 21,87 4,4 0,09

Накладные расходы 87% ФОТ (от 846,82) 736,73

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 846,82) 372,60

1-2-1 чел.-ч 110 4,4 192,46 846,82 846,82

91.06.06-048 маш.час 2,24 0,09 244,13 21,97 21,97 18,82

37 18.5.10.05-1014 шт 6 7 247,41 43 484,46 43 484,46 0 0

38 18.5.10.05-1010 шт 1 5 439,73 5 439,73 5 439,73 0 0

39 ГЭСН16-04-006-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 

соединений

6,48 671,62 4 352,12 4 352,12 17,44 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Ветошь

Олифа натуральная

Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ

Отделочные работы

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг

Объем=4 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,1)

Объем=7/10

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Клапан проходной 15Б3р, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения, диаметр 25 мм

Сборка узла трубопровода водоснабжения и 

отопления из многослойного полипропилена, 

армированного стекловолокном, раструбная 

сварка, наружный диаметр: 25 мм

Объем=648 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Радиаторы биметаллические количество секций 8, 

мощность 1320 Вт

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Радиаторы биметаллические количество секций 6, 

мощность 990 Вт

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 4 352,12) 4 739,46

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 4 352,12) 2 663,50

1-4-4 чел.-ч 2,691 17,44 249,58 4 352,68 4 352,68

40 ГЭСН16-04-005-02

Приказ Минстроя России 

от 30.03.2020 №171/пр

100 м 0,212 4 074,45 863,78 738,73 55,76 69,29 3,21 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 738,73) 804,48

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 738,73) 452,10

1-3-8 чел.-ч 15,157 3,21 229,90 737,98 737,98

91.05.01-017 маш.час 0,0125 0 1 615,20 0,00 0,00 0,00

91.10.09-011 маш.час 1,5875 0,34 123,37 41,95 41,95 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,0375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.03.01-0001 м3 0,4578 0,0970536 24,29 2,36 2,36

01.7.15.07-0025 1000 шт 0,143 0,030316 1 015,00 30,77 30,77

01.7.15.12-0031 т 0,00272 0,0005766 62 701,19 36,16 36,16

41 24.3.02.05-0034 м 21,73 100,06 2 174,30 2 174,30 0 0

42 24.1.02.01-0115 10 шт. 3,0316 400,30 1 213,55 1 213,55 0 0

43 24.3.05.07-0115 шт 106 176,27 18 684,62 18 684,62 0 0

44 24.3.05.16-0132 шт 106 9,84 1 043,04 1 043,04 0 0

45 18.1.09.07-0022 шт 106 95,69 10 143,14 10 143,14 0 0

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4,4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 

10х40 мм

Прокладка внутренних трубопроводов 

водоснабжения и отопления из полипропиленовых 

труб: 25 мм

Объем=21,2 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Муфта полипропиленовая комбинированная 

разъемная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-R 

тип 3 (PRC-R), наружный диаметр 25мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, 

диаметром: 25 мм

Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, 

длина 100 мм

Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное 

давление 2,5 МПа, номинальный наружный 

диаметр 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, 

диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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46 ГЭСН46-03-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 

отверстий

0,25 4 508,19 1 127,05 760,96 366,09 3,27 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 760,96) 783,79

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 760,96) 448,97

1-3-9 чел.-ч 13,08 3,27 232,71 760,96 760,96

91.18.01-508 маш.час 3,75 0,94 347,05 326,23 326,23 0,00

91.21.10-003 маш.час 7,5 1,88 21,72 40,83 40,83 0,00

47 ГЭСН46-03-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,0984 14 688,27 1 445,33 1 073,23 30,31 341,79 5,43 0,02

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 073,23) 1 105,43

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 073,23) 633,21

1-2-4 чел.-ч 55,16 5,43 197,73 1 073,67 1 073,67

91.06.03-060 маш.час 0,44 0,04 16,41 0,66 0,66 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,24 0,02 1 253,25 25,07 25,07 5,41

01.7.03.01-0001 м3 0,0032 0,0003149 24,29 0,01 0,01

03.1.02.03-0011 т 0,0011 0,0001082 8 964,54 0,97 0,97

08.3.03.04-0012 т 0,0005 0,0000492 34 394,82 1,69 1,69

08.3.03.06-0002 т 0,0095 0,0009348 19 220,30 17,97 17,97

08.4.03.04-0001 т 0,07 0,006888 34 805,25 239,74 239,74

11.1.03.06-0091 м3 0,09 0,008856 9 193,10 81,41 81,41

48 04.1.02.05-0003 м3 0,102336 4 703,04 481,29 481,29 0 0

49 ГЭСН16-07-008-01

Приказ Минстроя России 

от 20.10.2020 №635/пр

100 шт 0,38 1 158,20 440,11 434,16 5,95 2,08 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 434,16) 472,80

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях 

железобетонных площадью до 0,1 м2

Объем=82*0,0012

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 

100 мм отверстий площадью: до 20 см2

Объем=25 / 100

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Проволока светлая, диаметр 1,1 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, 

А-III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В7,5 (М100)

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Вода

Известь строительная негашеная комовая, сорт I

Отделочные работы

Установка муфт противопожарных на 

трубопроводы пластиковые в междуэтажных 

перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к 

перекрытиям, диаметром: до 40 мм

Объем=38/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
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Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 434,16) 265,71

1-3-0 чел.-ч 5,4625 2,08 209,16 435,05 435,05

91.14.02-001 маш.час 0,0125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

50 24.3.05.07-0526 шт 38 250,58 9 522,04 9 522,04 0 0

51 01.7.15.07-0083 100 шт 1,52 175,00 266,00 266,00 0 0

330 744,02 66 991,95 3 599,25 260 152,82 302,66 1,67

65 757,37

27 178,69

428,71

74,10

618,95

1 889,22

35 567,70

35 352,53

13 957,49

286,44

37,97

1 082,17

19 988,46

32 046,13 31 239,87 171,85 634,41 149,71 0,09

27 178,69

13 745,54

72 970,36 149,71 0,09

293 801,66 32 660,88 2 772,00 258 368,78 138,46 1,36

35 567,70

19 988,46

349 357,82 138,46 1,36

732,36 481,70 250,66 2,28 0,2

428,71

211,95

1 373,02 2,28 0,2

160,14 87,59 5,58 66,97 0,34

74,10

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Муфта противопожарная, диаметр 80 мм 

(применительно)

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Дюбель-гвозди, размер 8x100 мм

      87% ФОТ (от 31239,87) (Поз. 1-2, 17, 35)

      89% ФОТ (от 481,7) (Поз. 22)

      94%*0.9 ФОТ (от 87,59) (Поз. 26)

      100%*0.9 ФОТ (от 687,72) (Поз. 27-30, 48)

      103% ФОТ (от 1834,19) (Поз. 46-47)

Объем=38*4/100

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      51%*0.85 ФОТ (от 87,59) (Поз. 26)

      59% ФОТ (от 1834,19) (Поз. 46-47)

      72%*0.85 ФОТ (от 32660,88) (Поз. 3-16, 18-21, 23-25, 31-34, 36-45, 49-51)

Итоги по разделу 1 Смена трубопровода :

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

      121%*0.9 ФОТ (от 32660,88) (Поз. 3-16, 18-21, 23-25, 31-34, 36-45, 49-51)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 31721,57) (Поз. 1-2, 17, 35, 22)

      49%*0.85 ФОТ (от 687,72) (Поз. 27-30, 48)

          Итого Поз. 3-16, 18-21, 23-25, 31-34, 36-45, 49-51

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 32 660,88)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 32 660,88)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-2, 17, 35

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 31 239,87)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 31 239,87)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 26

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 87,59)

          Итого Поз. 22

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 481,70)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 481,70)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
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37,97

272,21 0,34

1 431,35 687,72 2,76 740,87 3,17

618,95

286,44

2 336,74 3,17

2 572,38 1 834,19 396,40 341,79 8,7 0,02

1 889,22

1 082,17

5 543,77 8,7 0,02

431 853,92 302,66 1,67

260 152,82

3 599,25

66 991,95

65 757,37

35 352,53

431 853,92 302,66 1,67

52 ГЭСН16-07-005-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,146 1 903,65 277,93 239,37 33,77 4,79 0,84 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 239,37) 260,67

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 239,37) 146,49

1-5-3 чел.-ч 5,7615 0,84 284,56 239,03 239,03

91.10.09-011 маш.час 1,875 0,27 123,37 33,31 33,31 0,00

01.7.03.01-0001 м3 1 0,146 24,29 3,55 3,55

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,00292 60,72 0,18 0,18

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,0073 53,16 0,39 0,39

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000029 233 587,23 0,68 0,68

53 ГЭСН16-07-005-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,06 1 971,66 118,30 98,37 13,88 6,05 0,35 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 87,59)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 46-47

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 834,19)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 834,19)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          Итого Поз. 27-30, 48

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 687,72)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 687,72)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Смена трубопровода

Раздел 2. Гидравлическое испытание

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 50 мм

Объем=14,6 / 100

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего 

водоснабжения диаметром: до 100 мм

Объем=6 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Вода

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 98,37) 107,12

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 98,37) 60,20

1-5-3 чел.-ч 5,7615 0,35 284,56 99,60 99,60

91.10.09-011 маш.час 1,875 0,11 123,37 13,57 13,57 0,00

01.7.03.01-0001 м3 3,8 0,228 24,29 5,54 5,54

01.7.07.29-0101 кг 0,02 0,0012 60,72 0,07 0,07

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,003 53,16 0,16 0,16

14.5.05.01-0012 т 0,00002 0,0000012 233 587,23 0,28 0,28

396,23 337,74 47,65 10,84 1,19

367,80

367,80

206,70

206,70

396,23 337,74 47,65 10,84 1,19

367,80

206,70

970,73 1,19

970,73 1,19

10,84

47,65

337,74

367,80

206,70

970,73 1,19

54 ГЭСН26-01-017-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 м 0,6 1 353,93 812,36 368,19 238,60 205,57 1,52 0,19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 368,19) 321,43

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 368,19) 172,13

1-4-2 чел.-ч 2,53 1,52 242,55 368,68 368,68

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,3)

Установки для гидравлических испытаний 

трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 

МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)

Вода

Итоги по разделу 2 Гидравлическое испытание :

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 52-53

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 337,74)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 337,74)

     В том числе, справочно:

      121%*0.9 ФОТ (от 337,74) (Поз. 52-53)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      72%*0.85 ФОТ (от 337,74) (Поз. 52-53)

            ФОТ

            Накладные расходы

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 2 Гидравлическое испытание

Раздел 3. Изоляция

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

Изоляция изделиями из вспененного каучука, 

вспененного полиэтилена трубопроводов 

наружным диметром до 160 мм трубками

Объем=6/10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 4,2)
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91.14.02-001 маш.час 0,3125 0,19 1 253,25 238,12 238,12 51,43

91.21.22-443 маш.час 0,4875 0,29 12,36 3,58 3,58 0,00

01.7.06.14-0036 м 15 9 13,29 119,61 119,61

10.1.02.02-0101 кг 0,033 0,0198 454,04 8,99 8,99

12.2.01.01-0021 100 шт 0,3 0,18 96,00 17,28 17,28

14.1.04.01-0001 л 0,143 0,0858 640,30 54,94 54,94

П 14.3.02.06-0001 л 0 0 859,15 0,00 0,00

14.5.09.05-0103 л 0,02 0,012 396,49 4,76 4,76

55 12.2.07.05-0070 100 м 0,066 9 203,00 607,40 607,40 0 0

1 419,76 368,19 238,60 812,97 1,52 0,19

321,43

321,43

172,13

172,13

1 419,76 368,19 238,60 812,97 1,52 0,19

321,43

172,13

1 913,32 1,52 0,19

1 913,32 1,52 0,19

812,97

238,60

368,19

321,43

172,13

1 913,32 1,52 0,19

332 560,01 67 697,88 3 885,50 260 976,63 305,37 1,86

66 446,60

27 178,69

428,71

74,10

321,43

618,95

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для изготовления бандажей, диафрагм, 

пряжек

Лента самоклеящаяся термоизоляционная на 

основе вспененного каучука для герметизации 

стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм

Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 

мм

Клипсы (зажимы)

Теплоизоляционные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      97%*0.9 ФОТ (от 368,19) (Поз. 54-55)

Клей на основе вспененного синтетического 

каучука для склеивания изоляционных 

материалов

Краска на водной основе со специальными 

добавками, для защиты теплоизоляционных 

материалов

Очиститель клея

Трубки теплоизоляционные из пенополиэтилена, 

диаметр 64 мм, толщина 13 мм

Объем=6*1,1/100

          Итого Поз. 54-55

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 368,19)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 368,19)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      55%*0.85 ФОТ (от 368,19) (Поз. 54-55)

Итоги по разделу 3 Изоляция :

     Теплоизоляционные работы:

            Сметная прибыль

  Итого по разделу 3 Изоляция

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

          В том числе:

            Материалы

            Машины и механизмы

            ФОТ

            Накладные расходы

      87% ФОТ (от 31239,87) (Поз. 1-2, 17, 35)

      89% ФОТ (от 481,7) (Поз. 22)

      94%*0.9 ФОТ (от 87,59) (Поз. 26)

      97%*0.9 ФОТ (от 368,19) (Поз. 54-55)

      100%*0.9 ФОТ (от 687,72) (Поз. 27-30, 48)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

1 889,22

35 935,50

35 731,36

13 957,49

286,44

37,97

172,13

1 082,17

20 195,16

32 046,13 31 239,87 171,85 634,41 149,71 0,09

27 178,69

13 745,54

72 970,36 149,71 0,09

294 197,89 32 998,62 2 819,65 258 379,62 139,65 1,36

35 935,50

20 195,16

350 328,55 139,65 1,36

732,36 481,70 250,66 2,28 0,2

428,71

211,95

1 373,02 2,28 0,2

160,14 87,59 5,58 66,97 0,34

74,10

37,97

272,21 0,34

1 431,35 687,72 2,76 740,87 3,17

618,95

286,44

2 336,74 3,17

2 572,38 1 834,19 396,40 341,79 8,7 0,02

1 889,22

1 082,17

5 543,77 8,7 0,02

1 419,76 368,19 238,60 812,97 1,52 0,19

321,43

172,13

1 913,32 1,52 0,19

      103% ФОТ (от 1834,19) (Поз. 46-47)

      121%*0.9 ФОТ (от 32998,62) (Поз. 3-16, 18-21, 23-25, 31-34, 36-45, 49-53)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 31721,57) (Поз. 1-2, 17, 35, 22)

Итоги по смете:

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-2, 17, 35

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 31 239,87)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 31 239,87)

      49%*0.85 ФОТ (от 687,72) (Поз. 27-30, 48)

      51%*0.85 ФОТ (от 87,59) (Поз. 26)

      55%*0.85 ФОТ (от 368,19) (Поз. 54-55)

      59% ФОТ (от 1834,19) (Поз. 46-47)

      72%*0.85 ФОТ (от 32998,62) (Поз. 3-16, 18-21, 23-25, 31-34, 36-45, 49-53)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 22

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 481,70)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 481,70)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

          Итого Поз. 3-16, 18-21, 23-25, 31-34, 36-45, 49-53

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 32 998,62)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 32 998,62)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 27-30, 48

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 687,72)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 687,72)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 26

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 87,59)

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 87,59)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 54-55

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 368,19)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 368,19)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 46-47

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 834,19)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 834,19)

          Итого c накладными и см. прибылью
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