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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

91.05.01-017 маш.час 0,46 1,81 1 615,20 2 923,51 2 923,51 572,63

4 ГЭСНр58-1-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 3,93 4 952,93 19 465,01 17 624,16 1 840,85 89,13 1,14

Накладные расходы 90% ФОТ (от 17 624,16) 15 861,74

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 17 624,16) 8 107,11

1-2-4 чел.-ч 22,68 89,13 197,73 17 623,67 17 623,67

91.05.01-017 маш.час 0,29 1,14 1 615,20 1 841,33 1 841,33 360,66

5 ГЭСН46-04-001-04

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 8,84 1 986,50 17 560,66 13 590,88 3 969,78 62,76 0

Накладные расходы 91% ФОТ (от 13 590,88) 12 367,70

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 13 590,88) 7 067,26

1-3-3 чел.-ч 7,1 62,76 216,54 13 590,05 13 590,05

91.18.01-508 маш.час 1,15 10,17 347,05 3 529,50 3 529,50 0,00

91.21.10-003 маш.час 2,3 20,33 21,72 441,57 441,57 0,00

6 ГЭСНр58-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,02 66 387,39 1 327,75 1 325,75 2,00 6,83 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 325,75) 1 193,18

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 325,75) 609,85

1-2-2 чел.-ч 341,3 6,83 194,22 1 326,52 1 326,52

91.06.03-060 маш.час 6,1 0,12 16,41 1,97 1,97 0,00

7 ГЭСНр58-3-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 12,8 2 163,62 27 694,34 27 694,34 141,31 0

Накладные расходы 90% ФОТ (от 27 694,34) 24 924,91

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 27 694,34) 12 739,40

1-2-3 чел.-ч 11,04 141,31 195,98 27 693,93 27 693,93

8 ГЭСНр59-2-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м 0,025 10 474,88 261,87 261,37 0,50 1,35 0

Накладные расходы 89% ФОТ (от 261,37) 232,62

Сметная прибыль 45% ФОТ (от 261,37) 117,62

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка деревянных элементов конструкций 

крыш: стропил со стойками и подкосами из досок

Объем=393 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,3)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Разборка слуховых окон: прямоугольных 

двускатных

Объем=2 / 100

Затраты труда рабочих (ср 2,4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Разборка: кирпичных стен (вентшахта, карниз)

Объем=0,64+8,2

Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных 

конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Разборка деревянных чердачных лестниц

Объем=2,5 / 100

Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой 

стали: водосточных труб с земли и подмостей

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
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1-2-2 чел.-ч 53,83 1,35 194,22 262,20 262,20

91.06.03-060 маш.час 1,22 0,03 16,41 0,49 0,49 0,00

9 ГЭСН08-02-003-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,45 2 611,20 1 175,04 792,36 381,59 1,09 3,45 0,24

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 792,36) 784,44

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 792,36) 464,72

1-3-8 чел.-ч 7,659 3,45 229,90 793,16 793,16

91.05.01-017 маш.час 0,525 0,24 1 615,20 387,65 387,65 75,93

01.7.03.01-0001 м3 0,1 0,045 24,29 1,09 1,09

10 06.1.01.05-0035 1000 шт. 0,1818 17 493,52 3 180,32 3 180,32 0 0

11 04.3.01.12-0005 м3 0,099 3 616,64 358,05 358,05 0 0

12 ГЭСН08-02-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 14,3 1 880,82 26 895,67 15 169,53 11 548,68 177,46 74,66 7,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 15 169,53) 15 017,83

Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 15 169,53) 8 896,93

1-2-7 чел.-ч 5,221 74,66 203,18 15 169,42 15 169,42

91.05.01-017 маш.час 0,5 7,15 1 615,20 11 548,68 11 548,68 2 262,05

01.7.03.01-0001 м3 0,44 6,292 24,29 152,83 152,83

11.1.03.01-0080 м3 0,0005 0,00715 3 438,86 24,59 24,59

13 06.1.01.05-0035 1000 шт. 5,434 17 493,52 95 059,79 95 059,79 0 0

14 04.3.01.12-0005 м3 3,432 3 616,64 12 412,31 12 412,31 0 0

15 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 5,83 19 465,47 113 483,66 30 915,46 3 287,90 79 280,30 150,85 2,62

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 30 915,46) 30 049,83

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 30 915,46) 14 452,98

1-2-8 чел.-ч 25,875 150,85 204,94 30 915,20 30 915,20

91.14.02-001 маш.час 0,45 2,62 1 253,25 3 283,52 3 283,52 709,18

01.7.15.03-0042 кг 7,5 43,725 179,35 7 842,08 7 842,08

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 

кН (0,59 т)

Кладка из кирпича: столбов прямоугольных 

неармированных при высоте этажа до 4 м

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Вода

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт IV

Кирпич керамический одинарный, размером 

250х120х65 мм, марка 100

Конструкции из кирпича и блоков

Конструкции из кирпича и блоков

Кладка стен кирпичных наружных: простых при 

высоте этажа до 4 м (кладка под мауэрлат)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Конструкции из кирпича и блоков

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты с гайками и шайбами строительные

Раствор кладочный, цементно-известковый, М100

Конструкции из кирпича и блоков

Установка элементов каркаса: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,01749 50 430,00 882,02 882,02

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,018073 28 840,55 521,24 521,24

11.1.03.01-0082 м3 0,93 5,4219 11 175,30 60 591,36 60 591,36

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,0583 5 555,87 323,91 323,91

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,6996 11 301,53 7 906,55 7 906,55

12.1.02.06-0012 м2 1,45 8,4535 74,60 630,63 630,63

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,0150414 4 981,30 74,93 74,93

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,0175483 28 922,40 507,54 507,54

16 11.1.03.01-0082 м3 -5,4219 11 175,30 -60 591,36 -60 591,36 0 0

17 11.1.03.01-0081 м3 5,4219 14 594,08 79 127,64 79 127,64 0 0

18 11.1.03.05-0081 м3 -0,0583 5 555,87 -323,91 -323,91 0 0

19 11.1.03.05-0083 м3 0,0583 9 157,03 533,85 533,85 0 0

20 11.1.03.06-0094 м3 -0,6996 11 301,53 -7 906,55 -7 906,55 0 0

21 11.1.03.06-0093 м3 0,6996 14 746,24 10 316,47 10 316,47 0 0

22 ГЭСН10-01-002-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 7,87 22 773,35 179 226,29 43 765,32 5 485,09 129 975,88 215,4 3,64

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 43 765,32) 42 539,89

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 43 765,32) 20 460,29

1-2-7 чел.-ч 27,37 215,4 203,18 43 764,97 43 764,97

91.05.05-015 маш.час 0,1875 1,48 1 879,03 2 780,96 2 780,96 468,23

91.14.02-001 маш.час 0,275 2,16 1 253,25 2 707,02 2 707,02 584,67

01.7.15.06-0111 т 0,0072 0,056664 50 430,00 2 857,57 2 857,57

08.1.02.11-0001 т 0,038 0,29906 28 840,55 8 625,05 8 625,05

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка стропил

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Деревянные конструкции

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта  (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта

Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,7)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

08.3.03.06-0002 т 0,00438 0,0344706 19 220,30 662,54 662,54

11.1.03.01-0078 м3 0,16 1,2592 10 958,72 13 799,22 13 799,22

11.1.03.01-0082 м3 0,06 0,4722 11 175,30 5 276,98 5 276,98

11.1.03.06-0093 м3 0,83 6,5321 14 746,24 96 323,91 96 323,91

12.1.02.06-0012 м2 3,38 26,6006 74,60 1 984,40 1 984,40

14.5.06.03-0002 т 0,00196 0,0154252 28 922,40 446,13 446,13

23 11.1.03.01-0078 м3 -1,2592 10 958,72 -13 799,22 -13 799,22 0 0

24 11.1.03.01-0077 м3 1,2592 16 022,34 20 175,33 20 175,33 0 0

25 11.1.03.01-0082 м3 -0,4722 11 175,30 -5 276,98 -5 276,98 0 0

26 11.1.03.01-0081 м3 0,4722 14 594,08 6 891,32 6 891,32 0 0

27 ГЭСН10-01-082-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,21 21 388,45 4 491,58 841,80 143,07 3 506,71 3,57 0,09

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 841,80) 818,23

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 841,80) 393,54

1-4-0 чел.-ч 17,02 3,57 235,52 840,81 840,81

91.05.05-015 маш.час 0,1875 0,04 1 879,03 75,16 75,16 12,65

91.14.02-001 маш.час 0,2625 0,06 1 253,25 75,20 75,20 16,24

01.7.15.06-0123 т 0,0007 0,000147 38 417,89 5,65 5,65

08.1.02.11-0003 т 0,001 0,00021 28 840,55 6,06 6,06

11.1.03.01-0077 м3 1,02 0,2142 16 022,34 3 431,99 3 431,99

11.1.03.06-0095 м3 0,03 0,0063 8 556,96 53,91 53,91

14.5.06.03-0002 т 0,0015 0,000315 28 922,40 9,11 9,11

28 11.1.03.01-0077 м3 -0,2142 16 022,34 -3 431,99 -3 431,99 0 0

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II 

сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I 

сорта  (по проекту)

Деревянные конструкции

Рубероид кровельный РКК-350

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

Деревянные конструкции

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта  

(по проекту)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные с плоской головкой, размер 

1,8х60 мм

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Паста антисептическая

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Деревянные конструкции
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29 11.1.03.01-0085 м3 0,2142 14 748,11 3 159,05 3 159,05 0 0

30 11.1.03.06-0095 м3 -0,0063 8 556,96 -53,91 -53,91 0 0

31 11.1.03.06-0093 м3 0,0063 14 746,24 92,90 92,90 0 0

32 ГЭСН10-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,1 19 465,47 1 946,55 530,28 56,40 1 359,87 2,59 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 530,28) 515,43

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 530,28) 247,91

1-2-8 чел.-ч 25,875 2,59 204,94 530,79 530,79

91.14.02-001 маш.час 0,45 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

01.7.15.03-0042 кг 7,5 0,75 179,35 134,51 134,51

01.7.15.06-0111 т 0,003 0,0003 50 430,00 15,13 15,13

08.1.02.11-0003 т 0,0031 0,00031 28 840,55 8,94 8,94

11.1.03.01-0082 м3 0,93 0,093 11 175,30 1 039,30 1 039,30

11.1.03.05-0081 м3 0,01 0,001 5 555,87 5,56 5,56

11.1.03.06-0094 м3 0,12 0,012 11 301,53 135,62 135,62

12.1.02.06-0012 м2 1,45 0,145 74,60 10,82 10,82

14.2.04.01-0001 т 0,00258 0,000258 4 981,30 1,29 1,29

14.5.06.03-0002 т 0,00301 0,000301 28 922,40 8,71 8,71

33 ГЭСНр58-12-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 2,765 12 590,72 34 813,34 10 520,19 874,40 23 418,75 54,17 1,41

Накладные расходы 90% ФОТ (от 10 520,19) 9 468,17

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 10 520,19) 4 839,29

1-2-2 чел.-ч 19,59 54,17 194,22 10 520,90 10 520,90

91.06.06-048 маш.час 0,32 0,88 244,13 214,83 214,83 184,06

91.14.02-001 маш.час 0,19 0,53 1 253,25 664,22 664,22 143,46

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Деревянные конструкции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Установка элементов каркаса: из брусьев 

(вентиляционные короба)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I 

сорта (по проекту)

Деревянные конструкции

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Объем=0,1*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Объем=276,5 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,2)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Паста антисептическая

Устройство обрешетки с прозорами из досок и 

брусков под кровлю: из листовой стали
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01.7.15.06-0111 т 0,006 0,01659 50 430,00 836,63 836,63

11.1.03.05-0081 м3 1,47 4,06455 5 555,87 22 582,11 22 582,11

34 11.1.03.05-0081 м3 -4,06455 5 555,87 -22 582,11 -22 582,11 0 0

35 11.1.03.01-0074 м3 4,06455 10 703,34 43 504,26 43 504,26 0 0

36 ГЭСНр58-13-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 4,112 1 145,15 4 708,86 3 795,66 356,39 556,81 19,37 0,45

Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 795,66) 3 416,09

Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 795,66) 1 746,00

1-2-3 чел.-ч 4,71 19,37 195,98 3 796,13 3 796,13

91.06.06-048 маш.час 0,047 0,19 244,13 46,38 46,38 39,74

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,25 1 253,25 313,31 313,31 67,67

01.7.15.06-0146 т 0,003 0,012336 45 138,04 556,82 556,82

37 01.7.15.06-0146 т -0,012336 45 138,04 -556,82 -556,82 0 0

38 01.7.06.14-0039 м 236 35,60 8 401,60 8 401,60 0 0

39 12.1.01.03-0040 м2 431,76 32,67 14 105,60 14 105,60 0 0

40 11.1.03.01-0074 м3 1,03 10 703,34 11 024,44 11 024,44 0 0

41 01.7.15.06-0111 т 0,08 50 430,00 4 034,40 4 034,40 0 0

42 ГЭСН26-02-018-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 5,753 738,00 4 245,71 3 833,08 412,63 18,33 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 3 833,08) 3 346,28

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 833,08) 1 791,96

1-3-0 чел.-ч 3,1855 18,33 209,16 3 833,90 3 833,90

91.06.05-012 маш.час 0,000125 0 718,46 0,00 0,00 0,00

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Устройство покрытия из рулонных материалов: 

насухо без промазки кромок  (Применительно) 

(устройство гидроизоляции из пленки типа 

Ютафол Д110)

Объем=411,2 / 100

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 2,3)

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III

Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra

Объем=411,2*1,05

Кровли

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Объем=575,3 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Теплоизоляционные работы

Затраты труда рабочих (ср 3)

Погрузчики с вилочными подхватами, 

грузоподъемность 1 т

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, 

сорт II  (по проекту)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Гвозди строительные (по проекту)

Теплоизоляционные работы

Огнебиозащитное покрытие деревянных 

поверхностей готовыми составами для 

обеспечения: первой группы огнезащитной 

эффективности по НПБ 251 (составом 

ПИРИЛАКС)
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91.06.06-045 маш.час 0,000375 0 228,69 0,00 0,00 0,00

91.21.01-012 маш.час 1,675 9,64 42,72 411,82 411,82 0,00

43 14.2.06.01-0002 кг 218,614 308,21 67 379,02 67 379,02 0 0

44 ГЭСН12-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,79 121 750,90 96 183,21 14 251,64 4 902,67 77 028,90 68,14 3,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 14 251,64) 13 980,86

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 14 251,64) 6 904,92

1-3-0 чел.-ч 86,25 68,14 209,16 14 252,16 14 252,16

91.05.01-017 маш.час 1,675 1,32 1 615,20 2 132,06 2 132,06 417,61

91.05.05-015 маш.час 0,9625 0,76 1 879,03 1 428,06 1 428,06 240,44

91.14.02-001 маш.час 1,35 1,07 1 253,25 1 340,98 1 340,98 289,63

01.7.15.06-0094 т 0,0114 0,009006 44 759,05 403,10 403,10

01.7.15.06-0146 т 0,0025 0,001975 45 138,04 89,15 89,15

08.1.02.11-0013 т 0,1 0,079 35 591,31 2 811,71 2 811,71

08.3.05.05-0051 т 0,81 0,6399 75 437,27 48 272,31 48 272,31

11.1.03.06-0079 м3 4,45 3,5155 6 828,16 24 004,40 24 004,40

12.1.02.06-0012 м2 20,1 15,879 74,60 1 184,57 1 184,57

14.2.04.01-0001 т 0,067 0,05293 4 981,30 263,66 263,66

45 08.3.05.05-0051 т -0,6399 75 437,27 -48 272,31 -48 272,31 0 0

46 08.3.05.01-0030 м2 210,65 780,44 164 399,69 164 399,69 0 0

47 11.1.03.06-0079 м3 -3,5155 6 828,16 -24 004,40 -24 004,40 0 0

48 11.1.03.06-0094 м3 3,5155 11 301,53 39 730,53 39 730,53 0 0

Устройство желобов: настенных

Объем=79 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 15 м

Агрегаты окрасочные высокого давления для 

окраски поверхностей конструкций, мощность 1 

кВт

Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для 

древесины

Объем=575,3*0,38

Теплоизоляционные работы

Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт 

III

Рубероид кровельный РКК-350

Смола каменноугольная для дорожного 

строительства

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди проволочные оцинкованные для 

асбестоцементной кровли, размер 4,5х120 мм

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III 

сорта

Кровли

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 

сорта (по проекту)

Кровли

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=191,5*1,1

Кровли
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49 ГЭСН12-01-033-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 3,59 8 707,04 31 258,28 28 611,99 2 217,86 428,43 133,76 1,44

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 28 611,99) 28 068,36

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 28 611,99) 13 862,51

1-3-2 чел.-ч 37,26 133,76 213,90 28 611,26 28 611,26

91.05.01-017 маш.час 0,0625 0,22 1 615,20 355,34 355,34 69,60

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,54 1 879,03 1 014,68 1 014,68 170,84

91.14.02-001 маш.час 0,1875 0,67 1 253,25 839,68 839,68 181,36

01.7.15.04-0045 т 0,0015 0,005385 69 685,71 375,26 375,26

01.7.15.08-0011 т 0,0005 0,001795 29 627,06 53,18 53,18

50 01.7.15.04-0045 т -0,005385 69 685,71 -375,26 -375,26 0 0

51 01.7.15.14-0073 100 шт 25,13 301,70 7 581,72 7 581,72 0 0

52 08.3.09.02-0003 т 2,975392 140 837,14 419 045,70 419 045,70 0 0

53 01.7.06.01-0023 м 188,4 16,47 3 102,95 3 102,95 0 0

54 08.3.05.01-0030 м2 44,88 780,44 35 026,15 35 026,15 0 0

55 ГЭСН10-01-008-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,431 61 674,93 26 581,89 14 824,83 607,67 11 149,39 70,88 0,48

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 14 824,83) 14 409,73

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 14 824,83) 6 930,61

1-3-0 чел.-ч 164,45 70,88 209,16 14 825,26 14 825,26

Монтаж кровли из профилированного листа для 

объектов непроизводственного назначения: 

простой

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Заклепки комбинированные для соединения 

профилированного стального настила и 

разнообразных листовых деталей

Винты самонарезающие для крепления 

профилированного настила и панелей к несущим 

конструкциям

Объем=359 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Объем=359*1,12*7,4/1000

Кровли

Лента двусторонняя герметизирующая и 

паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и 

толщиной 2 мм (по проекту)

Строительные металлические конструкции

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Кровли

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x50 мм

Объем=359*7/100

Кровли

Профилированный лист оцинкованный 

окрашенный: Н35-1000-0,7

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Объем=40,8*1,1

Кровли

Устройство: карнизов (облицовка софитом 

перфорированным 0,45мм)

Объем=43,1 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
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91.14.02-001 маш.час 1,125 0,48 1 253,25 601,56 601,56 129,93

01.7.15.06-0111 т 0,0036 0,0015516 50 430,00 78,25 78,25

11.1.01.12-0007 м3 1,06 0,45686 7 932,20 3 623,90 3 623,90

11.1.03.06-0094 м3 0,92 0,39652 11 301,53 4 481,28 4 481,28

11.1.03.06-0098 м3 0,58 0,24998 11 864,78 2 965,96 2 965,96

56 11.1.03.06-0094 м3 -0,39652 11 301,53 -4 481,28 -4 481,28 0 0

57 11.1.03.06-0098 м3 -0,24998 11 864,78 -2 965,96 -2 965,96 0 0

58 11.1.01.12-0007 м3 -0,45686 7 932,20 -3 623,90 -3 623,90 0 0

59 11.1.03.06-0090 м3 0,66 11 023,16 7 275,29 7 275,29 0 0

60 01.7.15.14-0071 100 шт 3,017 256,00 772,35 772,35 0 0

61 08.1.02.23-0001 м2 46,117 330,79 15 255,04 15 255,04 0 0

63 08.3.05.01-0030 м2 22,11 780,44 17 255,53 17 255,53 0 0

64 ГЭСН12-01-010-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,3341 67 415,59 22 523,55 7 811,23 171,55 14 540,77 37,35 0,11

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 7 811,23) 7 662,82

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 7 811,23) 3 784,54

1-3-0 чел.-ч 111,78 37,35 209,16 7 812,13 7 812,13

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Деревянные конструкции

Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, 

наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 

мм, ширина без гребня 70-90 мм

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II (по 

проекту)

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Деревянные конструкции

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=20,1*1,1

Кровли

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной 

стали

Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 

4,8x29 мм

Объем=43,1*7/100

Строительные металлические конструкции

Покрытия зданий с повышенными архитектурными 

требованиями сайдинг стальной с полимерным 

покрытием

Объем=43,1*1,07

Объем=(5,3+5+12,05+0,96+10,1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 3)
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91.05.01-017 маш.час 0,25 0,08 1 615,20 129,22 129,22 25,31

91.14.02-001 маш.час 0,0875 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

01.7.15.06-0146 т 0,004 0,0013364 45 138,04 60,32 60,32

08.3.03.05-0002 т 0,012 0,0040092 28 535,76 114,41 114,41

08.3.05.05-0051 т 0,57 0,190437 75 437,27 14 366,05 14 366,05

65 08.3.05.05-0051 т -0,190437 75 437,27 -14 366,05 -14 366,05 0 0

66 08.3.05.01-0030 м2 36,751 780,44 28 681,95 28 681,95 0 0

67 ГЭСН10-01-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 2 3 503,92 7 007,85 2 924,89 861,38 3 221,58 13,98 0,55

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 2 924,89) 2 842,99

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 2 924,89) 1 367,39

1-3-0 чел.-ч 6,992 13,98 209,16 2 924,06 2 924,06

91.05.05-015 маш.час 0,1375 0,28 1 879,03 526,13 526,13 88,58

91.14.02-001 маш.час 0,1375 0,28 1 253,25 350,91 350,91 75,79

01.7.15.06-0111 т 0,0014 0,0028 50 430,00 141,20 141,20

11.1.02.05-0002 м3 0,06 0,12 1 764,17 211,70 211,70

11.1.03.06-0095 м3 0,1 0,2 8 556,96 1 711,39 1 711,39

11.1.03.06-0099 м3 0,06 0,12 9 644,06 1 157,29 1 157,29

68 19.2.03.05-0001 шт 4 481,32 1 925,28 1 925,28 0 0

69 01.7.04.08-0032 компл. 2 75,90 151,80 151,80 0 0

70 11.2.07.10-0003 м2 1 388,75 388,75 388,75 0 0

71 ГЭСН10-01-052-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 2,8 4 352,08 12 185,82 3 094,16 263,20 8 828,46 13,14 0,21

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм

Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Кровли

Лист плоский с полимерным покрытием размером 

2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, 

толщиной 0,7 мм (по проекту)

Объем=33,41*1,1

Кровли

Устройство слуховых окон

Кровли

Скобяные изделия для оконных блоков с 

раздельными двойными переплетами жилых 

зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м

Деревянные конструкции

Переплеты оконные одинарные открывающиеся 

площадью 3,42 м2

Деревянные конструкции

Гвозди строительные

Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для 

выработки пиломатериалов и заготовок пластины, 

толщина 20-24 см, сорт II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, 

мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III

Решетки вентиляционные металлические с 

горизонтальными или вертикальными жалюзями: 

размером 225х75 мм

Устройство: внутриквартирных лестниц без 

подшивки (к слуховым окнам)
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 3 094,16) 3 007,52

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 094,16) 1 446,52

1-4-0 чел.-ч 4,692 13,14 235,52 3 094,73 3 094,73

91.14.02-001 маш.час 0,075 0,21 1 253,25 263,18 263,18 56,84

01.7.15.06-0111 т 0,00025 0,0007 50 430,00 35,30 35,30

11.1.03.01-0078 м3 0,03 0,084 10 958,72 920,53 920,53

11.1.03.01-0086 м3 0,02 0,056 11 002,02 616,11 616,11

11.1.03.06-0086 м3 0,01 0,028 10 527,00 294,76 294,76

11.1.03.06-0094 м3 0,22 0,616 11 301,53 6 961,74 6 961,74

72 ГЭСН15-04-025-05

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,037 33 149,72 1 226,54 1 190,15 5,33 31,06 5,36 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 1 190,15) 1 071,14

Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 1 190,15) 495,70

1-3-5 чел.-ч 144,9 5,36 221,99 1 189,87 1 189,87

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0 244,13 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,1125 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.17.11-0011 м2 0,84 0,03108 119,29 3,71 3,71

01.7.20.08-0051 кг 0,31 0,01147 38,31 0,44 0,44

02.4.03.02-0001 м3 0,0024 0,0000888 342,62 0,03 0,03

14.5.05.01-0002 т 0,0021 0,0000777 58 269,23 4,53 4,53

14.5.11.01-0003 т 0,039 0,001443 15 488,83 22,35 22,35

73 14.4.02.04-0123 т 0,000941 99 081,04 93,24 93,24 0 0

74 ГЭСН12-01-035-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м 25,6 99,36 2 543,59 831,97 1 711,62 3,53 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 831,97) 816,16

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт 

II

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II

Объем=2,8*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 4)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Шкурка шлифовальная двухслойная с 

зернистостью 40-25

Ветошь

Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 

мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II

Улучшенная окраска масляными составами по 

дереву: заполнений оконных проемов  (слуховых 

окон и лестниц к слуховым окнам)

Объем=(2*1,5+0,7*1) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Отделочные работы

Устройство металлической водосточной системы: 

прямых звеньев труб

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Щебень пористый из металлургического шлака М 

600, фракция 5-10 мм

Олифа для улучшенной окраски (10% 

натуральной, 90% комбинированной)

Шпатлевка масляно-клеевая

Краски для внутренних работ МА-025 темно-

красная

Отделочные работы
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Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 831,97) 403,09

1-4-0 чел.-ч 0,138 3,53 235,52 831,39 831,39

01.7.15.07-0010 100 шт 0,2 5,12 334,30 1 711,62 1 711,62

75 08.1.02.07-0118 шт 26 451,61 11 741,86 11 741,86 0 0

76 08.1.02.07-0025 шт. 51,2 188,88 9 670,66 9 670,66 0 0

77 ГЭСН12-01-035-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 12 32,50 389,99 389,99 1,66 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 389,99) 382,58

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 389,99) 188,95

1-4-0 чел.-ч 0,138 1,66 235,52 390,96 390,96

78 08.1.02.07-0069 шт. 12 293,44 3 521,28 3 521,28 0 0

79 ГЭСН12-01-035-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 4 48,75 194,99 194,99 0,83 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 194,99) 191,29

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 194,99) 94,47

1-4-0 чел.-ч 0,207 0,83 235,52 195,48 195,48

80 08.1.02.07-0004 шт. 4 953,00 3 812,00 3 812,00 0 0

81 08.3.05.01-0002 м2 0,63 412,62 259,95 259,95 0 0

82 01.7.15.02-0081 т 0,000216 183 876,23 39,72 39,72 0 0

83 ГЭСНр69-9-1

Приказ Минстроя России 

от 24.05.2021 №320/пр

100 т 0,58275 33 307,96 19 410,21 19 410,21 109,56 0

Накладные расходы 92% ФОТ (от 19 410,21) 17 857,39

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 19 410,21) 8 540,49

1-1-1 чел.-ч 188 109,56 177,17 19 410,75 19 410,75

Затраты труда рабочих (ср 4)

Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 

10х50 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер 

(стандартный цвет)

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Отделочные работы

Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Устройство металлической водосточной системы: 

колен

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Лист гладкий RANNILA, полиэстер

Объем=0,35*0,45*4

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Болты с шестигранной головкой диаметром 

резьбы 6 мм

Устройство металлической водосточной системы: 

воронок

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Затраты труда рабочих (ср 4)

Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, 

полиэстер (стандартный цвет)

Затраты труда рабочих (ср 1,1)

Объем=4*8*0,006742/1000

Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

Очистка помещений от строительного мусора 

(очистка чердака)

Объем=(277,5*0,15*1,4) / 100

Прочие ремонтно-строительные работы
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84 ГЭСН11-01-050-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 5,55 4 114,57 22 835,84 4 605,61 173,92 18 056,31 22,02 0,14

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 4 605,61) 4 642,45

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 4 605,61) 2 544,60

1-3-0 чел.-ч 3,9675 22,02 209,16 4 605,70 4 605,70

91.14.02-001 маш.час 0,025 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

01.7.07.12-0022 м2 122,4 679,32 26,58 18 056,33 18 056,33

85 01.7.07.12-0022 м2 -679,32 26,58 -18 056,33 -18 056,33 0 0

86 12.1.01.03-0037 10 м2 29,1375 239,10 6 966,78 6 966,78 0 0

87 12.1.01.03-0040 м2 291,375 32,67 9 519,22 9 519,22 0 0

88 01.7.06.14-0039 м 321 35,60 11 427,60 11 427,60 0 0

89 ГЭСН11-01-009-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 6,268 7 967,90 49 942,82 40 761,22 9 181,60 185,97 8,46

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 40 761,22) 41 087,31

Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 40 761,22) 22 520,57

1-3-4 чел.-ч 29,67 185,97 219,18 40 760,90 40 760,90

91.06.06-048 маш.час 0,225 1,41 244,13 344,22 344,22 294,92

91.14.02-001 маш.час 1,125 7,05 1 253,25 8 835,41 8 835,41 1 908,29

90 12.2.05.05-0033 м3 35,9779 15 879,66 571 316,82 571 316,82 0 0

91 12.2.05.05-0040 м3 28,5825 9 449,69 270 095,76 270 095,76 0 0

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой 

пленки в один слой насухо  (Устройство 

пароизоляции в один слой из пленки типа 

Ютафлекс Н96; гидроизоляции в один слой из 

пленки типа Ютафол Д110 на утепление чердака)

Объем=277,5*2/100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70"

Объем=277,5*1,05/10

Кровли

Пленка подкровельная антиконденсатная 

гидроизоляционная Elkatek Extra (по проекту)

Объем=277,5*1,05

Затраты труда рабочих (ср 3)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм

Полы

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Полы

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Теплоизоляционные работы

Лента соединительная "Ютавол СП1" 

самоклеящаяся двусторонняя (по проекту)

Кровли

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из 

плит: или матов минераловатных или 

стекловолокнистых

Объем=(277,5*2+71,8)/100

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ 60

Объем=(277,5*1,03*0,1)+(71,8*1,03*0,1)

Кровли

Плиты минераловатные на синтетическом 

связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), 

марки: ТЕХНОРУФ Н35
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92 ГЭСН12-01-014-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 13,875 1 401,52 19 446,09 8 246,19 11 199,90 43,24 5,9

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 8 246,19) 8 089,51

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 8 246,19) 3 995,28

1-2-0 чел.-ч 3,1165 43,24 190,70 8 245,87 8 245,87

91.05.01-017 маш.час 0,15 2,08 1 615,20 3 359,62 3 359,62 658,05

91.06.05-011 маш.час 0,275 3,82 2 054,25 7 847,24 7 847,24 899,69

93 16.2.01.02-0001 м3 13,875 2 149,60 29 825,70 29 825,70 0 0

94 ГЭСН10-01-023-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,28 7 773,41 2 176,56 230,31 70,16 1 876,09 1,12 0,04

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 230,31) 223,86

Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 230,31) 107,67

1-2-8 чел.-ч 4,0135 1,12 204,94 229,53 229,53

91.05.05-015 маш.час 0,1 0,03 1 879,03 56,37 56,37 9,49

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.15.06-0111 т 0,00066 0,0001848 50 430,00 9,32 9,32

11.1.03.05-0081 м3 1,2 0,336 5 555,87 1 866,77 1 866,77

95 ГЭСН46-03-007-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м3 0,13 8 387,05 1 090,31 678,14 412,17 3,09 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 678,14) 698,48

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 678,14) 400,10

1-3-4 чел.-ч 23,8 3,09 219,18 677,27 677,27

91.18.01-508 маш.час 8,12 1,06 347,05 367,87 367,87 0,00

91.21.10-003 маш.час 16,23 2,11 21,72 45,83 45,83 0,00

Кровли

Утепление покрытий: керамзитом (прим.) 

(утепление чердака грунтом, толщ.50мм, по 

проекту)

Объем=277,5*0,05

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Объем=277,5*1,03*0,1

Кровли

Укладка ходовых досок

Объем=28 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Деревянные конструкции

Затраты труда рабочих (ср 2)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Погрузчики, грузоподъемность 5 т

Земля растительная

Объем=277,5*0,05

Пробивка проемов в конструкциях: из бетона

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,4)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Затраты труда рабочих (ср 2,8)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Гвозди строительные

Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III
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96 ГЭСН46-01-004-01

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

т 0,0424 138 135,38 5 856,94 1 370,64 174,62 4 311,68 6,49 0,06

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 370,64) 1 411,76

Сметная прибыль 59% ФОТ (от 1 370,64) 808,68

1-3-1 чел.-ч 153,01 6,49 211,27 1 371,14 1 371,14

91.05.05-015 маш.час 0,52 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,82 0,03 1 253,25 37,60 37,60 8,12

91.17.04-042 маш.час 2 0,08 8,29 0,66 0,66 0,00

91.17.04-233 маш.час 11,02 0,47 46,52 21,86 21,86 0,00

91.18.01-508 маш.час 3,65 0,15 347,05 52,06 52,06 0,00

91.21.10-003 маш.час 14,62 0,62 21,72 13,47 13,47 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,9 0,08056 87,44 7,04 7,04

01.3.02.09-0022 кг 0,18 0,007632 60,28 0,46 0,46

01.7.11.07-0054 т 0,01 0,000424 61 139,19 25,92 25,92

01.7.15.03-0042 кг 30 1,272 179,35 228,13 228,13

04.3.01.12-0002 м3 0,34 0,014416 3 064,39 44,18 44,18

06.1.01.05-0035 1000 шт 0,5 0,0212 17 493,52 370,86 370,86

08.3.12.01-0002 т 1,02 0,043248 84 052,11 3 635,09 3 635,09

97 08.3.12.01-0002 т -0,043248 84 052,11 -3 635,09 -3 635,09 0 0

98 06.1.01.05-0035 1000 шт -0,0212 17 493,52 -370,86 -370,86 0 0

99 04.3.01.12-0002 м3 -0,014416 3 064,39 -44,18 -44,18 0 0

100 08.3.11.01-0046 т 0,0424 64 836,17 2 749,05 2 749,05 0 0

101 ГЭСН09-03-014-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,0496 21 939,92 1 088,22 482,54 397,34 208,34 2,26 0,25

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Компрессоры передвижные с электродвигателем, 

производительность до 5,0 м3/мин

Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций отбойные 

пневматические

Усиление конструктивных элементов: 

фундаментов стальными балками

Объем=42,4/1000

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Затраты труда рабочих (ср 3,1)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Кирпич керамический одинарный, марка 100, 

размер 250х120х65 мм

Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс

Балки двутавровые № 16-22, сталь марки 18пс

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Кирпич керамический одинарный, марка 100, 

размер 250х120х65 мм

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных 

уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 

24 м при высоте здания до 25 м

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Раствор кладочный, цементно-известковый, М25

Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена 

существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс

Объем=42,4/1000
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Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 482,54) 403,89

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 482,54) 254,30

1-3-2 чел.-ч 45,4825 2,26 213,90 483,41 483,41

91.05.02-005 маш.час 0,125 0,01 1 119,12 11,19 11,19 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,15 0,01 1 879,03 18,79 18,79 3,16

91.05.06-007 маш.час 4,5 0,22 1 611,67 354,57 354,57 69,60

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 1,825 0,09 8,29 0,75 0,75 0,00

91.17.04-171 маш.час 0,125 0,01 190,48 1,90 1,90 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,2 0,05952 87,44 5,20 5,20

01.3.02.09-0022 кг 0,36 0,017856 60,28 1,08 1,08

01.7.11.07-0032 т 0,00044 0,0000218 87 805,75 1,92 1,92

01.7.15.03-0042 кг 21 1,0416 179,35 186,81 186,81

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000005 50 430,00 0,03 0,03

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,000005 109 553,57 0,54 0,54

07.2.07.12-0020 т 0,0002 0,0000099 132 041,02 1,31 1,31

08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,0009275 326,12 0,30 0,30

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000015 19 220,30 0,03 0,03

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000962 49 651,16 4,78 4,78

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000511 16 022,34 0,82 0,82

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000154 122 828,58 1,89 1,89

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,02976 122,19 3,64 3,64

102 08.3.08.02-0022 т 0,0213 52 869,07 1 126,11 1 126,11 0 0

103 08.3.05.02-0053 т 0,0283 52 270,89 1 479,27 1 479,27 0 0

104 ГЭСН09-04-003-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

м2 0,81 741,61 600,70 433,87 5,01 161,82 1,82 0,01

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Объем=49,6/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Аппараты для газовой сварки и резки

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Строительные металлические конструкции

Монтаж люка противопожарного

Объем=0,9*0,9

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

Объем=21,3/1000

Строительные металлические конструкции

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 

толщиной: 2,0 мм

Объем=28,3/1000
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Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 433,87) 363,15

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 433,87) 228,65

1-4-1 чел.-ч 2,2425 1,82 238,86 434,73 434,73

91.06.06-048 маш.час 0,0125 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

91.14.02-001 маш.час 0,0025 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.15.02-0051 т 0,00094 0,0007614 58 424,29 44,48 44,48

14.5.01.10-0029 шт 0,44 0,3564 329,23 117,34 117,34

105 07.1.01.01-0017 шт 1 19 424,18 19 424,18 19 424,18 0 0

106 01.7.04.07-0003 компл. 1 142,24 142,24 142,24 0 0

107 ГЭСН09-03-029-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

т 0,02738 18 587,55 508,92 209,20 277,97 21,75 0,91 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 209,20) 175,10

Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 209,20) 110,25

1-3-8 чел.-ч 33,235 0,91 229,90 209,21 209,21

91.05.02-005 маш.час 0,0875 0 1 119,12 0,00 0,00 0,00

91.05.05-015 маш.час 0,15 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.05.06-012 маш.час 6,8125 0,19 1 083,83 205,93 205,93 60,11

91.06.01-003 маш.час 1,075 0,03 26,64 0,80 0,80 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,2375 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

91.17.04-042 маш.час 2,1 0,06 8,29 0,50 0,50 0,00

91.17.04-171 маш.час 10,7375 0,29 190,48 55,24 55,24 0,00

01.3.02.08-0001 м3 1,37 0,0375106 87,44 3,28 3,28

01.3.02.09-0022 кг 0,41 0,0112258 60,28 0,68 0,68

01.7.11.07-0036 кг 4 0,10952 68,90 7,55 7,55

П 01.7.15.03-0042 кг 0 0 179,35 0,00 0,00

01.7.15.06-0111 т 0,00001 0,0000003 50 430,00 0,01 0,01

01.7.20.08-0071 т 0,0001 0,0000027 109 553,57 0,30 0,30

07.2.07.12-0020 т 0,001 0,0000274 132 041,02 3,62 3,62

Дверь противопожарная металлическая 

однопольная ДПМ-01/60, размером 900x1600 мм

Деревянные конструкции

Скобяные изделия для блоков входных дверей в 

помещение однопольных

Деревянные конструкции

Монтаж лестниц прямолинейных и 

криволинейных, пожарных с ограждением

Затраты труда рабочих (ср 4,1)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Болты анкерные

Пена монтажная полиуретановая 

противопожарная однокомпонентная 

модифицированная для заполнения, уплотнения, 

утепления, изоляции и соединения швов и стыков 

в местах с повышенными требованиями пожарной 

безопасности (0,88 л)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 

16 т

Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-

100 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Объем=0,02738*1

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Строительные металлические конструкции

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Краны козловые, грузоподъемность 32 т

Гвозди строительные

Канат пеньковый пропитанный

Элементы конструктивные зданий и сооружений с 

преобладанием горячекатаных профилей, 

средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Преобразователи сварочные номинальным 

сварочным током 315-500 А

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм

Болты с гайками и шайбами строительные
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08.2.02.11-0007 10 м 0,0187 0,000512 326,12 0,17 0,17

08.3.03.06-0002 т 0,00003 0,0000008 19 220,30 0,02 0,02

08.3.11.01-0091 т 0,00194 0,0000531 49 651,16 2,64 2,64

11.1.03.01-0077 м3 0,00103 0,0000282 16 022,34 0,45 0,45

14.4.01.01-0003 т 0,00031 0,0000085 122 828,58 1,04 1,04

14.5.09.07-0030 кг 0,6 0,016428 122,19 2,01 2,01

108 07.2.07.13-0071 т 0,02738 132 572,97 3 629,85 3 629,85 0 0

111 ГЭСН12-01-032-02

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,72 1 535,23 1 105,36 1 008,89 96,47 4,39 0,1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 1 008,89) 989,72

Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 1 008,89) 488,81

1-3-8 чел.-ч 6,095 4,39 229,90 1 009,26 1 009,26

91.06.06-046 маш.час 0,0375 0,03 230,98 6,93 6,93 6,28

91.14.02-001 маш.час 0,1 0,07 1 253,25 87,73 87,73 18,95

112 07.2.07.13-0071 т 0,588077 132 572,97 77 963,11 77 963,11 0 0

113 ФССЦпг01-01-01-041 1 т груза 62,434505 523,50 32 684,46 32 684,46 0 0

114 ФССЦпг01-01-01-043 1 т груза 17,802645 39,95 711,22 711,22 0 0

115 ФССЦпг-03-21-01-020

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

1 т груза 80,23715 279,49 22 425,48 22 425,48 0 0

2 765 111,96 345 808,65 118 890,82 2 300 412,49 1695,73 39,7

330 253,52

232,62

65 278,36

23 211,51

17 857,39

Канат двойной свивки ТК, конструкции 

6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок 

марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, 

диаметр 5,5 мм

Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-

6,5 мм

Кровли

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и 

трубчатого

Объем=72 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Кровли

Швеллеры № 40, марка стали Ст0

Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, 

ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I

Грунтовка ГФ-021

Растворитель Р-4

Конструкции стальные перил

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой вручную

Объем=80,23715-17,802645

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 

м3

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Затраты труда рабочих (ср 3,8)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 25 м

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Конструкции стальные перил

Кровли

      89% ФОТ (от 261,37) (Поз. 8)

      90% ФОТ (от 72531,51) (Поз. 3-4, 6-7, 33-37, 40, 78, 80-82)

      91% ФОТ (от 25507,15) (Поз. 2, 5)

      92% ФОТ (от 19410,21) (Поз. 83)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера 

на расстояние: I класс груза до 20 км

Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:
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942,14

83,02

3 346,28

1 071,14

2 110,24

94 407,49

60 181,30

15 802,27

45 729,76

168 974,79

8 540,49

117,62

33 364,49

495,70

42,54

13 263,72

47 198,86

29 722,57

1 208,78

593,20

25 065,17

9 361,65

30 240,37 25 507,15 4 733,22 125,25

23 211,51

13 263,72

66 715,60 125,25

141 523,38 72 531,51 5 993,59 62 998,28 370,39 4,81

65 278,36

33 364,49

240 166,23 370,39 4,81

261,87 261,37 0,50 1,35

232,62

117,62

612,11 1,35

139 081,18 15 961,89 11 930,27 111 189,02 78,11 7,39

15 802,27

9 361,65

164 245,10 78,11 7,39

392 323,96 97 127,05 10 774,87 284 422,04 471,53 7,68

94 407,49

      93%*0.9 ФОТ (от 1125,61) (Поз. 53, 60, 101-104, 107)

      109%*0.9 ФОТ (от 61346,89) (Поз. 38-39, 44-52, 54, 61, 63-66, 68, 74, 77, 79, 86, 88, 90-93, 108, 111-112)

      110%*0.9 ФОТ (от 15961,89) (Поз. 9-14)

      112%*0.9 ФОТ (от 45366,83) (Поз. 84-85, 89)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      94%*0.9 ФОТ (от 98,13) (Поз. 109-110)

      97%*0.9 ФОТ (от 3833,08) (Поз. 41-43, 87)

      100%*0.9 ФОТ (от 1190,15) (Поз. 72-73, 75)

      103% ФОТ (от 2048,78) (Поз. 76, 95-100)

      108%*0.9 ФОТ (от 97127,05) (Поз. 15-32, 55-59, 67, 69-71, 94, 105-106)

      52% ФОТ (от 25507,15) (Поз. 2, 5)

      55%*0.85 ФОТ (от 100960,13) (Поз. 15-32, 55-59, 67, 69-71, 94, 105-106, 41-43, 87)

      57%*0.85 ФОТ (от 61346,89) (Поз. 38-39, 44-52, 54, 61, 63-66, 68, 74, 77, 79, 86, 88, 90-93, 108, 111-112)

      59% ФОТ (от 2048,78) (Поз. 76, 95-100)

      62%*0.85 ФОТ (от 1125,61) (Поз. 53, 60, 101-104, 107)

      44% ФОТ (от 19410,21) (Поз. 83)

      45% ФОТ (от 261,37) (Поз. 8)

      46% ФОТ (от 72531,51) (Поз. 3-4, 6-7, 33-37, 40, 78, 80-82)

      49%*0.85 ФОТ (от 1190,15) (Поз. 72-73, 75)

      51%*0.85 ФОТ (от 98,13) (Поз. 109-110)

          Накладные расходы 91% ФОТ (от 25 507,15)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 25 507,15)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 3-4, 6-7, 33-37, 40, 78, 80-82

      65%*0.85 ФОТ (от 45366,83) (Поз. 84-85, 89)

      69%*0.85 ФОТ (от 15961,89) (Поз. 9-14)

Итоги по смете:

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в 

целом:

          Итого Поз. 2, 5

          Накладные расходы 89% ФОТ (от 261,37)

          Сметная прибыль 45% ФОТ (от 261,37)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Конструкции из кирпича и блоков:

          Итого Поз. 9-14

          Накладные расходы 90% ФОТ (от 72 531,51)

          Сметная прибыль 46% ФОТ (от 72 531,51)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 8

          Накладные расходы 108%*0.9 ФОТ (от 97 127,05)

          Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 15 961,89)

          Сметная прибыль 69%*0.85 ФОТ (от 15 961,89)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Деревянные конструкции:

          Итого Поз. 15-32, 55-59, 67, 69-71, 94, 105-106
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45 406,90

532 138,35 471,53 7,68

1 809 261,45 61 346,89 18 588,45 1 729 326,11 292,9 10,7

60 181,30

29 722,57

1 899 165,32 292,9 10,7

85 178,35 3 833,08 412,63 80 932,64 18,33

3 346,28

1 791,96

90 316,59 18,33

8 678,52 1 125,61 680,32 6 872,59 4,99 0,46

942,14

593,20

10 213,86 4,99 0,46

13 061,64 1 190,15 5,33 11 866,16 5,36

1 071,14

495,70

14 628,48 5,36

15 316,83 2 048,78 586,79 12 681,26 9,58 0,06

2 110,24

1 208,78

18 635,85 9,58 0,06

19 410,21 19 410,21 109,56

17 857,39

8 540,49

45 808,09 109,56

54 722,33 45 366,83 9 355,52 -0,02 207,99 8,6

45 729,76

25 065,17

125 517,26 207,99 8,6

230,71 98,13 8,17 124,41 0,39

83,02

42,54

356,27 0,39

55 821,16 55 821,16

3 264 340,27 1695,73 39,7

2 300 412,49

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 97 127,05)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Кровли:

          Итого Поз. 38-39, 44-52, 54, 61, 63-66, 68, 74, 77, 79, 86, 88, 90-93, 108, 111-112

          Накладные расходы 97%*0.9 ФОТ (от 3 833,08)

          Сметная прибыль 55%*0.85 ФОТ (от 3 833,08)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Строительные металлические конструкции:

          Итого Поз. 53, 60, 101-104, 107

          Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 61 346,89)

          Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 61 346,89)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Теплоизоляционные работы:

          Итого Поз. 41-43, 87

          Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 1 190,15)

          Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 1 190,15)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов:

          Итого Поз. 76, 95-100

          Накладные расходы 93%*0.9 ФОТ (от 1 125,61)

          Сметная прибыль 62%*0.85 ФОТ (от 1 125,61)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Отделочные работы:

          Итого Поз. 72-73, 75

          Накладные расходы 92% ФОТ (от 19 410,21)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 19 410,21)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Полы:

          Итого Поз. 84-85, 89

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 048,78)

          Сметная прибыль 59% ФОТ (от 2 048,78)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Прочие ремонтно-строительные работы:

          Итого Поз. 83

          Накладные расходы 94%*0.9 ФОТ (от 98,13)

          Сметная прибыль 51%*0.85 ФОТ (от 98,13)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное):

          Итого Поз. 113-115

          Накладные расходы 112%*0.9 ФОТ (от 45 366,83)

          Сметная прибыль 65%*0.85 ФОТ (от 45 366,83)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:

          Итого Поз. 109-110

     Итого

          В том числе:

            Материалы
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