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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

23.8.03.01-0011 шт 1 28 8,40 235,20 235,20

2 ФССЦ-23.8.03.01-0011

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт -28 8,40 -235,20 -235,20 0 0

3 ГЭСН24-02-090-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

10 шт 2,8 15 973,32 44 725,30 26 413,79 3 493,18 14 818,33 108,9 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 26 413,79) 27 813,72

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 26 413,79) 16 614,27

1-4-2 чел.-ч 38,893 108,9 242,55 26 413,70 26 413,70

91.17.04-042 маш.час 28,0875 78,65 8,29 652,01 652,01 0,00

91.17.04-233 маш.час 21,8125 61,08 46,52 2 841,44 2 841,44 0,00

01.3.02.08-0001 м3 8,95 25,06 87,44 2 191,25 2 191,25

01.3.02.09-0022 кг 7,57 21,196 60,28 1 277,69 1 277,69

01.7.11.07-0034 кг 4,3 12,04 72,30 870,49 870,49

17.4.05.01-0051 кг 510 1428 5,26 7 511,28 7 511,28

23.5.02.02-0033 м 5,6 15,68 189,26 2 967,60 2 967,60

4 ФССЦ-23.5.02.02-0033

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м -15,68 189,26 -2 967,60 -2 967,60 0 0

5 ФССЦ-17.4.05.01-0051

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг -1428 5,26 -7 511,28 -7 511,28 0 0

6 ГЭСНр65-14-4

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 м 0,21 9 355,96 1 964,75 1 915,07 9,49 40,19 9,16 0

Накладные расходы 87% ФОТ (от 1 915,07) 1 666,11

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 1 915,07) 842,63

1-3-0 чел.-ч 43,6 9,16 209,16 1 915,91 1 915,91

Заглушки стальные бесшовные приварные, 

номинальный диаметр 50 мм

Заглушки стальные бесшовные приварные 

диаметром: 50 мм

Затраты труда рабочих (ср 4,2)

Аппараты для газовой сварки и резки

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Врезка штуцером в действующие стальные 

газопроводы низкого давления под газом со 

снижением давления, условный диаметр 

врезаемого газопровода: до 50 мм

Объем=(22+6) / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Глина шамотная

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Разборка трубопроводов из водогазопроводных 

труб в зданиях и сооружениях на сварке 

диаметром: до 50 мм

Объем=(18+3) / 100

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм

Глина шамотная

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, 

толщина стенки 3 мм

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, 

толщина стенки 3 мм

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 3)

Страница 2
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91.17.04-042 маш.час 5,45 1,14 8,29 9,45 9,45 0,00

01.3.02.03-0001 м3 0,15 0,0315 640,60 20,18 20,18

01.3.02.08-0001 м3 1,09 0,2289 87,44 20,02 20,02

7 ГЭСН16-02-003-03

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,26 8 990,33 2 337,48 1 978,81 275,22 83,45 8,4 0,19

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 978,81) 2 154,92

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 978,81) 1 211,03

1-4-0 чел.-ч 32,315 8,4 235,52 1 978,37 1 978,37

91.05.01-017 маш.час 0,1 0,03 1 615,20 48,46 48,46 9,49

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.14.02-001 маш.час 0,55 0,14 1 253,25 175,46 175,46 37,90

91.17.04-042 маш.час 5,225 1,36 8,29 11,27 11,27 0,00

01.3.02.03-0012 т 0,00019 0,0000494 155 451,93 7,68 7,68

01.3.02.08-0001 м3 0,18 0,0468 87,44 4,09 4,09

01.7.03.01-0001 м3 0,69 0,1794 24,29 4,36 4,36

01.7.07.29-0101 кг 0,03 0,0078 60,72 0,47 0,47

01.7.11.04-0072 т 0,001 0,00026 109 899,53 28,57 28,57

03.1.02.03-0015 кг 0,0025 0,00065 6,05 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,44 0,1144 53,16 6,08 6,08

14.5.05.01-0012 т 0,00053 0,0001378 233 587,23 32,19 32,19

8 ФССЦ-23.7.01.03-0003

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м 8 285,30 2 282,40 2 282,40 0 0

9 ГЭСН16-02-003-06

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,05 12 152,94 607,65 482,11 93,77 31,77 2,05 0,07

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 482,11) 525,02

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 482,11) 295,05

1-4-0 чел.-ч 40,94 2,05 235,52 482,82 482,82

Объем=(18+8) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен газообразный технический

Кислород газообразный технический

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 25 мм Материал б/у 18 м

Вода

Очес льняной

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 4)

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения диаметром 25 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Прокладка трубопроводов газоснабжения из 

стальных водогазопроводных неоцинкованных 

труб диаметром: 50 мм Материал б/у 3 м

Объем=(3+2) / 100
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91.05.01-017 маш.час 0,15 0,01 1 615,20 16,15 16,15 3,16

91.05.05-015 маш.час 0,0875 0 1 879,03 0,00 0,00 0,00

91.14.02-001 маш.час 1,0875 0,05 1 253,25 62,66 62,66 13,53

91.17.04-042 маш.час 12,7625 0,64 8,29 5,31 5,31 0,00

01.3.02.03-0012 т 0,00044 0,000022 155 451,93 3,42 3,42

01.3.02.08-0001 м3 0,44 0,022 87,44 1,92 1,92

01.7.03.01-0001 м3 2,75 0,1375 24,29 3,34 3,34

01.7.07.29-0101 кг 0,03 0,0015 60,72 0,09 0,09

01.7.11.04-0072 т 0,0026 0,00013 109 899,53 14,29 14,29

03.1.02.03-0015 кг 0,0099 0,000495 6,05 0,00 0,00

14.4.02.04-0142 кг 0,55 0,0275 53,16 1,46 1,46

14.5.05.01-0012 т 0,00062 0,000031 233 587,23 7,24 7,24

10 23.7.01.03-0006 м 2 535,63 1 071,26 1 071,26 0 0

11 ФССЦ-23.1.02.07-0002

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

кг 14 36,31 508,34 508,34 0 0

12 ГЭСН24-02-121-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

узел 1 1 281,68 1 281,68 845,04 259,48 177,16 3,59 0,15

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 845,04) 889,83

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 845,04) 531,53

1-4-0 чел.-ч 3,588 3,59 235,52 845,52 845,52

91.14.02-001 маш.час 0,15 0,15 1 253,25 187,99 187,99 40,60

91.17.04-042 маш.час 0,8375 0,84 8,29 6,96 6,96 0,00

91.17.04-233 маш.час 1,3875 1,39 46,52 64,66 64,66 0,00

01.3.02.08-0001 м3 0,099 0,099 87,44 8,66 8,66

01.3.02.09-0022 кг 0,021 0,021 60,28 1,27 1,27

01.7.11.07-0055 т 0,00014 0,00014 61 198,65 8,57 8,57

18.1.09.01-0023 шт 0,05 0,05 2 391,64 119,58 119,58

Краны башенные, грузоподъемность 8 т

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Очес льняной

Проволока сварочная легированная, диаметр 4 

мм

Известь строительная негашеная хлорная, марка 

А

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Ацетилен растворенный технический, марка Б

Кислород газообразный технический

Вода

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Аппараты для газовой сварки и резки

Трубопроводы из стальных водогазопроводных 

неоцинкованных труб с гильзами и креплениями 

для газоснабжения, диаметр 50 мм

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Крепления для трубопроводов: кронштейны, 

планки, хомуты

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Монтаж инвентарного узла для очистки и 

испытания газопровода, условный диаметр 

газопровода: до 50 мм

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Кислород газообразный технический

Пропан-бутан смесь техническая

Электроды сварочные Э42А, диаметр 6 мм

Кран шаровой газовый стальной равнопроходной, 

номинальный диаметр 50 мм
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23.7.02.02-0032 т 0,00065 0,00065 60 125,09 39,08 39,08

13 ГЭСН24-02-120-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,83 323,57 268,57 92,17 176,40 0,39 0,21

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 92,17) 97,06

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 92,17) 57,97

1-4-0 чел.-ч 0,4715 0,39 235,52 91,85 91,85

91.18.01-007 маш.час 0,25 0,21 850,10 178,52 178,52 49,46

14 ГЭСН24-02-122-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,83 87,90 72,96 17,98 54,98 0,08 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 17,98) 18,93

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 17,98) 11,31

1-4-0 чел.-ч 0,092 0,08 235,52 18,84 18,84

91.13.03-111 маш.час 0,025 0,02 949,64 18,99 18,99 6,33

91.18.01-007 маш.час 0,05 0,04 850,10 34,00 34,00 9,42

15 ГЭСН24-02-124-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

участок 1 14 553,98 14 553,98 3 791,87 10 762,11 16,1 12,25

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 3 791,87) 3 992,84

Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 3 791,87) 2 385,09

1-4-0 чел.-ч 16,1 16,1 235,52 3 791,87 3 791,87

91.13.03-111 маш.час 3,5 3,5 949,64 3 323,74 3 323,74 1 107,30

91.18.01-007 маш.час 8,75 8,75 850,10 7 438,38 7 438,38 2 060,80

16 ГЭСН19-01-015-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м 0,72 10 843,79 7 807,53 7 598,95 208,58 27,57 0

Узлы трубопроводов с установкой необходимых 

деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 

мм

Очистка полости трубопровода продувкой 

воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 

мм

Объем=83 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность 

до 8 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

Выдержка под давлением до 0,6 МПа при 

испытании на прочность и герметичность 

газопроводов условным диаметром: 50-300 мм

Затраты труда рабочих (ср 4)

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

Подъем давления при испытании воздухом 

газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 

МПа) условным диаметром: до 50 мм

Объем=83 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Пневматическое испытание газопроводов

Объем=72 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Затраты труда рабочих (ср 4)

Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность 

до 8 т

Компрессоры передвижные с двигателем 

внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), 

производительность до 5 м3/мин

Страница 5



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 7 598,95) 8 275,26

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 7 598,95) 4 650,56

1-5-1 чел.-ч 38,295 27,57 275,60 7 598,29 7 598,29

01.7.07.08-0003 шт 0,25 0,18 3,96 0,71 0,71

01.7.07.29-0101 кг 0,45 0,324 60,72 19,67 19,67

14.4.02.04-0142 кг 0,9 0,648 53,16 34,45 34,45

14.5.05.02-0001 кг 1 0,72 213,54 153,75 153,75

17 ГЭСНр65-16-2

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,12 39 980,80 4 797,70 1 161,69 1,47 3 634,54 4,99 0,01

Накладные расходы 103% ФОТ (от 1 161,69) 1 196,54

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 1 161,69) 604,08

1-3-9 чел.-ч 41,6 4,99 232,71 1 161,22 1 161,22

91.06.06-048 маш.час 0,05 0,01 244,13 2,44 2,44 2,09

01.7.07.29-0101 кг 0,36 0,0432 60,72 2,62 2,62

14.4.02.04-0142 кг 0,87 0,1044 53,16 5,55 5,55

14.5.05.01-0012 т 0,0016 0,000192 233 587,23 44,85 44,85

23.8.03.06-0007 шт 100 12 298,46 3 581,52 3 581,52

18 ФССЦ-23.8.03.07-0033

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

шт 12 1 982,49 23 789,88 23 789,88 0 0

19 ГЭСНр65-16-3

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 шт 0,01 72 192,98 721,93 165,22 0,27 556,44 0,71 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 165,22) 170,18

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 165,22) 85,91

1-3-9 чел.-ч 71 0,71 232,71 165,22 165,22

91.06.06-048 маш.час 0,11 0 244,13 0,00 0,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 0,56 0,0056 60,72 0,34 0,34

14.4.02.04-0142 кг 1,3 0,013 53,16 0,69 0,69

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 5,1)

Объем=12 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Очес льняной

Мыло хозяйственное твердое 72%

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа натуральная

Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 

мм

Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 

мм

Объем=1 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,9)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 

номинальный диаметр 32 мм

Соединения изолирующие: с резьбовым 

присоединением СИ-25р

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный
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14.5.05.01-0012 т 0,0024 0,000024 233 587,23 5,61 5,61

23.8.03.06-0011 шт 100 1 549,80 549,80 549,80

20 23.8.03.07-0036 шт 1 2 656,00 2 656,00 2 656,00 0 0

21 ГЭСНр65-5-2

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 шт 0,12 23 502,64 2 820,32 2 743,80 18,05 58,47 12,36 0,01

Накладные расходы 103% ФОТ (от 2 743,80) 2 826,11

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 2 743,80) 1 426,78

1-3-5 чел.-ч 103 12,36 221,99 2 743,80 2 743,80

91.14.02-001 маш.час 0,12 0,01 1 253,25 12,53 12,53 2,71

01.7.07.29-0101 кг 1,22 0,1464 60,72 8,89 8,89

14.4.02.04-0142 кг 2,5 0,3 53,16 15,95 15,95

14.5.05.01-0012 т 0,0012 0,000144 233 587,23 33,64 33,64

22 18.1.09.06-0023 шт. 12 493,35 5 920,20 5 920,20 0 0

23 ГЭСНр65-5-3

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2021 №50/пр.

100 шт 0,01 30 579,39 305,80 295,25 3,26 7,29 1,33 0

Накладные расходы 103% ФОТ (от 295,25) 304,11

Сметная прибыль 52% ФОТ (от 295,25) 153,53

1-3-5 чел.-ч 133 1,33 221,99 295,25 295,25

91.14.02-001 маш.час 0,26 0 1 253,25 0,00 0,00 0,00

01.7.07.29-0101 кг 1,84 0,0184 60,72 1,12 1,12

14.4.02.04-0142 кг 3,7 0,037 53,16 1,97 1,97

14.5.05.01-0012 т 0,0018 0,000018 233 587,23 4,20 4,20

24 18.1.09.06-0026 шт 1 1 795,03 1 795,03 1 795,03 0 0

Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: до 32 мм

Объем=12 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, 

номинальный диаметр 50 мм

Соединения изолирующие (вставки 

диэлектрические) с резьбовым соединением, для 

труб номинальным диаметром 50 мм

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром: свыше 32 до 50 мм

Объем=1 / 100

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 

мм

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Очес льняной

Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик 

железный

Олифа комбинированная для разведения 

масляных густотертых красок и для внешних 

работ по деревянным поверхностям

Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 

1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 50 

мм, присоединение к трубопроводу муфтовое
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25 ГЭСН16-07-006-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

шт 12 643,36 7 720,28 5 514,20 2 206,08 24,84 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 5 514,20) 6 004,96

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 5 514,20) 3 374,69

1-3-5 чел.-ч 2,07 24,84 221,99 5 514,23 5 514,23

01.2.03.03-0043 т 0,00049 0,00588 53 722,22 315,89 315,89

01.7.07.29-0111 кг 1,8 21,6 72,11 1 557,58 1 557,58

03.2.02.08-0001 т 0,00064 0,00768 43 315,71 332,66 332,66

26 ГЭСНр65-30-1

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №875/пр

100 м2 0,03075 7 922,02 243,60 237,97 5,63 1,14 0,02

Накладные расходы 87% ФОТ (от 237,97) 207,03

Сметная прибыль 44% ФОТ (от 237,97) 104,71

1-3-0 чел.-ч 37 1,14 209,16 238,44 238,44

91.06.06-048 маш.час 0,75 0,02 244,13 4,88 4,88 4,18

27 ГЭСН20-01-001-01

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №871/пр

100 м2 0,039 43 934,84 1 713,46 1 477,39 92,15 143,92 6,91 0,06

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 1 477,39) 1 608,88

Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 1 477,39) 904,16

1-3-2 чел.-ч 177,1 6,91 213,90 1 478,05 1 478,05

91.05.05-015 маш.час 0,6 0,02 1 879,03 37,58 37,58 6,33

91.06.03-055 маш.час 0,425 0,02 42,23 0,84 0,84 0,00

91.14.02-001 маш.час 0,9 0,04 1 253,25 50,13 50,13 10,83

91.17.04-233 маш.час 1,925 0,08 46,52 3,72 3,72 0,00

01.1.01.09-0026 т 0,00089 0,0000347 304 022,64 10,55 10,55

01.7.11.07-0045 т 0,00045 0,0000175 60 500,24 1,06 1,06

01.7.15.03-0042 кг 15 0,585 179,35 104,92 104,92

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной 

арматуры и другое (ремонтно-строительные)

Заделка сальников при проходе труб через 

фундаменты или стены подвала диаметром: до 

100 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,5)

Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-

строительные)

Затраты труда рабочих (ср 3)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 

500 кг, высота подъема 45 м

Прокладка воздуховодов из листовой, 

оцинкованной стали и алюминия класса Н 

(нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 

200 мм Материал б/у 1,025*3 м2

Объем=((1,025+0,275)*3) / 100

Мастика битумно-кукерсольная холодная

Пакля пропитанная

Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся

Разборка воздуховодов из листовой стали 

толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 

165 мм /540 мм

Объем=(1,025*3) / 100

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Установки для сварки ручной дуговой 

(постоянного тока)

Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, 

диаметр 8-10 мм

Электроды сварочные Э42А, диаметр 5 мм

Болты с гайками и шайбами строительные

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 

ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

Затраты труда рабочих (ср 3,2)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 

16 т

Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН 

(2 т)
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01.7.19.04-0031 кг 8 0,312 75,94 23,69 23,69

14.5.04.03-0002 т 0,00501 0,0001954 18 907,66 3,69 3,69

28 ФССЦ-19.1.01.01-0026

Приказ Минстроя России 

от 26.12.2019 №876/пр

м2 0,825 6 837,75 5 641,14 5 641,14 0 0

147 068,49 66 382,56 25 230,26 55 455,67 281,01 13,03

70 439,71

1 873,14

4 496,94

32 812,38

31 257,25

40 383,87

947,34

2 270,30

17 566,06

19 600,17

51 629,67 28 702,71 10 445,94 12 481,02 122,26 0,32

31 257,25

17 566,06

100 452,98 122,26 0,32

76 869,49 31 160,85 14 746,15 30 962,49 129,06 12,67

32 812,38

19 600,17

129 282,04 129,06 12,67

2 208,35 2 153,04 15,12 40,19 10,3 0,02

1 873,14

947,34

5 028,83 10,3 0,02

16 360,98 4 365,96 23,05 11 971,97 19,39 0,02

4 496,94

2 270,30

23 128,22 19,39 0,02

257 892,07 281,01 13,03

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

     В том числе, справочно:

      87% ФОТ (от 2153,04) (Поз. 6, 26)

      103% ФОТ (от 4365,96) (Поз. 17, 19, 21-24)

Прокладки резиновые (пластина техническая 

прессованная)

Мастика герметизирующая нетвердеющая из 

синтетического каучука, для заполнения и 

герметизации швов стеклянного ограждения 

теплиц

Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) 

неизолированные гибкие диаметром 356 мм

Объем=0,275*3

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, 

отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

      52% ФОТ (от 4365,96) (Поз. 17, 19, 21-24)

      72%*0.85 ФОТ (от 28702,71) (Поз. 1-2, 7-11, 16, 25, 27-28)

      74%*0.85 ФОТ (от 31160,85) (Поз. 3-5, 12-15, 18, 20)

Итоги по смете:

     Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):

      117%*0.9 ФОТ (от 31160,85) (Поз. 3-5, 12-15, 18, 20)

      121%*0.9 ФОТ (от 28702,71) (Поз. 1-2, 7-11, 16, 25, 27-28)

Сметная прибыль

     В том числе, справочно:

      44% ФОТ (от 2153,04) (Поз. 6, 26)

          Итого Поз. 3-5, 12-15, 18, 20

          Накладные расходы 117%*0.9 ФОТ (от 31 160,85)

          Сметная прибыль 74%*0.85 ФОТ (от 31 160,85)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):

          Итого Поз. 1-2, 7-11, 16, 25, 27-28

          Накладные расходы 121%*0.9 ФОТ (от 28 702,71)

          Сметная прибыль 72%*0.85 ФОТ (от 28 702,71)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:

          Итого Поз. 17, 19, 21-24

          Накладные расходы 103% ФОТ (от 4 365,96)

          Сметная прибыль 52% ФОТ (от 4 365,96)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Итого

          Итого Поз. 6, 26

          Накладные расходы 87% ФОТ (от 2 153,04)

          Сметная прибыль 44% ФОТ (от 2 153,04)

          Итого c накладными и см. прибылью

     Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные):

          В том числе:
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